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第一部分

招标公告

招标公告
海南双达项目管理有限公司受三亚市城郊人民法院委托，对审判法庭大楼发电机组、机柜项目（项目编号： sdzb2016-008  ）进行公开招标，现邀请国内合格的投标人来参加密封投标。

1.招标编号：  sdzb2016-008   
2. 招标项目及范围：审判法庭大楼发电机组、机柜项目（1个包）
数量及简要技术要求或招标项目的性质：见招标文件《用户需求书》

3. 供应商资格要求

3.1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人，能提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证副本或三证合一证复印件加盖公章；

3.2、投标人需具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2014年度的经审计公司出具的审计报告）；

3.3、投标人须具备行政主管部门颁发的送变电工程专业承包三级或以上资质、且同时具备国家电力监管委员会核发的承装（修、试）电力设施许可证承装类三级或以上资质；

3.4、投标人拟派于本工程的项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且在注册有效期内，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

3.5、本项目不接受联合体投标；
4.招标文件的获取

4.1、时间：2016年05月20日至2016年05月26日8：30-17：30（节假日除外）凭法人授权委托书及被授权人身份证和资质证书购买招标文件，验原件留复印件加盖公章；

4.2、标书发售地点：㋀
蘴〠"  海口市杜鹃路15号银通花园东楼205房  ；

4.3、投标人提问截止时间：2016年05月30日17:30:00（北京时间）；
4.4、保证金到账截止日期：2016年06月13日前09:00:00（北京时间），投标保证金支付形式：转账或现金支付。

5.投标截止时间、开标时间及地点

5.1、递交投标文件截止时间：2016年06月13日上午09:00；

5.2、开标时间：2016年06月13日上午09:00；

5.3、开标地点：海口市蓝天路15号锦鸿温泉花园酒店4楼富贵厅；

6.联系方式
代理机构：海南双达项目管理有限公司
联系人： 黄工
电  话： 0898-68652125
第二部分

投 标 人 须 知

投 标 人 须 知

一、总   则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物和服务项目采购。

2．合格的投标人

2.1 符合《政府采购法》规定的供应商资格。

2.2 必须在本采购代理机构报名并购买采购文件参加本项目的。

2.3 投标人其他合格条件详见本项目招标公告。

3．投标费用

3.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人及采购代理机构将不予承担。

3.2采购代理服务费：采购代理服务费由中标人按国家发展计划委员会文件《采购代理服务费收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）规定计取。

4．法律适用

4.1 本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由海南双达项目管理有限公司负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  用户需求书

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与海南双达项目管理有限公司联系解决。

6.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清
7.1 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
7.2 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.3 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商。

7.4 投标人对采购代理机构提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

8．招标文件的更正或补充

8.l 在投标截止时间前十五天，采购代理机构均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

8.2 对招标文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.3 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.4 投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函采购代理机构。逾期不回的，采购代理机构视同投标人已收到更正公告。

8.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

三、投标文件

9．投标文件的语言及度量衡

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用 中 文 （语言文字）。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

9.3 除在招标文件第五部分中另有规定外，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

9.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

10．投标文件的组成。
10．l 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五部分“投标文件格式”要求）：

10.1.l 投标函、投标报价及相关证明文件。

10.1.2 投标人资格证明文件。

10.2 招标文件第三部分中指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。

10.3 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

10.4投标人应认真阅读招标文件及图纸内容，全面理解全部的招标文件，投标人编制的投标文件必须符合招标文件的要求，实质上不响应招标文件要求的投标文件将被招标人拒绝。
11．投标报价

11.1本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装费、人工费、调试费、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

11.2采购代理机构不接受任何有选择的报价，必须是唯一报价。

11.3 预中标人的投标报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预中标人，而递选下一个顺位排序人。

12. 投标货币

12.1 投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

13．投标保证金

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额：9000.00元整（大写：玖仟元整）。

13.2投标保证金可采用下列形式，并符合下列规定：

13.2.1在投标截止时间前划入指定账户（按保证金账户）并注明汇款单位，投标保证金以实际到账时间为准。
支付形式：现金或转账支付。

账户名：海南双达项目管理有限公司

账号：1008981300000187

开户行：海口农村商业银行金贸支行
13.3 若投标人不按第 13.l和 13.2条的规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

13.4 投标保证金的退还

13.4.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内办理退还手续。

13.4.2 落标的投标人的投标保证金将在采购代理机构发出中标通知书5个工作日内办理退还手续。

13.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）中标人不按第29条规定签订合同；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

14．投标有效期

14.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可在投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

15．投标文件的数量、签署及形式

15.1 投标文件一式伍份，固定装订。其中正本壹份、副本肆份。每份投标文件均在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

15.2 投标文件正本中，除招标文件中规定的可提交复印件外，要求提交原件的均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

15.3 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

四、投标文件的递交

16．投标文件的密封及标记

16.l 投标人应将投标文件密封在投标专用袋（箱）中，并在投标专用袋（箱）上标明“正本”“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

16.2 投标专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

（l）项目编号及项目名称；

（2）分包号（如有的话）；

（3）投标人的名称、地址、联系人、电话和传真。

16.3 投标文件未按第 16.l和 16.2条规定书写标记和密封者，采购代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

16.4投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

（1）从投标文件正本中复印的开标一览表；

（2）交纳投标保证金证明文件的复印件；

（3）投标函。

17．投标截止时间

17.l 投标人须在招标文件第一部分规定的投标截止时间前将投标文件送达采购代理机构规定的投标地点。

17.2 若采购代理机构按第8条规定推迟了投标截止时间，采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

18．迟交的投标文件

18.1 在投标截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接受。

19．投标文件的修改和撤回

19.l 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

19.2 投标文件的修改文件应按第15条规定签署、密封，并按第 16.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达采购代理机构规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

19.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

19.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

五、开标及评标

20．开标

20.l 采购代理机构按招标文件第一部分规定的时间和地点开标。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对投标文件的处理不承担责任。

20.3 开标时，采购代理机构、公证员（如有）或投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

20.4 若投标文件未密封，或投标人未提交投标保证金（包括投标保证金不符合第13条规定），采购代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

20.5 按照第19条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

21．评标委员会

21.1 受采购人的委托，采购代理机构向有关部门申请，从海南省人民政府政务服务中心综合专家库中随机抽取相关专家4人和采购人指派1人共5人组成评标委员会，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22．对投标文件的资格性审查和符合性审查

详见资格、符合性审查表

23．投标文件的澄清

23.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

23.2 评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

23.3投标供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

23.4 并非每个投标人都将被询标。

24．评标及定标

24.1 采购代理机构、评标委员会分别对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

24．2 评标委员会按招标文件“第六章”中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

25．评标过程保密

25.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

25.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，采购代理机构将有专门人员与投标人进行联络。

25.4 采购代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

25.5投标人对招标人提供的所有文件负有保密义务，限定知密范围，保证文件不对外泄露。与本项目有关的任何资料、数据，投标人不得擅自公开发表或用作其他用途。

25.6无论是否中标，投标人送达招标人的投标文件一律不予退还。招标人承诺，对投标人的投标文件有保守秘密的义务。
六、授标及签约

26．定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人，以此类推。中标人将在海南省人民政府网、海南省人民政府政务服务中心内、海南省财政厅网上公示。

27. 质疑处理

27.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

28．中标通知

28.l 定标后,采购代理机构应将定标结果通知所有的投标人，并向中标人发出中标通知书。

28.2  中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到，并同意接受（若到采购代理机构领取则无需回复）。

28.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

29．签订合同

29.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

30．政策功能

30．1 本次招标优先选购中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。

30．2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。
30．3 投标产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书复印件。 

30．4 投标产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。    

30．5 招标文件中提供的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能根据市场情况列出的品牌或型号，并不是限制条件。    

30．6 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业（2011）300号）。
 第三部分

用 户 需 求 书

本项目控制价： 995997.12  元，投标人报价不得超出此拦标价，否则作废标处理。

工期：60日历天。
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	3.4
	总承包服务费
	　
	　

	4
	规费
	　
	　

	4.1
	建筑垃圾处置费
	　
	　

	4.2
	工程定额测定费
	　
	　

	4.3
	社会保障费
	　
	　

	4.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　

	5
	税金
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中:暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	整个项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	030408006001
	电力电缆头
	1. 名称：外线增加电缆终端头
2. 电压等级：1kV
2. 规格：适用120mm2电缆
	个
	1
	　
	　
	　

	2
	040504001001
	砌筑井
	1. 电缆中间头井
2.材质：现浇钢筋混凝土井，预制盖板
3. 详中间头井施工图
	座
	1
	　
	　
	　

	3
	040801013001
	低压开关柜
	1. 名称：双电源自动切换柜
2. 型号：0.4kV低压GCK型
3. 低压开关柜调试
4. 柜内自投装置调试
5. 柜内重合闸装置调试
	台
	1
	　
	　
	　

	4
	040801013002
	低压开关柜
	1.名称：低压出线柜
2. 型号：0.4kV低压GCK型
3. 低压开关柜调试
	台
	1
	　
	　
	　

	5
	040801013003
	低压开关柜
	1.名称：发电机出线柜
2. 型号：0.4kV低压GCK型
3. 低压开关柜调试
	台
	1
	　
	　
	　

	6
	030408002001
	盘柜配线
	1. 盘柜配线
2. 电缆型号：KVVP-4*2.5
3. 接头制作
	m
	50
	　
	　
	　

	7
	030408001001
	电力电缆
	1.电缆型号民： NH-YJV-0.6/1kV-1*300
2. 敷设方式：直埋、沿沟敷设
	m
	390
	　
	　
	　

	8
	030408006002
	电力电缆头
	1. 名称：电缆终端头
2. 电压：1kV以下
3. 适电300mm2电缆
	个
	30
	　
	　
	　

	9
	011003001001
	隔音层
	1. 隔音层：天棚、内墙隔音层
2.骨架：镀锌钢骨架
3.隔音层：玻璃棉
4.面层：铝合金扣板
	m2
	276
	　
	　
	　

	10
	030113008001
	发电机组
	1. 柴油发电机：200kW
2. 品牌：重庆康明斯柴油机、广州英格发电机
3. 发电机检查接线
4. 储油箱安装，油箱1.5m3
	台
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	5. 油管安装，公称直径20mm
6. 发电机房隔音层
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	030703020001
	排烟管及消声装置
	1. 排烟管
2. 消声装置
3. 导风罩
4. 详施工图
	套
	1
	　
	　
	　

	12
	030701009001
	变压器
	1. 名称：变压器
2. 拆除变压器
3. 设备配置：本体设备利旧，配置冷却风机、外壳、温控装置
4. 变压器调试
	套
	1
	　
	　
	　

	13
	010501006001
	设备基础
	1. 发电机基础
2. C25混凝土
3. 配筋
	m3
	1.12
	　
	　
	　

	14
	010401003001
	实心砖墙
	1. 实心砖墙 
2. 砖墙厚：1砖
3. M5水泥砂浆
	m3
	4.12
	　
	　
	　

	15
	011201001001
	墙面一般抹灰
	　
	m2
	161
	　
	　
	　

	16
	010507003001
	电缆沟、地沟
	1. 室内电缆沟混凝土
2. C20混凝土
	m3
	8.96
	　
	　
	　

	17
	030203001001
	风口（进、排风口）
	1. 风机风口：进、排风口
2. 材质：镀锌薄钢板
3. 尺寸：直径：500mm以下
	个
	4
	　
	　
	　

	18
	030408001002
	电力电缆
	1. 低压动力电缆
2. 电缆型号：ZR-YJV22-0.6/1kV-4*240 
3. 敷设方式：直埋、沿沟敷设
	m
	49.2
	　
	　
	　

	19
	030408006003
	电力电缆头
	1. 名称：电缆终端头
2. 电压等级：1kV
2. 规格：适用240mm2电缆
	个
	24
	　
	　
	　

	20
	030408003001
	电缆保护管
	1. 电缆保护管
2. 管径：100mm
3. 敷设方工工：有混凝土基础
	m
	1
	　
	　
	　

	21
	030507015001
	安全工器具
	1. 安全工器具
2. 常规配置
	套
	1
	　
	　
	　

	22
	011104004001
	防静电环氧树脂绝缘地板漆
	1. 防静电地板漆
	m2
	120
	　
	　
	　

	23
	030409009001
	绝缘垫
	1. 绝缘地板胶垫
	m2
	40
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	（清-表4）
	　

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：审判法庭大楼发电机组、机柜项目
	标段：审判法庭大楼发电机组、机柜项目
	第  3  页  共  3  页

	序号
	项目编码
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	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	030408008001
	防火堵洞
	1. 电缆防火封堵
2. 盘柜下防火封堵
3. 配电房电缆防火封堵
	处
	10
	　
	　
	　

	25
	030404017001
	配电箱
	1. 拆除配电箱
2. 安装配电箱，配电箱利旧
3. 配电箱开关调试
	台
	1
	　
	　
	　

	26
	030414011001
	接地母线及接地极
	1. 接地装置
2. 接地母线：-50*5镀锌扁钢
3.接地网调试
	套
	1
	　
	　
	　

	　
	　
	措施项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	27
	13
	脚手架搭拆费用
	　
	项
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	1
	1
	临时设施基本费
	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差
	18.87
	　
	　
	　
	　

	2
	2
	夜间、雨季施工增加费
	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差
	4.11
	　
	　
	　
	　

	3
	3
	二次搬运费
	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差
	2.9
	　
	　
	　
	　

	4
	4
	生产工具用具使用费
	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差
	10.66
	　
	　
	　
	　

	5
	5
	工程定位、复测、工程点交、场地清理费
	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差
	0.21
	　
	　
	　
	　

	6
	6
	文明施工与环境保护基本费
	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差
	2.5
	　
	　
	　
	　

	7
	7
	安全施工基本费
	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差
	3
	　
	　
	　
	　

	8
	8
	安全防护、文明施工措施费(浮动部分)
	安全施工基本费+文明施工与环境保护基本费
	50
	　
	　
	　
	　

	9
	9
	工程保险费
	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-技术措施项目主材费-人材机价差
	0.28
	　
	　
	　
	　

	10
	10
	工程保修费
	分部分项合计+
	0.08
	　
	　
	　
	　

	注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。
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	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：三亚城郊人民法院新增发电机组和综合审判大楼新增三台低压柜工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	　
	　
	　
	技术措施项目合计-分部分项主材费-技术措施项目主材费-人材机价差
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	11
	赶工措施费
	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-技术措施项目主材费-人材机价差
	0
	　
	　
	　
	　

	12
	12
	预算包干费
	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-技术措施项目主材费-人材机价差
	0
	　
	　
	　
	　

	13
	14
	其他
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	规费、税金项目计价表

	工程名称：审判法庭大楼发电机组、机柜项目
	标段：审判法庭大楼发电机组、机柜项目
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额

	1
	规费
	建筑垃圾处置费+工程定额测定费+社会保障费+危险作业意外伤害保险
	D1+D2+D3+D4
	　
	　

	1.1
	建筑垃圾处置费
	　
	　
	　
	　

	1.2
	工程定额测定费
	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计
	FBFXHJ+CSXMHJ+QTXMHJ
	0
	　

	1.3
	社会保障费
	(工日合计+技术措施项目工日合计+安装费用工日)*56.03
	(GR+JSCS_GR+AZFYGR)*56.03
	29.5
	　

	1.4
	危险作业意外伤害保险
	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-人工价差
	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC
	1
	　

	2
	税金
	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费
	A+B+C+D
	3.477
	　

	合计
	　
	　
	　

	



注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。 
	


第四部分
合同条款
2015电力建设工程施工合同范本
第一章 词语涵义及合同文件

第一条 词语涵义  

《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：
　　1.发包方(简称甲方)；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
　　2.甲方驻工地代表(简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。

　　3.承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

　　4.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。

　　5.社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

　　6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

　　7.设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。

　　8.工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。

　　9.工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监 督机构。

　　10.工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。

　　11.合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。

　　12.经济支出：在施工中发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

　　13.费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。

　　14.工期：甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。

　　15.开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。

　　16.竣工日期：《协议条款》约定的工程竣工日期。

　　17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

　　18.施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。

　　19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

　　20.不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。

　　21.赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。

　　22.质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。

　　23.协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。

第二条 合同文件及解释顺序

1.合同文件应能互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

　　(1)《协议条款》；

　　(2)《合同条件》；

　　(3)洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书；

　　(4)招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；

　　(5)工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；

　　(6)标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；

　　(7)构成合同一部分的其它文件。

　　2.当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决(实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释)；双方意见仍不一致的，按第三十条约定的办法解决。

第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

1.合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。

　　2.适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。

　　3.施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电电力行业没有相应的标准、规范时，可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。
　　4.国内没有相应的标准、规范时，乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。
　　5.规定、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方承担。

第四条 图纸

1.甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数)，向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。

　　2.甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸，将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款，并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。

　　3.甲方对图纸有特殊保密要求的，乙方采取相应的措施保密，由甲方承担费用。

　　4.乙方要求增加图纸份数，甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付，费用由乙方承担。

　　5.乙方未如约收到甲方提供的图纸，应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复，按第七条第二款约定处理。

　　6.乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。应及时通知甲方代表，酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。

第二章 双方一般责任

第五条 甲方代表

1.甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：

　　(1)甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前3天通知乙方。

　　(2)甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在24小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后48小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复，即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时 内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令 或乙方虽有异议但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误 所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。

　　(3)甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行其它约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后48小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方承担由此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。

　　2.实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。

　　3.甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方。后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。

第六条 乙方代表

1.乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：

　　(1)乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　(2)乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”(或施工方案)、依据合同发出指令和要求组织施工，在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代 表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的支出，相应顺延工期；责任在乙 方，由乙方承担费用。

　　2.乙方代表易人，应提前7天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。

第七条 甲方工作

1.甲方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求，完成以下工作：

　　(1)办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
　　(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接到《协议条款》约定地点，并保证施工期间的需要。
　　(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及《协议条款》约定的施工现场内的主要交通干道予以保养，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

　　(4)向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。

　　(5)办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结工程交跨铁路、公路通讯线路需要的协议。

　　(6)将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

　　(7)组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。

　　(8)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。

　　(9)按照合同及“施工综合进度计划”确定的时间为承包安装工程的乙方提供施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。

　　(10)协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。

　　2.甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。

　　3.甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。

第八条 乙方工作
1.乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的范围、时间、要求，完成以下工作：

　　(1)在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计，经甲方代表批准后使用。

　　(2)按约定向甲方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。

　　(3)按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫，并做好安全、防护设施的维修。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。

　　(4)按《协议条款》约定的数量和要求，向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方承担。

　　(5)采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。因技术、经济条件限制，对环境的污染不能控制在规定范围内的，应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。以上费用由甲方承担，因乙方责任造成的罚款除外。

　　(6)已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《协议条款》约定负责保护工作，保护不善发生损坏，乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应的经济支出，在《协议条款》中约定。甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题，由甲方承担责任。

　　(7)按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

　　(8)保证施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款，合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外。

　　2.乙方未按合同约定履行上述义务。承担由此造成的费用支出，赔偿甲方因此遭受的经济损失。

第三章 施工组织设计和工期

第九条 进度计划

1.甲方在缔结合同后3天内向乙方提供初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲及“供应材料、设计计划”、“提供土建工程计划”等资料，乙方据以按电力建设工程施工技术管理的有关规定和《协议条款》的约定编制“施工组织设计” (或施工方案)、“施工综合进度计划”，在开工前如约提交甲方代表。甲方未如约提供其应提供的资料，按第七条二款的约定处理。乙方未如约提交“施工组织 设计”(或施工方案)和“施工综合进度计划”，按第八条第二款处理。

　　2.甲方代表对于乙方提交的“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度计划”同意与否，应在《协议条款》约定的期限内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”为合同文件，应共同遵循。

　　3.乙方应按甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”组织施工，接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，提交甲方代表批准后执行。重大的施工技术措施，乙方应报请甲方代表审核批准后实施，由甲方承担特殊施工技术措施费。
第十条 延期开工

1.乙方应按《协议条款》约定和“施工综合进度计划”确定的开工日期、开工条件开始施工，因故不能如期开工的，应在约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期开工要求后3天内作出答复，逾期未答复则视为已同意乙方的延期开工要求。
　　2.乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意，竣工日期不予顺延。

　　3.乙方由于甲方原因要求延期开工获得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意将开工日期推迟，由甲方承担乙方因此付出的费用和损失，相应顺延工期。

第十一条 暂停施工

1.甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工，提出暂停要求后24小时内应对此提出处理意见。乙方按甲方代表的暂停要求停止施工，妥善保护已完成工程，实施甲方代表的处理意见后向其提出复工要求，经批准后继续施工。

　　2.甲方代表未在约定时间内提出处理意见，或在乙方提出复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。乙方施工因此无法进行的，按第七条第二款约定处理。

　　3.暂停施工出于非乙方原因，由甲方承担经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。

第十二条 工期延误

1.对以下情况造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。

　　(1)工程量变化或设计变更；

　　(2)一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

　　(3)合同中约定的或甲方代表同意给予顺延工期的其它情况。

　　2.乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出报告，甲方代表在乙方提出报告3天内予以批准或提出修改意见，逾期未予答复，即视为甲方代表对此报告予以批准。

第十三条 工期提前

1.施工中需要提前竣工，双方协商一致后签订“提前竣工协议”，合同竣工日期可以提前。“提前竣工协议”应包括以下主要内容：

　　(1)提前的时间；

　　(2)乙方采取的赶工措施；

　　(3)甲方为赶工提供的条件；

　　(4)赶工措施的经济支出和承担；

　　(5)提前竣工收益的分享。

　　2.乙方按“提前竣工协议”修订施工进度计划，提交甲方代表批准后执行。甲方代表在乙方提交施工进度修订计划后5天内给予批复，逾期未批复则视为其已批准。

第四章 质量与验收

第十四条 检查和返工

1.乙方按相应的电力建设施工及验收技术规范、约定采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起返工、修改的经济支出，由甲方承担，工期相应顺延。

　　2.以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。

　　3.以上检查检验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。

第十五条 质量等级评定

1.工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增加的经济支出，对工期有影响的应给予相应顺延。

　　2.工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。

　　3.由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承担，工期相应顺延。乙方无力予以修改的，经甲方代表认可，该部分可不在评定质量等级之列。

　　4.双方对工程质量有争议，可按第三十条约定处理。

第十六条 隐蔽工程和中间验收

1.需要进行中间验收的工程或部位，在《协议条款》中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。

　　2.工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。
　　3.工程质量符合规范要求，验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。
第十七条 分部试运

1.工程具备分部试运条件，应接电力建设工程启动及竣工验收规程等规定进行分部试运。除约定由设备制造、供货单位自行调试的以外，分部试运由乙方负责，编制分部试运方案和措施，提交甲方代表批准后执行。甲方代表在乙方提交方案后7日内予以批准或提出修改意见，逾期未批复即视为经甲方代表批准。

　　2.乙方在分部试运的48小时之前通知甲方代表参加，甲方代表不能按时参加部分试运可书面委托他人全权代表，非发生第三十七条约定的情况不得推迟。

　　3.分部试运的调整试验记录，由乙方及调试单位作出，甲方代表在记录上签字，作为质量验收和整套启动的依据。

　　4.由于乙方原因试运达不到验收要求，甲方代表在试运后24小时内提出修改意见，由乙方按其意见修改后重新试运。

　　5.甲方代表未参加分部试运且未委托他人代理，或参加试运未在约定时间内提出修改意见、试运合格不签字验收，试运结束24小时后试运记录自行生效，甲方应予承认，乙方可继续施工并可据以办理有关手续。

　　6.经分部试运合格的设备和系统，由于生产或试运需要继续运转，可交由甲方负责保管和运行维护。

　　7.分部试运费用除已包括在合同价款之内或《协议条款》另有约定的，均由甲方承担。

　　8.由于设计、设备制造、操作不当等非乙方原因造成试运达不到验收要求，由乙方或由乙方配合责任方拆除、修理、重新安装，所发生的费用及重新购置材料、设备价款和运费等，均由甲方给会后与责任方结算，延误的工期予以相应顺延。

第十八条 验收和重新检验

1.单项工程、单位工程、分项工程、分部工程具备验收条件应如约予以验收，由乙方在验收48小时前提交“验收通知”，通知甲方代表参加验收，通知包括验收的内容、时间、地点，附上乙方自检记录。

　　2.甲方代表不能按时参加验收可书面委托他人代理，或在验收24小时前向乙方提出延期要求，延期不得超过两天。否则，乙方可自行组织验收，甲方应承认其验收记录有效。

　　3.无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期也予顺延。

第五章 合同价款与支付

第十九条 合同价款及调整

1.甲乙双方在签订《协议条款》时交换各自开户银行出具的履约保函，保证 依法履约付款，待保修期满后退还。

　　2.合同价款在《协议条款》中予以约定，按《建设工程价款结算办法》和《关于基本建设工程实行竣工结算的具体规定》结算付款，任何一方不得擅自改变，发生下列情况之一的可作调整。

(1)甲方代表确认的工程量增加或经甲方代表批准、乙方代表同意的工程量消减；

(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商；

(3)工程造价管理部分公布的价格调整；

(4)合同约定的其它增减或调整；

3．合同价款可调整的范围：

4．乙方在第十九条第一款约定的情况发生后＿＿＿天内，按第二十六条第一款约定或依据工程造价管理部门的价格调整文件计算价款调整金额，并将调整的原因、金额以书面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后5天内予以批准并通知经办银行和乙方，或提出修改意见及理由，逾期未答复则视为甲方代表予以批准，应据以结算付款。

第二十条　工程款预付

1．甲方按＿＿＿在＿＿＿＿＿向乙方预付工程款＿＿＿＿元，开工后在＿＿ ＿＿按比例＿＿＿＿逐次扣回。

　　2．甲方未按第二十条第一款约定付款，乙方在约定给付日期＿＿＿＿天后向甲方代表提交“要求付款的通知”，甲方在乙方提交通知后仍未按要求给付，乙方可在提交通知后暂停施工，按第七条第二款约定处理，并由甲方付给应付款从应付之日起的滞纳金。

　　第二十一条　工程量的核实确认

　　1．乙方＿＿＿＿向甲方代表提交“已完工程量报告”申请确认。甲方代表在乙方提交报告后＿＿＿＿天内按设计图纸对已完工程量进行核实确认(简称计量)，逾期未予以计量，即视为甲方代表对乙方报告中开列的工程量已经确认，亦作为工程款支付的依据。

　　2．甲方在进行计量＿＿＿＿小时前通知乙方派人参加，乙方应为计量提供便利条件。甲方未按约定发出通知使乙方未能参加计量，甲方的自行计量无效。乙方无正当理由未参加计量，甲方自行计量的结果有效，即为工程价款支付的依据。

　　3．甲方代表对乙方超出图纸要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工程量，不予计量。

　　第二十二条　工程款支付
　　1．乙方＿＿＿按甲方代表确认的工程量，依据构成合同价款相应项目的单价和取费标准，计算出已完工程的价款，编制“工程款结算帐单”提交甲方代表。甲方代表在乙方提交“工程款结算帐单”后5天内予以签证，并通知经办银行付款。

2．甲方代表对乙方的结算帐单逾期未签证，或经办银行由于甲方原因未付款，乙方可向甲方代表发出“要求付款的通知”，在发出通知＿＿＿＿天后甲方仍未按要求给付，乙方可暂停施工，按第七条第二款约定处理，并由甲方偿付应付工程款的利息，利息从其计量签字第11天起按＿＿＿利率计取。　　

第六章　材料设备供应

　　第二十三条　甲方供应材料设备
　　1．甲方按其“供应材料、设备计划”和“施工综合进度计划”确定的期限为乙方供应材料、设备，所供材料、设备的种类、规格、型号、数量、单位、质量等级和提供时间、地点应与清单相符，并向乙方提供材料、设备的质量合格证明。

　　2．甲方代表在提供材料、设备＿＿＿＿小时前通知乙方验收、领取，经验收、领取后发生损失丢失由乙补修、赔偿。

　　3．甲方供应的材料、设备与《协议条款》约定、合同文件规定或清单不符，按以下情况分别处理：

　　(1)材料、设备的单价不符，由甲方承担所有价差。

　　(2)材料、设备的种类、规格、质量等级不符，乙方可拒绝接收、保管，由甲方运出施工现场并重新采购。设备到货时如不能开箱检验，可只验收箱子数量，之后的开箱检验由甲乙双方共同进行，出现缺件即由甲方负责补足，质量等级、规格等不符的则由甲方重新采购。

　　(3)材料的种类、规格、型号等不符，乙方可代表调剂串换，甲方承担相应的经济支出。

　　(4)甲方委托乙方处理材料、设备缺陷，双方另行商定费用计取、结算办法。

　　(5)到货地点不符，甲方负责倒运至指定地点。

　　(6)供应数量不足，由甲方补齐；供应数量超额，由甲方将多余部分运出施工现场。

　　(7)供应时间提前，甲方负责保管或付款委托乙方保管。

　　4．乙方未如约检验、接收、领取材料、设备给甲方造成损失，按第八条第二款约定处理。

　　5．经乙方检验通过之后发现甲方所供材料、设备有规格、质量等不符的，甲方仍应承担重新采购及拆除、重建的经济支出。

　　6．甲方未按《协议条款》约定、合同文件规定和清单供应材料、设备，或供应时间迟误，或出现第二十三条第三款、第二十三条第五款约定的情况，造成乙方施工延误的，按第七条第二款约定处理。

　　第二十四条　乙方采购材料设备
　　1．乙方根据＿＿＿＿＿，按照设计和规范的要求采购工程需要的材料、设备或配制加工非标准设备。并提供产品质量合格证明。甲方指定供货单位的，乙方的采购则适用第二十三条第三款、第二十三条第五款约定。

　　2．甲方委托乙方卸运、保管材料、设备和配制加工非标准设备、代办设备的双方权利、义务(或另订协议)。

　　3．在材料、设备到货＿＿＿小时前，乙方通知甲方代表验收，甲方未按时到场验收，可视为其已验收，乙方自行验收生效。

　　4．乙方采购的材料、设备或配制加工的非标准设备与设计和规范要求不符，甲方代表拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。

　　6．根据工程需要，经甲方代表批准，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用，由甲方承担发生的经济支出，因乙方原因使用，由乙方承担发生的费用。

　　第七章　设计变更

　　第二十五条　设计变更

　　1．乙方执行电力建设施工及验收技术规范、建设工程施工技术管理的有关规定，严格按图施工，发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修补，应及时向甲方代表提出变更设计申请。

　　2．甲方对原设计进行变更或同意乙方的变更设计申请，应＿＿＿前送交原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸、说明，对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门的批准、追加投资和材料的指标，之后发给乙方设计变更通知，否则乙方有权拒绝变更。

　　3．乙方按照设计变更通知施工，进行下列变更：

　　(1)增减合同约定的工程量；

　　(2)更改有关工程的性质、质量、规格；

　　(3)更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

　　(4)增加工程需要的附加工作；

　　(5)改变有关工程的施工时间和顺序；

　　4．因以上变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。

　　第二十六条　确定变更价款
　　1．发生第二十五条约定的变更后，乙方＿＿＿＿按下列方法提出变更价格，经甲方代表批准后调整合同价款和竣工日期。

　　(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款；

　　(2)合同中只有类似于变更情况的价格，可将此作为确定变更价格的基础，用以变更合同价款；

　　(3)合同中没有适用的和类似的价格，由乙方提出适当的变更价格。

　　2．甲方代表在乙方提交变更价格意见后5天内予以批准，或者提出修改意见及理由，逾期不予批复即视为甲方代表批准。

　　3．乙方对于甲方代表不批准其变更价格意见持有异议，可提请总监理工程师予以评定(如果有社会监理)、提请约定的工程造价管理部门予以裁定，不服裁定则可按第三十条约定处理。

　　第八章　竣工与结算
　　第二十七条　竣工验收
　　1．工程具备竣工条件，乙方按电力建设施工及验收技术规范等规定向甲方代表提交“竣工验收报告”申请验收。甲方代表在乙方申请验收后＿＿＿天内组织有关部门进行验收，验收＿＿＿天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改，承担由于自身原因造成修改所发生的费用。甲方承担非乙方原因造成修改所发生的费用及因此给乙方造成的损失，延误的工期予以顺延。　　2．整套启动试运验收，执行电力建设工程启动及竣工验收规程等规定，由甲 方承担整套启运试运验收的组织工作，全面处理试运验收中发生的问题。乙方参与 有重大影响项目的整套启动调试方案和措施的制定，在启动调试中负责其施工项目 的维护、检修、消除缺陷。

　　3．乙方参加整套启动试运的工日及酬金：

　　4．竣工日期为乙方提交“竣工验收报告”之日，需修改后才能达到竣工要求的，应为乙方修改后经甲方验收之日。

　　5．甲方未按如上日期组织验收，应从约定期限最后1天的次日起承担工程保管费用。

　　6．按基本建设项目档案资料管理的有关规定，乙方在整套启动试运验收后45天内，将竣工图等完整竣工资料移交甲方＿＿＿＿。

　　要求：

　7．由于设计、设备或系统等不属于乙方原因使个别项目不能全部投入，应在启动试运验收记录上写明原因，由甲方负责在验收后组织完成。

　　8．机组经72小时试运后，由于系统负荷需要等原因不能停机，则免去其后的规定试运时间，即告整套启动试运验收完成。

　　9．零星土建工程和少数非主要设备未按设计规定的内容全部建成，但不影响正常生产，已符合竣工验收标准的，应办理竣工验收手续，由承包该施工项目的乙方负责在整套启动试运验收后完成，期限不得超过6个月。

　　10．由于特殊原因，部分单位工程和部位须甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，明确各方责任。

　　11．甲方代表在乙方提交“竣工验收报告”后＿＿＿＿天内无正当理由未组织验收，或验收后＿＿＿天内未予批准且未提出修改意见，即视为此“竣工验收报告”经甲方代表批准，应据以办理结算手续。

　　第二十八条　竣工结算

　　1．竣工报告批准后，乙方按建设工程价款结算办法等有关规定＿＿＿＿向甲方代表提交“竣工结算报告”。甲方代表在乙方提交报告后5天内予以批准或提出修改意见及理由，并将拨款通知送经办银行办理竣工结算。乙方收到工程款后15天内将竣工工程交付甲方。

　　2．甲方违反有关规定或约定未如约办理竣工结算，或经办银行由于甲方原因未支付工程款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保护，由甲方给付保护费用，承担违约责任，并按＿＿＿的利率偿付拖欠工程款的利息。

　　第二十九条　保修
　　1．执行电力建设工程启动及竣工验收规程、建设工程质量管理办法等规定，乙方对竣工交付使用的工程所存在的质量缺陷负责维修。

　　2．保管修项目、内容、范围：

　　3．保修期，整体工程或其中分单项、单位、分项、分部验收交付的工程，均从移交甲方之日起分别计算保修期。

　　(1)建筑保修期：

　　①建筑物、构筑物的土建工程为1年，其屋面防水工程为3年；

　　②建筑物的电气管线，上下水管线安装工程为6个月；

　　③建筑物的供热、供冷工程为1个采暖期、供冷期；

　　④室外的上下水、道路等公用工程为1年。

　　(2)安装工程保修期为1年。

　　(3)其他有特殊要求的工程，保修期限由甲乙双方在《协议条款》中约定。

　　4．质量保修金，由甲方从其给付乙方的工程结算款中划拨，存入《协议条款》约定的工程质量监督机构在银行开设的专门帐户，任何单位和个人不得挪作他用。

　　(1)建筑工程按其造价的＿＿＿＿％留存；

　　(2)安装工程按其造价的＿＿＿＿％留存；

　　(3)有特殊保修要求的工程由甲乙双方在《协议条款》中约定留存比例。

　　5．保修责任，乙方负责维修由于其自身原因形成的质量缺陷，所发生的费用从质量保修金中支付，不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方发给的保修通知之日起，在两周内到达现场与甲方共同辨明质量缺陷责任，商议返修内容。属乙方责任的，乙方未按期到达现场，甲方应再次通知乙方。乙方在接到再次通知书后1周内仍未到达，甲方可在不提高工程标准的前提下自行返修，所发生的费用按上述办法 支付。由于设计、使用不当或材料、构件、配件、设备的设计、制造等原因造成的 质量缺陷，由责任方承担保修责任，乙方予以维修发生的费用由甲方给付。对于不 可抗力引起的质量问题，乙方不予承担责任。

　　6．乙方的返修方案及工期按第九条约定确定，返修价款按第二十六条约定确定，质量验收按第十四条约定进行，所用材料、构件、配件等数量、价格及采购供应等具体事宜由双方商定或签订协议，甲方应积极予以创造方便条件。

　　7．退还工程质量保修金，由甲方在保修期满后20日内予以结算，将剩余的质量保修金及银行存款利息退还乙方。

　　第九章　争议、违约和索赔
　　第三十条　争议

　　1．甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解排解。不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成的，可根据双方的协议向有管辖权的人民法院起诉。

　　2．双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。

　　(1)合同确已无法履行；

　　(2)双方协议停止施工；

　　(3)调解要求停止施工，且为双方接受；

　　(4)仲裁机关要求停止施工；

　　(5)法院要求停止施工。

　　第三十一条　违约

　　1．任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求，即应承担违约责任，向对方支付违约金。违约金的数额、计算方法：

　　2．违约给对方造成的损失超过违约金的，还应付给赔偿金，补偿违约金不足的部分。违约金、赔偿金应在双方明确违约责任后10天内偿付，否则按＿＿＿利率给付利息。乙方应给付甲方的违约金、赔偿金，经双方同意后可由甲方从合同价款中扣收。

　　3．除非合同解除或终止，违约方承担违约责任仍应继续履行合同。

　　4．因变更或解除合同使一方遭受经济损失的，除依法可以免除责任的以外，应由责任方负责赔偿。

　　第三十二条　索赔

　　1．合同一方的经济利益、正当权利因对方违约、危害行为遭受损失，要求对方予以给付、补偿、归还，按以下程序进行。

　　(1)有正当的索赔理由和充足的证据。

　　(2)在索赔事件发生后2０天内，向对方提交“索赔通知”。索赔通知应包括索赔的理由、依据、要求等内容。

　　(3)受索赔方在索赔方提交通知后＿＿＿＿天内给予书面确认，或提出异议、通知索赔方进一步补充索赔理由证据；索赔方在接到该通知后＿＿＿天内提交补充理由证据，受索赔方接到补充理由证据后＿＿＿＿天内给予书面答复。

　　(4)索赔方逾期未提交“索赔通知”或补充理由证据，视其为放弃索赔；受索赔方逾期未要求补充理由证据或未作出答复，视其为确认索赔“索赔通知”则从应答复的最后1天起生效。

　　2．受索赔方在确认索赔后10天内如数向索赔方给付或补偿、归还，否则应赔偿因迟误给索赔方造成的经济损失。

　　第十章　其它

　　第三十三条　安全施工
　　1．执行电力建设安全施工管理的有关规定，认真采取安全防护措施严防事故。

　　2．乙方承担自身安全措施不力而出现事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用。发生重大伤亡事故，乙方应立即上报有关部门并通知甲方代表，按有关规定和政府有关部门的要求处理。甲方应为此提供方便条件。

　　3．乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近等特殊环境施工前，应向甲方提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施，费用由甲方承担。

　　4．乙方在有毒有害环境中施工，甲方应按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。

　　第三十四条　专利技术、特殊工艺和合理化建议
　　1．甲方要求采用专利技术、特殊工艺，须负责办理相应的申请、审批手续，承担申报、试验等费用；乙方按甲方要求使用，并负责试验等有关工作。

　　2．乙方提出使用专利技术和特殊工艺，报甲方代表批准后按第三十四条第一款约定处理。

　　3．乙方提出合理化建议涉及到对图纸、设计和“施工组织设计”的更改及对原定材料、设备的换用，应经甲方代表批准。

　　4．以上发生的费用和获得的利益，双方按协议分摊或分享。

　　第三十五条　地下障碍和文物

　　乙方在施工中发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古、地质研究等价值的物品或其它影响施工的地下障碍物，应在4小时内通知甲方代表，报告有关管理部门并采取有效的保护措施。甲方代表应在收到通知后12小时内对乙方采取的保护措施给予批准或提出处理意见。甲方应承担保护措施的费用，延误的工期相应顺延。

　　第三十六条　工程分包
　　1．乙方分包部分工程，将分包合同副本送交甲方代表。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。可分包的工程：

　　2．分包合同不能解除乙方任何约定义务与责任。乙方应在分包场地派驻相应监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽，均视为乙方的违约或疏忽。甲方指定分包单位(人)的，不适用本款约定。

　　3．分包工程价款的结算：

　　第三十七条　不可抗力

　　1．不可抗力包括＿＿＿＿级以上的地震、＿＿＿级以上持续＿＿＿＿天的大风、＿＿＿＿ｍｍ以上持续＿＿＿天的大雨、＿＿＿年不遇的持续＿＿＿＿天高温天气、＿＿＿＿年不遇的持续＿＿＿＿天严寒天气等灾害。不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，在24小时内向甲方代表通报受害情况，按《协议条款》约定的时间向甲方代表报告损失情况和清理、修复的费用。灾害继续发生，乙方应每隔＿＿＿天向甲方代表报告1次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对处 理灾害提供必要条件。

　　2．因不可抗力遭受损失的承担：

　　(1)已完工程、施工设施和甲乙双方已购材料、设备的损失由甲方承担，第十五条第二款约定的返工费和第二十一条第三款、第二十四条第五款、第二十四条第六款约定的工程价款或材料、设备费用除外。已购材料、设备、包括已提取、接收、验收、保管或在运途中、在现场用于施工的材料、设备。

　　(2)乙方为防止、减少不可抗力对工程的损害应采取措施，所发生的费用及损失，由甲方承担。

　　(3)乙方生产、生活临时建筑的损失，由甲方予以适当的补偿。

　　(4)人员伤亡由其单位负责处理并承担费用，但由于第三十七条第二款(2)条中的情况造成伤亡则由甲方给予补偿。

　　(5)乙方的施工机械设备及停工等损失，由乙方承担，但因第三十七条第二款中的情况所致则由甲方给予补偿。

　　(6)第十五条第二款约定的返工费和第二十一条第三款、第二十四条第五款、第二十四条第六款约定的工程价款或材料、设备费用，由乙方承担。

　　3．经受不可抗力损害后的清理、修复工作由乙方承担，甲方给付乙方的费用按第二十六条约定约定，双方可另签协议约定。

　　第三十八条　保险

　　1．甲方办理工作保险和施工现场甲方人员及第三方人员生命财产的保险，并支付相应费用。

　　2．乙方办理自己在施工现场人员生命财产和施工机械设备的保险，并支付一应费用。

　　3．投保后发生事故，乙方应在＿＿＿天内向甲方代表提供损失情况和估价的报告，如损害继续发生，乙方在15天后第＿＿＿天报告一次，直到损害结束。

　　第三十九条　工程停建或缓建

　　1．由于政策变化、甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，双方可签订协议变更、中止或解除合同。

　　2．甲方应如约付给乙方在合同变更、中止或解除之前已完工程的价款，以及已进行或已履行的部分工作、服务费用等为完成整个工程所发生的开支，赔偿乙方有关损失。

　　3．乙方应妥善保护和移交已完工程和已购材料、设备、按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场，并为分包单位的撤出提供条件。

甲方：                    （盖章）

地址：                              

法定（授权）代表人：            
二〇一六年   月    日

乙方：                         （盖章）
地址：                                

法定（授权）代表人：        
二〇一六年   月    日

户名：                              

开户银行：                                 
账号：                                   
采购代理机构：海南双达项目管理有限公司（盖章）
地  址：
经办人：              
二〇一六年   月    日
第五部分

投 标 文 件 格 式

一、投标函、投标报价及项目相关文件

投标函

海南双达项目管理有限公司：

你们              号招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。

（2）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（3）我们同意按照招标文件第二部分“投标人须知”第14条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60  天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

（4）我们同意提供采购代理机构要求的有关本次招标的所有资料。

（5）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（6）如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：              （公章）

地址：             邮编：         

电话：             传真：         

授权代表签字：                    

职务：                  
日期：                 

2、 开标一览表

         2.1开标一览表

	项目名称
	

	投标报价总计
	￥:
（大写）：

	工期
	合同签订之日起    日历天。

	备注
	


投标单位全称：（盖单位章）                 法定授权代表签字：
注：
1. 开标一览表应准确填写，若开标一览表与投标文件不符时，以开标一览表为准。
2. 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。
3. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。
2.2已标价工程量清单

                 三.资格证明文件
3.1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）
3.2 组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）
3.3 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）
3.4 法定代表人授权书（格式）
3.5 投标人的资格声明（格式）
3.6 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

3.7  投标人需具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2014年度的经审计公司出具的审计报告）；投标人具备行政主管部门颁发的送变电工程专业承包三级或以上资质、且同时具备国家电力监管委员会核发的承装（修、试）电力设施许可证承装类三级或以上资质；投标人拟派于本工程的项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且在注册有效期内，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.8 类似工程施工业绩

3.9项目管理机构人员配备情况  

3.10 施工组织设计

3.11评分项中需要提供的资料（详见：招标文件第六部分，技术商务评分）

3.12其它资料投标人认为需要提供的其他资料

附件3.1 企业营业执照复印件

【提供年检合格的营业执照副本】

（复印件，并加盖本单位公章）

附件3.2 组织代码机构证书复印件

【提供年检合格的组织代码机构证书 】

（复印件，并加盖本单位公章）

附件3.3税务登记证书复印件

【提供合格有效的税务登记证书 】

（复印件，并加盖本单位公章）
附件3.4法定代表人授权书(格式)
法定代表人授权书

 本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

　　
本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

授权书有效期：                 （应与投标有效期一致）

法定代表人签字_______________________________
被授权人签字_______________________________
公司名称（盖章）：                                                       

附：
被授权人姓名：                            
职　　　　务：                            
详细通讯地址：                            
邮 政 编 码：                             
传　　　　真：                            
电　　　　话：                            
附件3.5投标人的资格声明 （格式）
投标人的资格声明
（须加盖本单位公章）
1、 名称及概况 ：
(1)投标人名称：

(2)地址及邮编： 

(3)成立和注册日期：




(4)主管部门：




(5)企业性质：




(6)法人代表：




(7)职员人数：




一般员工：




技术人员：




兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
日期：_____年______月______日
投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________    
电话号：__________________

投标人盖章：____________________________　　
传真号：__________________
附件3.6  投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违

法记录的声明（须加盖本单位公章）

            无重大违法记录声明
项目名称及编号：

海南双达项目管理有限公司：

（投标人名称）郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

                         投标人代表签字：                 

                         投标人（全称并加盖公章）：

             日  期

附件3.7投标人需具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2014年度的经审计公司出具的审计报告）；投标人具备行政主管部门颁发的送变电工程专业承包三级或以上资质、且同时具备国家电力监管委员会核发的承装（修、试）电力设施许可证承装类三级或以上资质；投标人拟派于本工程的项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且在注册有效期内，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
附件3.8近几年（2013年1月至今）的相关业绩
同类项目情况表
	序号
	业主名称
	项目名称
	招标内容
	实施时间
	项目金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：
1、投标人必须提供能够证明上述业绩真实性的合同复印件，合同复印件中必须至少包括合同的甲乙双方、合同详细标的和双方签章及生效时间；
2、所有合同复印件应清晰，并由投标人单位加盖公章；
3、投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容；
投标人：                  （公章）        
日  期：2016年  月   日
附件3.9  项目管理机构人员配置情况

附件3.10  施工组织设计

附件3.11评分项中需要提供的资料（详见：招标文件第六部分，技术商务评分）
附件3.12其它资料投标人认为需要提供的其他资料

第六部分  评标办法

（一）评审规则
1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行符合性审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格和符合性审查的投标人才能进入详细的评审。

3、综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。评分的算术平均值即为该投标人的技术评分和商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

（二）初步评审

1、评标委员会根据“招标文件资格审查表”对投标人的资格和投标文件的符合性进行评审，只有对“招标文件资格审查表”所列各项做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2、评标委员会将审查投标文件是否完整、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、

投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

3、在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容。

（三）详细评审

1. 详细评审是对通过资格审查的投标进行技术、商务和价格的评审。

2. 技术、商务评分：评标委员会就投标人对技术、商务响应表中各项要求的响应程度等因素进行打分（技术商务评分各单项因素及其所占权重详见附表）；

3．价格评分：
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

根据财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供相关部门出具的证明材料，其参与评分的投标报价取值按投标报价的94%计（即按投标报价扣除6%后计算）。

价格评审：

（1） 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果投标人的报价低于采购预算价的85%，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。

（2） 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

a 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

b 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

c 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

d 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

e 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

（3）技术、商务及价格权重分配

	评分项目
	技术、商务评分
	价格评分

	权    重
	70%
	30%


初步审查表

	序号
	审查项目
	评议内容（无效投标认定条件）
	投标人1

	1
	资格要求
	在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人，能提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证副本或三证合一证复印件加盖公章
	

	2
	财务审计
	投标人需具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2014年度的经审计公司出具的审计报告）；
	

	3
	资格证书
	投标人须具备行政主管部门颁发的送变电工程专业承包三级或以上资质、且同时具备国家电力监管委员会核发的承装（修、试）电力设施许可证承装类三级或以上资质；
	

	4
	项目经理
	投标人拟派于本工程的项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且在注册有效期内，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；
	

	5
	投标文件的有效性、完整性
	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏
	

	6
	报价项目

完整性
	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝
	 

	7
	保证金
	是否提交保证金的
	 

	8
	投标有效期
	是否满足招标文件要求
	 

	9
	工期或交货期
	是否满足招标文件要求
	 

	10
	其它
	无其它无效投标认定条件
	 

	                  结         论
	 


1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

技术、商务评分表
	序号
	项目
	评分标准
	分值
	投标人1

	1
	投标报价评分标准
	1、本项目招标控制价为995997.12元，低于招标控制价的均为有效报价。投标人不得低于成本价竞标，凡低于招标控制价85%的须提供成本分析报告。

2、满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100
	30
	

	2
	信用等级
	具备3A商业信用等级证明得5分，否则不得分。
	5
	

	3
	企业资质
	具备机电（设备）安装工程资质得5分，否则不得分。
	5
	

	4
	售后服务、应急响应能力
	投标人具有较强的售后服务、应急响应能力，在海南本地设有分公司或分支机构，具有80人（含）以上得14分，60-79人得8分，40-59人得2分， 40人以下不得分。本项满分14分（提供人员在投标单位缴纳近三个月海南本地社保证明原件，无原件不得分）。
	14
	

	5
	项目管理机构
	施工员、安全员、资料员、质量员、造价员、材料员、试验员、劳务员、机械员、标准员具有相应岗位证书，配备齐全的得15分，缺任意一项均不得分（提供证书及在投标单位缴纳近三个月的社保证明原件，无原件不得分）。
	15
	

	6
	施工组织设计方案及应急预案
	施工方案与技术措施
	有该措施得基本分0.5分，在此基础上，评委根据方案的优劣加分。满分2分。
	2
	

	
	
	质量保证体系与技术措施
	有该措施得基本分0.5分，在此基础上，评委根据方案的优劣加分。满分2分。
	2
	

	
	
	安全保证体系与技术措施
	有该措施得基本分0.5分，在此基础上，评委根据方案的优劣加分。满分2分。
	2
	

	
	
	环境保护与文明施工
	有该措施得基本分0.5分，在此基础上，评委根据方案的优劣加分。满分2分。
	2
	

	
	
	工期与施工进度计划
	有该措施得基本分0.5分，在此基础上，评委根据方案的优劣加分。满分2分。
	2
	

	
	
	项目管理机构配备计划
	有该措施得基本分0.5分，在此基础上，评委根据方案的优劣加分。满分2分。
	2
	

	
	
	过渡用电运行、安全及管理措施
	有该措施得基本分0.5分，在此基础上，评委根据方案的优劣加分。满分2分。
	2
	

	
	
	内容完整性和编制水平
	0.5～2分，评委独立评分。
	2
	

	7
	企业业绩
	2010年1月1日至今投标人同类单项合同：合同金额5000万元（不含）以上每个得8分；合同金额在1000万元（不含）至5000万元（含）的每个得2分；在500万元（不含）至1000万元（含）的每个得1分；合同金额在500万元（含）以下的不得分。满分15分。（限5个合同）证明材料：工程合同原件，无原件不得分。
	15
	

	说明
	1、投标人须提供以上涉及评审的证书及证明材料复印件（加盖公章），并提供原件核验。未提供涉及评分项的证书及证明材料原件的，该评分项按0分计。投标人须在递交投标文件同时递交原件，原件用一个完整包装袋包装，并同附上原件递交清单，列明原件具体名称和份数。

2、投标人提供的证明材料必须是真实的，若投标人提供虚假证明材料，招标人将没收其投标保证金，并上报建设行政主管部门。若给招标人造成损失的，应给予赔偿并承担相应的法律责任，若其为中标单位，将取消其中标资格。
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