1、 工程概况
1. 定安县岭口镇2019年十三五贫困村鲁古井村委会八大提升工程基础设施工程位于定安县岭口镇。本次设计村道总长为1766.37米，道路路基宽度均为3.6m，路面宽度均为3.0m，路面结构采用水泥混凝土路面。
2. 主要实施内容有：路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、路线交叉工程等。
2、 编制依据
1. 国家发布的有关法律、法规、规章、规程等；
2. 财政部颁发的《财政投资评审管理规定》(财办建[2009]648号)；
3. 《财政投资项目评审操作规程》(试行)(财办建[2002]619号)；
4. 交通部颁2018清单计价依据；
5. 交通部《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018-1.0.0）；
6. 交通部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3832-2018-1.0.0）；
7. 交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知（交办公路［2016］66号）；
8. 海南省交通厅文件琼交规财［2009］11号；
9. 海南省交通运输厅文件琼交运综［2011］259号；
10. 海南省物价局、海南省财政厅、海南省交通运输厅琼价费管[2013]153号；
11. 海南佳创建设工程有限公司设计的《定安县岭口镇2019年十三五贫困村鲁古井村委会八大提升工程基础设施工程》施工图交通部《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018-1.0.0）；
12. 定安县岭口镇2019年十三五贫困村鲁古井村委会八大提升工程基础设施工程施工图纸及其相关文件。
3、 其他说明
1. 工程量清单控制价按施工图纸及预算等文件结合起来查阅与理解编制。
2. 工程量清单中所列工程数量是估算或设计的数量,仅作为投标参考的共同基础,不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量,由承包人按技术规范规定的计量方法,以监理工程师认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者,根据具体情况,按合同条款第52条的规定,按批准后单价或总额价确定支付额。
3. 除非合同另有规定,工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险及第三方责任险除外）、税费（营业税及其附加税除外）、利润等费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
4. 各单位工程工程一切险的投保金额为各个单位工程量清单第100章(不含工程一切险和第三者责任险的保险费)至第700章的合计金额，保险费率为2.5 ‰；第三者责任险的投保金额为 50万元，保险费率为2.5‰。各个单位工程量清单第100章内列有上述保险费的支付子目，投标人根据上述保险费率计算出保险费，填入工程量清单。除上述工程一切险及第三者责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。增值税及其附加税单独计量，在各个单位工程量清单第100章中的增值税及其附加税项下，以工程量清单第100章至第700章小计（不计增值税及其附加税、保险费）为基数，按国家法定税率计列。除了增值税及其附加税外，承包人因承包本合同工程需缴纳的其它税费，均由承包人自行负责，并包含在所报的单价或总额价中。
5. 工程量清单中本合同工程的每一个有数量的细目,都需填入单价；对于没有填入单价或总额价的细目,其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中。
6. 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中,未列细目不予计量的工作,其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。
7. 工程量清单各章是按技术规范相应章次编号的,因此工程量清单中各章的工程细目的范围与计量等应与技术规范相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
8. 工程量清单中所列工程量的变动,丝毫不会降低或影响合同条款的效力,也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
9. 本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用,已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
10. 用材和预制场地均考虑就近原则计算核定。
11. 各单位工程子目102-3安全生产费：报价实行总费用报价，各单位工程安全生产费用按14款中相应单位工程所列金额为基数的1.5%计。
12. 单位工程子目102-3安全生产费的计算基数：项目建安费
13. 在各单位工程工程量清单中标明的专项暂定金额、不可预见费（工程量清单合计减去专项暂定金额后的3%），除合同另有规定外，应由监理工程师按合同条款第52条、58条的规定，结合工程具体情况，报经业主批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
14. 计量方法
a. 用于支付已完工工程的计量方法,应符合技术规范中相关章节的“计量与支付”条款的规定。
b. 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料,不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时,以工程量清单所列数量作为报价的依据。
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