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第一部分  竞标邀请函

受海南省财政厅（以下简称“采购人”）的委托，海南和信源招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”）拟对海南省行政事业单位资产清查系统实施升级项目（项目编号：HXY2016-461）所需的货物及服务组织单一来源采购采购工作，兹邀请符合本次单一来源采购要求的供应商进行密封投标，有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、资金来源及简要技术要求或招标性质：

1、项目名称：海南省行政事业单位资产清查系统实施升级项目

2、用途：系统升级
3、资金来源：财政资金

4、简要技术要求或招标性质：详见《用户需求书》

二、预算金额：￥71.5万元

三、单一来源供应商：海南久其云计算科技有限公司

四、供应商资格要求：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力；

2、需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件（或三证合一）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2015年度财务报表并加盖公章）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2016年任意三个月的税收及社保记录凭证并加盖公章）；

5、购买采购文件参加本项目，并提交保证金的；

6、需承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    7、本项目不接受联合体投标。

五、获取采购文件：
1、时间：2016年12月14日上午08:00至2016年12月20日17:00（北京时间）；

2、报名地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室；

3 、售价：人民币￥100.00元/份（文件售后概不退），投标保证金为人民币￥6000元；

4、保证金到账截止时间：2016年12月21日10:00（北京时间），投标保证金的支付形式：非现金形式。

六、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、递交时间：2016年12月21日09:45至10:00（北京时间），逾期或不符合规定的投标文件恕不接收；

2、开标时间：2016年12月21日10:00；

3、开标地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室；

4、供应商务必在开标前将电子版（PDF或WORD格式）的刻到光盘或U盘，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/。

五、联系方式
采购人：海南省财政厅
地 址：海南省海口市滨海大道109号财政大楼4楼
电 话：0898-68567676
联系人：曾先生
代理机构：海南和信源招标代理有限公司
地 址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室
邮 编：570310
电 话：0898-65328224    传 真：0898-65328214
联系人：张工

第二部分  评审办法
一、评委构成：本采购项目的评委分别由采购人（业主）代表及相关的专家等有关人员构成。

二、评审纪律：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

三、组织采购洽谈：

3.1 供应商按照采购文件要求编制响应文件后，携带相关资格证明文件在采购文件规定的时间、地点参加洽谈。政府采购监督管理部门及有关部门可以视情况到现场监督洽谈话动。

3.2 采购小组对供应商授权代表身份进行验证。供应商授权代表身份与响应文件不符的，采购小组拒绝与之洽谈。

3.3 供应商授权代表身份与响应文件相符的，采购小组按照采购文件要求和洽谈方案，遵循物有所值和价格合理的原则，与供应商洽谈。洽谈中，供应商可以对响应文件进行修改。

3.4 在供应商提供的货物质量、数量和服务均能满足采购需求、最终报价不高于政府采购预算或洽谈方案拟定的价格承受上限的，采购小组确认采购成交。

3.5 供应商提供的货物质量、数量和服务不能满足采购要求、最终报价高于政府采购预算或洽谈方案拟定的价格承受上限，经洽谈不能达成一致，采购人需要调整政府采购项目预算领或采购项目配置标准的，报政府采购监督管理部门审批同意后采购人继续洽谈；采购人不能调整政府采购项目预算额或采购项目配置标准的，采购项目取消。

3.6 洽谈过程由招标代理机构专人负责记录，并存档备查。

四、发出成交通知书：

4.1 采购小组确认采购成交后，招标代理机构向供应商发出成交通知书。

4.2 成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，应当承担相应的法律责任。
第三部分  用户需求书

 项目概述

项目名称

项目名称：海南省行政事业单位资产清查系统升级实施项目

项目简称：资产清查系统项目
项目建设单位及负责人
项目建设单位：海南省财政厅
项目建设单位负责人：刘平治
项目实施单位：海南省财政厅
项目实施责任人：孙少科
项目联系人：沈帆

项目建设背景
2015年12月，财政部召开了全国行政事业单位资产清查培训会，同时，2016年2月，又召开中央部门2016年行政事业单位国有资产清查工作布置会，并印发了财资[2016]2号《财政部关于开展2016年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知》，为了全面规范和加强行政事业单位国有资产管理，充分认识开展资产清查的重要意义，财政部决定组织开展2016年全国行政事业单位国有资产清查工作。
在新的政策环境下，海南省本地资产管理系统个性化程序结合财政部标准版本的清查程序功能进行升级开发工作。正是在这样的情况下推出了本项目的建议书。

建设规模

项目建设规模覆盖省、市（县）、区、乡镇财政部门、全省各级行政事业单位。系统建成后将在全省推广应用，应用单位规模超过10000家。

投资概算

经测算，资产清查系统项目建设预算71.5万元，由海南省财政为此项费用安排建设资金。
项目的意义与必要性

项目提出的背景与依据

根据财政部要求2016年需完成行政事业单位资产清查工作的要求，为了全面规范和加强行政事业单位国有资产管理，充分认识开展资产清查的重要意义，也为了能够使现有的海南省行政事业单位资产管理信息系统实时和财政部做对接，基于以上情况，需要根据部里所定制的资产清查系统功能的基础上，进行资产清查功能二次开发工作并实现与现有的海南省行政事业单位资产管理信息系统实时对接。

现有信息系统装备和信息化应用状况

信息化应用情况

现有海南省行政事业单位资产管理信息系统建设有与核算、非税、采购、支付系统及大平台的取数接口，目前系统突出的问题有：

（1）无资产清查功能：根据财政部要求需要增加资产清查功能。
（2）海南资产管理系统为个性化定制开发版本，与财政部标准化版本有很大的差异。
（3）在财政部定制的资产清查系统功能基础上根据海南个性化要求进行功能二次开发工作并完成与海南现有的资产管理信息系统作对接。
（4）无本地化的，针对清查报表上报的系统业务流程。

网络基础情况

我省金财工程建设以来，财政信息化网络基础设施建设进展较快。海南省被财政部列为部门预算改革试点省份，借此契机，在财政部的支持下，大力推进全省财政信息网络基础设施建设。完成了各级财政网络中心、财政系统广域网、城域网的建设、网络安全系统等基础设施建设，基本建成了连接财政部—>省厅—>市县—>乡镇的纵向骨干网，为当前金财工程及后续各项业务信息系统建设提供了一个稳定、安全的网络环境。

（一）局域网建设方面：海南省财政厅、19个市县及下属海口4个区共24个的财政部门域网已建成，采用Siemon结构化布线系统（骨干光纤，横向超五类双绞线，100M到桌面），三层交换技术，冗余核心交换设计，按楼层划分VLAN管理，具备较高的运行效率和安全可靠性。

（二）广域网建设方面：建成了连接财政部—省厅—市县区的二级纵向骨干网，即财政部网络中心到省财政厅网络中心的6M一级纵向骨干网；省财政厅到24个市县区（含洋浦及海口4个区，下同）财政网络的4-30M二级纵向骨干网，初步形成了全省财政完整的纵向骨干网络体系。

（三）城域网建设方面：建成了横向网络体系：一级横向骨干网连结省级财政相应管理层次的主管部门、人民银行国库省级分库和承担支付代理的商业银行。对于横向预算单位的接入，采用MSTP专线或VPDN拨号接入。对拨号接入的用户所访问省财政数据中心的内部服务器，专门设置以限制用户只允许访问指定服务器。

网络环境可满足项目建设需要，不需单独建设。

机房建设现状

    省财政中心数据中心依据《电子计算机机房设计规范》、《大楼通信综合布线》、《电子计算机机房施工及验收规范》等国家相关标准、规范以及遵照金财工程建设总体规划已基本建成。近年对机房基础设施、综合布线、电源空调、辅助设备系统不断优化完善，实现了全省核心业务数据的统一控制、处理和存储，在网络、数据、存储、应用、安全以及运维等体系基础上架构了一个满足财政管理信息系统发展要求的数据中心。目前，中心机房基础设备共132件，包含了数据存储备份、服务器、安全设备、网络设备、机房电源系统及空调设备等，其中，数据存储备份2台，存储可用容量可达到40T；数据库服务器小型机共8台，应用服务器78台；安全设备12台；网络设备26台；电源系统及空调设备6台。市县级财政部门信息中心都有专门网络机房，按标准建设与运行。省财政数据中心基础设施资源全省共享利用、统筹管理，有效支撑各项信息化系统的稳定运行。

    依托我省金财工程建设的成果，网络系统及信息化基础设施基本齐全，可满足系统应用管理需要，在本项目中不再单独建设。

项目建设的意义和必要性
通过此次的资产清查项目，系统完成了对资产清查工作的蜕变，业务上、功能上、操作上、性能上都有了质的飞跃。资产清查系统系统能够完美解决纯手工盘点收集数据导致的认为失误，其重要应用价值体现在以下几点：
（1）清查数据更新方便快捷：可通过多种途径录入盘点数据，如扫码打印枪，电子表格及手工录入三种方式，解决不同的情况下对盘点数据录入的需求。

（2）数据全面共享：资产卡片数据和清查报表数据在同一数据模型下，录入盘点数据，并按照流程完成对数据的确认后，系统会通过内部的数据算法，将资产数据运算至清查报表当中，完成对清查报表数据的收集，大大减轻了系统用户的录入操作。卡片数据及报表数据将在同一个系统体系下，卡片数据及报表数据随时保持自身一致性。

（3）自动化的业务流程管控：资产清查报表上报工作采用流程控制，不再像以前诸如是否可以上报、是否审核完成之类的业务流程都依赖用户人为控制。资产清查功能则能提供强大的流程控制机制。从数据采集到审核的所有流程都将在系统控制之下有序进行。这样既能保证流程控制质量，又减轻了用户的工作负担。

（5）支持在线操作上传附件及各种填报方式：系统主要以Web填报为主，兼有在导入导出功能，方面用户导入导出报表进行离线填报，可以灵活的满足用户的部署需要。同时系统支持在线导入清查报告及审计报告，方便用户向财政备案清查相关资料。
系统现状及需求分析
系统现状

目前海南省行政事业单位资产管理信息系统缺少资产清查功能，针对此问题进行系统的需求分析和其他相关集成分析，针对海南个性化的程序设计需求结合财政部标准版的清查功能，同时针对省市县服务器及第三方软件的集成分析做出资产清查系统的建设框架。

财政部标准版包括以下几个功能点：

1、资产清查立项，通过此功能可以进行清查工作对于单位级别的下发通知。

2、合规性检查，合规性检查标准版的包含以下几点，单位执行会计制度，货币价值不能为零，通用设备专用设备一卡一物，车辆用途检查，土地使用权分类，是否启用折旧，发生业务记账期间检查。

3、清查盘点，该功能对资产进行清查盘点工作。

4、清查明细表，根据实际业务发生填写单位的清查明细表。
5、清查报表，根据单位的实际业务发生对清查报表进行提取和填录工作。
6、清查汇总表，清查汇总表只针对部门节点及财政节点适用。

7、清查材料，根据实际业务情况上报附件材料。

8、清查上报，针对以上的各个功能点进行检查，通过后准许单位进行上报。

业务需求
资产清查系统功能基于清查核实、资产个性化业务应用的基础上，目的为加强和规范部门和单位资产清查核实的业务操作流程,使信息技术与政策文件紧密结合，将实际资产清查业务流程与系统相结合，信息化的方式提高资产清查的工作效率和工作质量，流程化的方式严格把关资产清查工作的整体流程。
清查资产合规性
资产清查是针对截止到2015年12月31日的卡片进行的资产清查工作，针对这些资产数据需要保证在清查盘点时候符合清查盘点资产的规则。主要检查点为，单位执行会计制度、资产价值不能为零、通用设备专用设备一卡一物，公务用车用途规范、土地使用权分类方面进行检查，这些方面的必须符合盘点卡片规则，如不符合系统将进行提示并针对卡片进行修改。

支持多种盘点方式

资产清查将对单位所属资产进行盘点清查操作，涉及单位是否采用手工方式或者是扫描枪模式对资产进行清查盘点，系统需要放出手工盘点模式、条码扫描枪及电子表导入导出模式进行资产清查盘点。可根据临时的业务需求针对盘点单的数据项进行调整，包括盘点单的指标，提取公式等。

实物与报表数据一致性

资产清查功能需保持资产系统实物数据与清查盘点数据的一致性，通过系统自清查建功能完成资产数据与清查盘点数据的数据传输与校对工作。可通过系统更新按钮或者是其他功能完成资产数据与清查盘点数据的传输与校对。
数据时效性
资产清查盘点表是资产系统符合清查盘点数据导出的集合，资产报表数据需要通过数据运算提取功能，完成从清查盘点报表的抽取工作，此功能需满足时效性，用户更新盘点单后用户手工触发即可完成数据的抽取操作。

个性化清查审核报表

清查报表可根据本地的需求进行指标，公式的修改工作。例如针对清查的明细表，清查报表的表样编辑，指标编辑，公式编辑。实现对本地化报表的参数修改工作，满足本地化的清查审核要求。
业务流程管理

在原有工作方式下，资产清查业务流程完全由工作人员人工管理。首先，工作人员在进行系统操作时受到各种因素的影响，难免存在反复和疏漏等情况，不能很好的保证流程流转的规范性。一旦出现流程控制问题，将直接影响清查报表数据质量。其次，各业务处室的审核人员面对大量的基层单位，需要在流程管理上花费较多的精力，影响了清查工作效率。资产清查功能需要在系统层面对资产清查上报业务进行可控性设置。
上报质量控制

清查系统能提供上报质量控制。上报质量控制功能预先设置好数据审核条件，在用户上报数据时自动对数据进行审核，如果审核失败则禁止数据上报。从而保证数据的正确性.

支持多方式填报

清查系统支持清查数据的电子表格导入及扫描枪接口的盘点方式，也支持清查数据的手工盘点填报，清查报表可通过电子表格导入或者手工录入方式进行填报，满足客户不同填报环境下对报表数据的录入需求。
工作流程提醒

系统在基层用户上报数据时候需要对相应的主管部门对工作流程进行提醒，也便于主管部门及财政部门对清查进度的掌握。

接口需求
清查功能独立性
清查功能涉及对资产卡片的价值变动，卡片拆分操作，单纯使用财政部标准的价值变动功能会影响资产余额，从而影响与账务系统的接口，引起无法月结的问题。卡片拆分功能会生成相应记账期间的折旧拆分明细，导致与账务系统的接口不平，引起无法月结。

1、清查功能考虑本地资产系统的实际运用情况，满足清查需求的同时也需要满足对本地化与账务系统接口的数据衔接问题。

2、针对清查功能需要梳理处理步骤，清查核实性检查需要在卡片进行拆分，价值变动操作，在清查核实性功能上应进行个性化接口处理。
清查报表与账务报表一致性

资产清查需考虑核算账务与资产清查报表的数据一致性，从而符合财政部关于实物、账务、报表的一致性的要求。
安全需求
需要提供身份认证机制

需要提供必要的身份认证机制。具体需求是应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别；应提供用户登录ID唯一性检查和密码复杂度检查功能，保证应用系统中不存在重复用户登录ID，用户密码信息不易被冒用；应提供登录失败处理功能，限制非法登录次数，非法登录次数超出限制后锁定用户；对于以上功能，系统管理员应能够根据安全策略配置相关参数。

需要提供访问机制控制

需要提供访问控制机制，保证系统资源安全。具体需求是应提供访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问；访问控制的覆盖范围应包括用户、资源以及具体的操作；应严格限制系统管理员用户的访问权限；应授予不同用户为完成各自承担任务所需的最小权限。

需要保证数据安全

需要保证系统关键数据安全。具体需求是应保证数据不丢失；应保证关键数据加密传输，在传输过程中不被窃取或篡改。

系统功能与性能需求分析

系统设计性能指标，在系统建设和运维过程中通过各种手段对系统进行不断的优化和调整，满足设计的性能指标要求。对于特定的业务，项目建设时在最大限度地满足业务开展要求和使用习惯的前提下，将制定更为具体的性能要求指标。

其中，响应时间特指用户当次交易提交给系统到系统反馈出结果的时间。

业务并发：系统至少同时支持峰值2000笔/分钟批量数据交换和峰值1,000笔/分钟的实时查询或处理业务。系统高峰期主管部门服务器同时提交数据的并发连接按照约有200个左右。财政部局域网用户约有1000人左右。高峰期相当于1200人左右在线。

批量数据交换：单记录交换/入库的平均响应时间≤20ms

非并发大批量数据交换≤200秒/百万条

查询：千万级数据量下单记录本地查询的响应时间≤2秒

千万级数据量下单笔非嵌套分布式查询的响应时间≤5秒/次

简单统计报表查询的响应时间≤10秒

统计：千万级数据量下单项统计的响应时间≤5秒

复合汇总统计响应时间≤120秒

生成复杂统计报表的响应时间≤180秒

数据汇总：局域网内平均每千万条单位汇总处理时间≤180秒

数据比对：提供的自动和辅助人工比对程序应能处理90%以上的数据比对工作,对缺漏项等原因确实无法比对的数据,可以列出清单并说明原因。

传输丢包率：连续传输过程中软件导致的丢包率少于千分之五。对软件或网络引起的丢包，必须有保证数据传输完整性的手段和措施。

系统稳定性：系统能全年稳定连续运行，故障时间不超过千分之一，7*24不间断服务，重大故障恢复时间小于3小时。

项目建设目标、内容、方案及规模

建设目标
根据财政部资产管理司针对行政事业单位资产管理工作的最新要求，全面规范和加强行政事业单位国有资产管理，充分认识开展资产清查的重要意义，建立全面的资产清查体系。从系统上实现对资产清查管理的规范化和流程化的管理。

逐步在省本级使用推广，逐渐实现全省规范统一的清查工作系统化功能建设的目标。
建设内容

为了适应建设目标的要求，本方案将建设基于标准版本清查的基础上结合海南个性化需求，建设一个集清查个性化功能，清查报表数据收集及清查流程管理的一个海南省行政事业单位资产清查系统项目。首先在省本级开发实施推广，逐步推广至市县各级财政。具体内容有：
资产清查基本功能建设

基于财政部资产清查系统建设功能完整、统一的资产清查功能。能够完整的提供资产清查工作所需的功能。这些功能包括资产清查合规性检查、资产数据盘点、报表数据提取、报表数据运算、报表数据审核、报表数据上报、报表数据汇总等功能。

资产清查个性化开发定制
基于海南个性化需求建设开发个性化功能。能够完整的提供资产清查工作与账务系统接口的需求功能。二次开发功能点包括资产清查合规性检查、报表数据提取等功能。

资产清查业务流程系统化定制
基于海南个性化需求建设开发个性化功能。二次开发资产清查个性化流程定制功，定制满足海南个性化的资产清查申报流程，包括省本级资产上报流程初始及市县各级财政的资产清查上报业务流程初始工作。
建设方案

系统功能建设

基于财政部清查功能结合海南个性化需求建设开发个性化功能。二次开发资产清查个性化流程定制功，资产清查功能，定制满足海南个性化的资产清查申报流程，及资产清查接口功能，系统建设包含两个阶段，阶段一完成对资产清查系统的升级工作，升级省本级及市县级服务器，满足资产清查基本功能的要求。阶段二，针对个性化需求完成系统的二次开发工作，包括对资产清查功能与账务系统及影响资产数据功能的定制开发工作。

系统实施
清查功能系统实施工作包括对资产清查功能的基本测试与升级工作，其中包括对省本级及各个区县级财政系统的升级与部署工作，升级完成后针对升级后的程序进行系统的测试，并校验功能的正确性，完成基本功能升级后针对个性化补丁进行测试与升级，针对省本级及区县服务器升级新版本的补丁，并完成与资产接口的测试工作，保证资产数据与账务系统接口不被资产清查个性功能所干扰。

系统技术方案

技术层面上，清查系统基于业内领先的、自主研发的DNA核心产品平台，具备完善的系统管理体系，系统的稳定性、安全性、灵活性、高效性都达到了一个新的高度，满足海量数据高速响应、专业领域系统安全保密、复杂部署环境稳定运行、各种个性化需求灵活实现的要求。同时，新系统作为金财工程子系统之一，完全契合金财工程应用支撑平台标准，轻松对接金财工程其他业务子系统。

1、采用多层B/S结构；
2、采用纯JAVA语言开发，全部基于自行研发的D&A架构的分布式计算技术；
3、支持Oracle等主流大型数据库,实现海量数据管理；
4、支持Unix、Linux以及Windows等操作系统；
5、支持EXCEL、TXT、XML等多种数据交换格式；
6、工作流引擎技术，实现资产管理各环节业务流程的灵活配置；
7、采用单点登录技术, 支持CA认证。
系统存储量

    资产清查为阶段性工作，进行这一次的资产清查之后再次进行全省大规模的清查有可能在几年后。针对资产清查的存储分析省本级预计在存储增加在5G-6G存储量，市县总体资产量相对于省本级略多些，市县服务器单独部署，数据库共一个表空间，总体的数据增量约为10G-15G。

总体方案

总体框架

清查功能总体涉及流程框架图如下，从清查立项申请开始，针对清查进行流程化框架设计，按照既定的流程路线进行清查盘点的申请，盘点，提取报表，清查核实登记等一系列操作。
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4.3.3.2应用系统部署

调试硬件及网络环境，待硬件设备到位后，安装调试硬件设备，调试通网络连接，为项目的全省推广做好硬件、网络准备。

本系统采用Java技术路线，参考系统拓扑如下图所示：
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网络拓扑图
主管部门及基础部门web端通过财政专网经过防火墙连接应用服务器数据库服务器采用Oracle HA集群解决方案，可以在性价比较高的前提下实现比较高的可用性，防止数据库损坏而影响整个业务系统。

使用安全网闸设备隔离其他网络和财政专网，在允许通讯的情况下做到物理隔离，保证网络安全性。
建设规模

一、业务规模

本方案预期通过建设一个强大的资产清查系统，达到进一步提升资产管理整体工作质量，全面规范和加强行政事业单位国有资产管理。
二、应用范围

系统应用范围是全省的行政事业单位。
以用户职能为依据，软件用户可以分为以下四大类：

（一）基层单位用户，其职能主要包括填报本单位资产清查数据。

（二）主管部门用户，其职能主要包括审核下属单位相关的清查数据以及汇总和初步审核基层单位用户。

（三）财政主管业务用户，其职能主要包括审核所管理单位相关的部门清查数据。

（四）资产库处用户，其职能主要包括审核所有单位的清查数据等，协调部门资产清查总体工作。
系统建设主要功能及实施

系统功能

资产清查功能
资产清查核实功能基于清查核实、产权登记业务应用的基础上，目的为加强和规范部门和单位资产清查核实的业务操作流程,使信息技术与政策文件能紧密结合，从资产管理信息系统中正确反映单位资产的增减变动和清查核实情况。清查核实总体流程图如下：
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资产清查流程图

资产清查立项

事业单位发起资产清查立项申请，由财政主管单位审批，审批通过后，财政主管单位设立资产清查基准日，对某个单位设置了一个清查基准日后，该单位所有下级单位都被设置了相同的清查基准日，为后面的资产清查做准备，流程图如下：
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清查立项流程
资产合规性检查

资产清查是针对截止到2015年12月31日的卡片进行的资产清查工作，针对这些资产数据需要保证在清查盘点时候符合清查盘点资产的规则。

标准版资产清查功能主要检查点为，单位执行会计制度、资产价值不能为零、通用设备专用设备一卡一物，公务用车用途规范、土地使用权分类方面进行检查，这些方面的必须符合盘点卡片规则，如不符合系统将进行提示并针对卡片进行修改。

个性化的二次开发需要针对资产价值变动进行变动流程梳理，在用户检查卡片出现资产为零的情况，需要调用个性化程序资产的价值变动界面，允许对卡片的价值进行业务流程的变动，由于清查要求的记账期间为2015年度，针对本地需求需要对卡片价值变动前的数据进行修改赋值，满足清查对卡片价值的要求。
资产清查关于资产通用设备专用设备一卡一物的要求，避免拆分记账日期在2015年导致的折旧明细无法挂接问题，个性化修改完善接口程序及调用存储过程，满足清查拆分的需求。
资产清查盘点

财政用户设置清查基准日之后，基层单位开始进行资产盘点工作，并完成资产盘点单，盘点范围为本单位所有资产（固定资产、无形资产等），盘点结束后形成资产盘点单，盘点单中形成损益数据。
盘点单的数据盘点方式分为三种：盘点枪结果导入，形成与资产明细相对的盘点结果，完成数据的盘点工作；第二电子表格的导出，手工进行盘点结果的修改导入工作，完成资产清查的盘点工作；第三种盘点方式针对小数量的资产录入及盘盈操作，手工对资产进行系统的录入。

无论是哪种方式都可完成对资产卡片的盘点操作，从而对下一步的资产报表数据的提取操作做准备。

另外也可根据临时的业务需求针对盘点单的数据参数项进行调整，通过二次开发功能可市县包括盘点单的指标，提取公式等参数的修改功能。
资产清查报表填报
用户完成数据的盘点后，就可以对资产清查报表进行数据的录入及提取操作，主要步骤包括：

基础数据的录入：如封面代码和部分清查明细表的数据录入操作。

数据提取：通过清查报表的数据提取功能完成对清查盘点表及明细表的数据提取。

数据运算：数据运算功能是根据表的勾稽关系，指标运算关系对数据进行运算操作，自动计算出报表相关数据。
数据审核操作：为保证清查报表的数据准确性，通过数据审核操作，完成对整套报表的数据审核，审核信息完全即可进行清查报表的数据上报操作。
资产清查报表参数

系统具有针对报表参数二次开发的系统功能，可通过二次开发实现对报表表样、指标、公式的编辑与修改，同时资产清查工作涉及对资产卡片的数据提取操作，也可以通过二次开发功能，针对本地化的需求，修改或者新建提取公式，满足本地化清查报表的取数要求。
报表申报及审批

根据盘点结果，生成资产清查报表，然后报表上报，经过层层的审批一直到财政结束审批，流程图如下：


[image: image7.emf]选择清查基

准日

开始

填写报表

清查报表

上报 上级审批

同意

驳回

是顶级单

位

不是

是

清查报表审

批结束


清查报表审批流程
资产清查工作申报及报表的审核涉及多单位多流程，针对不同树形结构及树形层级的单位需要定制单独的清查上报流程。
资产清查核实表申报审批
资产清查报表经财政审批同意后，根据资产清查报表的数据，自动带入盘盈盘亏资产信息，并生成资产清查核实表申报单部分信息，以减少用户重复填写数据。由用户补填资产清查核实表申报单，列明盘盈盘亏的资产（固定资产、流动资产，无形资产），并提交资产清查核实表申报单，由上级进行逐级审批（审批条件与资产处置审批一样），并且支持明细审批，流程图如下：
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资产清查核实表申报流程

资产清查核实表登记

资产清查核实表申报单审批通过后，自动根据资产清查核实表申报单信息，生成资产清查核实表登记单，具体流程图如下：
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资产清查核实表登记流程
清查功能接口
资产余额与账务接口
海南省资产系统的个性化接口比较多，财政部下发的清查并不是按照个性化版本定制开发，资产本身的业务就比较复杂，清查工作在数据合适性操作时候会直接跳过本地化版本的功能限制，更改卡片价值数据导致本地化的资产与账务系统接口余额不平的情况，针对此情况我们升级标准版程序，并在后台进行二次开发配置，完成对此数据接口的非流程化调账操作。

如，资产价值不能为零的校验，标准版的操作是调用资产纠错界面，完成对资产价值的纠错，海南个性化程序需要调用本地化的价值变动单据，完成对卡片的价值变动。

资产折旧与账务系统
同样是财务接口与资产清查功能冲突的地方如，通用设备专用设备一卡一物的校验，标准版的操作是调用资产纠错界面，完成对资产卡片的拆分，海南个性化程序需要调用本地化的拆分单变动单据，完成对卡片的价值变动。

数据共享接口

清查系统可根据其他业务需求定制开发个性化接口，满足其他业务系统对清查基础数据及报表数据进行共享接口。
系统的实施服务
系统功能的实施工作，针对系统的功能整体测试，各个功能模块配置及系统使用培训工作。主要是针对资产清查功能的升级及二次开发工作，并且按照接口的要求，系统的测试清查操作对财务接口的影响。实施工作包含两个方面，其一为对省本级单位的清查实施工作和市县各级单位资产清查实施工作。
省本级实施服务

省本级的资产标准版清查功能升级工作及省本级个性化补丁程序的升级完成两方面的升级操作完成，就要对省本级单位下发资产申报通知，设置资产清查报表上报流程。完成清查的基础工作后，需要对资产清查报数进行技术支撑工作，省本级单位有700-800家，而且省本级的数据量较大，技术支撑工作需要大量的人员投入和工作量。
1、省本级清查工作涉及单位800-1000家单位，涉及单位包含，行政单位 事业单位，事业单位；预计工作为接听用户清查操作电话、远程协助、上门支撑工作。如学校、医院等事业单位，资产量大并且乱，除大量的时间做清查工作，在系统数据处理和报表处理上工作量也较大；
2、除此之外，还预计预留部分时间处理清查与账务系统接口的问题，如果出现用户不按照标准流程拆分或者处置资产或折旧重算，就会导致账务和资产系统的接口不平问题。 
3、资产处与信息中心预计将准备4-6台固定电话进行清查报数期间的电话支撑工作，除此之外，本地实施人员手机也会开机，支撑清查工作。除本地实施人员外还需要协调维护人员来支撑清查报数阶段工作。
4、参数升级工作，参数升级是针对财政部下发的清查参数，针对本地资产清查系统进行升级，由于海南为个性化程序，参数需要手工进行，升级频率大且复杂。

市县实施服务

市县的基础升级工作及准备工作与省本级一致，市县的服务器为单独部署，全部总计30台，需要针对每台服务完成一次升级操作，工作量非常大，另外就是市县的单位刚完成从老系统到新系统的资产系统迁移工作，有很多财务接口问题导致清查的数据不正确，排查和处理都需要大量的人工投入和工作量。具体工作事项如下：

1、市县推广工作主要涉及系统的部署，市县服务器为单独部署，海南根据行政区划划分有三十台服务器，三十台服务器每次的清查参数升级工作都要针对每个服务器单独进行处理，这项工作耗费最多的人员投入。
2、资产清查过程中，排查和处理错误操作或原先不规范的卡片信息导致的错误信息，保证清查工作顺利进行，并确保卡片调整后资产系统和账务系统数据的一致性，保证账务系统资产数据的准确性和顺利月结，此项工作除本地实施人员处理外，还需要北京公司派研发2人来现场进行，数据核对涉及新旧资产系统与账务系统，工作难度较大工作量较大，此项工作需要耗费大量的人员投入。
3、市县实施推广工作涵盖全省约7000-8000家行政事业单位，涉及部分上门实施推广工作，此项工作消耗部分人员投入。
市县升级实施实现的目标是完成市县级财政的资产清查工作，具体是：一是支撑市县财政局的数据报送工作；二是协助市县财政局完成数据的收集工作；三是市县数据收集完成，并完成全省所有市县的数据汇总工作。
环保、消防、职业安全和卫生

    贯彻《中华人民共和国环境保护法》、严格控制环境污染、保护环境和生态平衡是我们的神圣职责，必须认真贯彻执行。

    本项目是信息化建设工程，属于无污染工程，建设运行过程中不产生有害废气、废水、废渣等物质，不会污染环境。
项目建设周期及时间安排

项目建设期
预计在9个月的建设工期内完成海南省资产清查系统的全省推广工作，建设期自合同签订日至项目竣工验收。为确保系统持续、稳定、安全运行。

项目建设时间安排

（1）系统调研阶段（1个月）

主要任务是对业务现状及其相关需求进行调研，在详细调研的基础上进行分析形成和客户一致的需求说明书。

（2）需求分析和设计开发阶段（2个月）

做好系统业务和功能需求。根据需求说明书，编制系统建设的架构设计方案和数据库设计方案并完成开发及测试工作其中主要的工作内容包括：

确定基本的系统功能需求、协调完成系统建设的架构设计方案和数据库的设计方案，并对基本系统功能进行测试工作。

（3）实施阶段（3个月）

主要任务是做好系统配置和实施工作；建设完成系统基本功能满足财政厅管理部门的数据收集和分析工作。

（4）全省推广阶段（3个月）

做好系统操作手册和培训的前期准备，完成资产清查系统的各项功能测试，基本应用功能达到试运行阶段，完成在资产清查系统在全省的上线使用工作。

项目组织机构及人员培训

建设管理
管理组织机构
为保证资产管理系统项目建设的顺利实施和正常运行，确保工软件程质量并达到预期目标，软件工程建设应在省财政厅的统一领导下，成立“海南省资产管理系统项目领导小组”，由省财政厅领导担任组长，各工委（室）为成员单位，统一组织、协调本项目的建设工作。在领导小组下设办公室，作为项目建设的执行机构。在领导小组的领导下，具体负责项目建设工作。建设单位和其他接入单位分工负责网络的运营维护工作。

项目建设组织机构的设立应本着“统一领导、分工明确、职责清晰、协调配合”的原则，项目的组织管理与职责分工如下：
（一）项目建设专家组：负责为本项目的设计与实施提供咨询和建议，协助审核各阶段的计划、实施方案。
（二）项目监理机构：招标第三方有大型信息系统工程监理资质的单位派出专家组成项目监理办事机构。具体承担项目建设的监理工作，代表甲方（或建设单位）确保项目建设的质量、进度以及投资的合理性。
（三）领导小组办公室：项目领导小组的办事机构。具体承担项目总体设计、编织实施方案和组织建设实施工作。代表项目领导小组联系项目监理机构。领导小组办公室下设工作组，具体负责相关业务的组织和实施。
（1）综合组：组织和协助项目施工单位进行软件项目工程技术方案、软件工程设计书、软件工程建设计划、项目的标准规范等工程技术文件的编写，制订工程进度计划，组织项目验收，按国家有关规定对采购设备组织政府采购，做好设备验收工作。
（2）财经审核组：负责落实省投资资金和项目资金管理，根据国家有关规定审核项目资金的支付使用。
（3）监察组：负责对项目的建设方案、项目的实施、设备采购、项目的安全性等项目的全过程实施监察。
项目的人员配置如下：

技术力量和人员配置，应该在保证软件工程建设质量和进度、保障海南省资产管理系统的安全与正常运行维护的要求下进行设置。随着业务的不断发展，根据需要动态调整人员的配置。
项目领导小组分别由省财政厅领导担任组长，各工委（室）单位为成员单位。
项目建设专家委员会由5～7人构成，选择经验丰富、有权威的专家组建。
领导小组办公室由5人以上构成，设在省财政信息中心，人员由项目领导小组讨论决定，由信息中心的领导担任办公室主任，负责主持项目的具体实施。
系统选择具有相应资格的单位承担施工。省财政信息中心有关技术人员作为建成后的资产管理系统的主要运营维护力量，应尽早介入，并配合系统厂商的工作。
在领导小组办公室下设项目建设综合组、财经审核组和监察组，专门负责资产管理系统的建设、运营、管理。资产管理系统是一个系统复杂、长期运行的软件工程，省财政信息中心需要配备专门的技术队伍，负责对资产管理系统的运营维护，并给各接入单位提供技术指导。
项目管理模式
由系统建设单位组织承建单位进行系统建设、实施及竣工验收等工作，定期向领导小组报告工作进程，就建设中的重大事项提供决策参考意见。
在建设实施方案确定的基础上，由承建单位负责资产管理系统模块改造项目建设工程建设任务实施。建设机构要严格按照总体方案的规定产品规格，进行资产管理系统模块改造项目建设工程建设实施工作。
整个项目的建设过程严格按照项目管理技术和规范进行管理，确保软件工程的进度和质量达到预期要求。
项目人员配置
 为保障本项目所建设系统能够长期、稳定、高效运行，在项目建设阶段科学设计、精心施工的基础上，必须加强系统运行维护阶段的组织机构、管理制度、激励机制和技术支持等各方面建设，努力形成一套应用主导、服务到位、运作规范、保障有效的系统运行维护模式，为系统的长期有效运行打下基础。

运维组织机构
本项目是一个需要长期运行维护、不断调整完善的业务应用系统。鉴于该系统运行的持久性的实际情况，应从领导、协调、运维三个层面建立资产管理系统组织管理体系，明确分工，各负其责，共同保障系统的持续稳定高效运行。

本项目的日常运行维护工作由海南省财政厅、各市县财政以及建设企业共同承担。各部门和企业组建稳定的系统运维和设备运行队伍，负责系统的日常运行维护和技术服务工作。建立各部门定期交流机制，交流运维经验，相互借鉴，促进系统更好的运行。

运维管理制度

健全的管理制度和规范的运维工作是做好系统运行工作的重要保证。根据本项目建设和运维工作特点，要适时组织力量研究制定相关的管理制度和操作规范，以便系统建设任务完成后，各部门有共同遵照执行的规范，系统能够顺利投入运行。按照省财政信息中心《系统运行维护管理办法》，将对运行维护阶段的组织结构、工作模式、信息共享与更新、信息安全管理、应急响应、技术服务、运维单位的职责、绩效考核以及运行维护费用使用等方面做出原则性规定。

系统运行安全保障体系

项目中重要信息较多，要按照安全保密部门的要求，组织各部门建立由机构、管理、制度、技术等多方面要素构成的系统安全运维保障体系。制定项目安全保密管理办法，严格安全保密责任制度。合理划分管理者、使用者和维护者的安全责任范围；合理划分安全责任范围；合理确定共享信息的安全级别、使用权限和保密期限。利用先进技术，定期进行系统安全评估，提出安全防范措施，降低安全风险，保障系统安全稳定运行。

运维资金

维护资金主要来源财政性资金。财政性资金则用于系统的其他运行维护费用，包括线路租用、共享数据维护与更新、应用系统维护与升级、设备维护与更新等费用。这项经费拟申请财政部门在年度预算中安排。

各部门在系统运行维护和应用推广的实际工作中，要通过制度创新、管理创新，技术创新，不断改善运维工作质量，降低运维成本，提高运维资金的使用效益。

运维队伍建设

1、运维队伍的组织建设

依托各级财政信息中心进行系统运行维护工作，负责本部门系统的运行维护及传送数据的工作。各级运维单位之间保持紧密的日常业务联系。根据业务需要，落实相应的人员，尤其要保证数据传输层面技术支持人员的数量，确保系统安全稳定运行、共享信息及时更新和有效利用。

2、人员培养

本项目将建设覆盖整个海南省的大系统，为使系统的整体功能真正发挥作用，人才队伍的建设十分重要。要注重人员培训和知识更新工作。应制定培训计划，对相关人员，特别是系统使用人员进行有针对性的培训。通过培训不断传递新的信息化知识、技能和技术，使相关人员熟练掌握使用方法，逐步提高系统和信息化设备的运维能力。

运维单位分工与职责
在财政厅的领导下，研究制定保证资产管理系统长期稳定运行的制度，包括相应的组织建设、人员管理、安全管理等一系列规章制度。一方面，通过体制创新，建立激励机制，利用现有的组织与人力资源，作为承担资产管理系统运行维护任务的主体，逐步形成资产管理系统服务体系。另一方面，又要积极倡导和探索资源外包、合作建设、联合开发等多种创新模式，通过有重点地实现资产管理系统建设与运行维护服务的社会化，保证资产管理系统长期稳定运行。

海南省资产管理系统运营维护涉及省和市、县级财政部门及会计核算中，必须建立切实可行的运行管理机制，才能保证系统的正常运行。

（1）建立一支既熟悉资产管理业务，又懂技术的专业队伍，是搞好海南省资产管理系统建设的重要保证。在省财政信息中心设立系统运行维护服务中心，负责制订系统运行维护的各项规章制度；负责网络平台的运行维护，形成以省财政信息中心为主，联合区直机关及各市、县网络信息技术力量的维护体系。

（2）建立海南省资产管理系统建设标准化和规范化机制。建立起一套保障系统安全运行的工作机制和管理制度，加强信息管理层的建设，逐步建立严格的信息收集、录入、审查程序，实现信息系统维护的规范化、制度化。拟订资产管理工作规章制度，拟订省财政厅计算机网络的管理和维护流程和管理规范。

（3）建立健全培训机制，每年都要针对不同层次的管理和使用人员进行培训。加强专业的计算机知识培训，提高全机关工作人员的应用能力。

（4）建立良性发展和稳定的运行维护体制、策略与措施。定期对海南省资产管理系统设备、网络环境、数据库软件、数据信息、业务应用系统、安全管理体系进行检查，发现问题即时纠正，以保证整个软件工程的正常安全无误运行。
人员培训方案
培训目的
了解并掌握资产管理系统的设计原理、功能模块、操作使用、信息技术（如网络技术、服务器技术、系统安全、软件功能开发及完善技术等），胜任日常的系统运行维护、软件升级等工作，解决一般系统故障。
培训对象和培训内容
1、管理人员培训
培训对象：全省行政事业单位资产管理部门主管人员。
培训目标：适应信息化办公的工作方式，熟练掌握业务应用软件的操作使用方法，会审操作流程、批复操作流程，能与其上、下级人员在网上实现即时、协同办公。
2、基层人员培训
培训对象：具体业务办理操作使用人员。
培训目标：熟悉业务办理流程、业务应用软件模块功能，熟练掌握业务应用软件的操作使用，充分发挥系统的效益。
3、运维人员培训
培训对象：系统管理维护人员。
培训方式
信息系统的培训分成集中培训、现场培训和专业培训三大类。
（1）集中培训，主要是针对清查工作是使用用户，通过财政部门的组织准备工作，在系统的正式运行前，组织相关人员（如操作使用人员、账务系统人员等）进行。
（2）现场培训是在海南省资产清查系统升级实施项目具体实施时，由系统建设商在工程实施现场提供培训，此项工作是在对客户出现的问题进行上门处理时候，对客户进行现场的技术指导或者进行小范围的培训工作。
（3）针对部分高级技术人员的培训，对系统的管理员进行资产系统的高级培训操作，包括权限控制，单位控制等。
人员培训

首先，充分利用建设单位和接入单位及其所属系统的组织资源和人力资源，形成本项目建设与运行维护的骨干力量。同时，加强对现有技术业务人员的培训。
考虑本项目的特性，人员培训应分为下列三个方面：
（1）对系统建设人员的培训。系统建设人员不仅要对相关的技术有深入的研究，还要对海南省资产管理系统运行的业务系统有深刻的理解。因此，应加强对系统建设人员这两方面的培训，以保证系统设计符合实际业务需要。此项培训要在项目实施前进行。
（2）对应用部门各级使用人员的培训。使之能够了解海南省资产管理系统的设计思想、主要功能和应用范围，能够熟练应用这一系统进行工作，并能结合实际工作需要提出各种改进意见。此项培训要在项目实施后，正式使用前进行。
（3）系统运行维护人员的培训。对运行维护人员培训主要包括以下几个方面：系统开发技术培训、运维服务管理的培训、项目管理的培训、业务知识培训。通过培训使海南省资产管理系统运行维护队伍能够充分掌握其系统的技术和经验，从技术上和管理上保证海南省资产管理系统的正常运行，从而保障各项业务的顺利使用。为了保障海南省资产管理系统安全稳定运行，还应对系统运行维护人员进行设备特性、系统功能、故障诊断、安全技术与操作、系统备份与恢复以及管理制度等方面的培训。此项培训在项目实施前、项目实施过程及项目建设完成后均要根据需要组织进行，每年还需安排专项资金进行培训，以不断提高维护人员的技术水平。
全省财政部门的信息系统人员培训实行统一规划，逐步实施，凡新进职工、实习人员、操作人员调换岗位等均安排相应的职业培训并考核合格后方可上岗。其他由管理部门每年统一制定培训年度计划，确定培训形式和培训内容，对各级管理人员，技术、维修人员进行相应的培训教育以满足项目需求。
项目执行期内，计划每年安排至少2次系统管理人员培训和专业技术人员培训。
项目建设单位概况

项目建设单位概况

海南省财政厅是根据中共中央、国务院《关于海南省党政机构改革方案的通知》（中委[2000]36号）设置的主管全省财政收支、财政政策、国有资本金基础工作的省政府组成部门。

海南省财政厅内设18个处级职能机构和财政监察特派员办公室、农业综合开发办公室2个挂靠机构。其主要职能为：

（一）贯彻执行党和国家有关财政、财务和会计管理方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本省国家财税发展战略、规划、政策和改革方案，分析预测宏观经济形势，依法拟定并组织实施本省财政、财务和会计管理的政策、法规规章和发展规划、计划。

（二）负责我省涉外财政、债务等的国际谈判工作，开展财税领域国际交流与合作。

（三）承担省本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度省本级预决算草案并组织执行。受省政府委托，向省人民代表大会报告省本级、市县预算及其执行情况，向省人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。负责组织制定全省公务员津贴补贴政策，指导市县组织做好规范公务员津贴补贴工作。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定彩票管理政策和有关办法，监督管理全省彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织推行财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督省本级国库业务，按规定承担省本级财政资金账户和国库现金管理工作。负责拟定政府采购制度并监督实施。

（六）提出本省税收政策建议，确定财政税收收入计划，指导监督财税政策的贯彻和执行。

（七）拟定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理省本级行政事业单位国有资产，制定需要统一规定的开支标准和支出政策。审核省本级部门单位车辆编制。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

（八）负责审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案，拟定我省国有资本经营预算的制度和办法，收取省本级企业国有资本收益，拟定并组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产。参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督省本级的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟定重点建设投资的有关政策，制定我省基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

（十）会同有关部门管理省本级社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定并组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制省本级社会保障预决算草案，审核汇总全省社会保障和就业资金预决算草案。

（十一）拟定和执行政府在国内债务管理的制度和政策，依法拟定本省政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责地方政府性债务管理以及财政部代地方发行政府债券管理。

（十二）负责管理全省的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟定我省会计工作管理细则和办法，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，组织建立财政支出绩效评价体系，开展财政支出绩效评价工作。负责省财政监察特派员办公室的工作。

（十四）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十五）承办省政府和上级部门交办的工作：检查指导各市县财政工作。

项目实施单位和职责

项目实施机构：海南省财政厅。

机构职责：负责全省财政系统信息化规划制订、网络建设和管理、计算机网络安全保密等工作，指导市县财政部门信息化建设项目实施；会同有关部门开展财政业务应用信息系统开发和数据处理、财政系统应用软件技术评审和应用推广等工作；配合有关部门开展财政系统信息业务技术培训工作；承办上级主管部门交办的其他工作。

投资估算、资金筹措方式及来源

投资估算的有关说明

应用开发等工作的人工费用标准，参考了当前市场情况，按项目实施13500元/人月、系统开发15000元/人月标准估算，该费用标准包括了建设单位的综合费用和合理利润。

项目总投资估算

项目建设总投资估算为人民币71.5万元，由海南省财政为此项费用安排建设资金。
总投资估算

	序号
	项目
	概算（万元）
	备注

	1
	功能二次开发费用
	23.86
	系统功能二次开发费用

	2
	软件实施费用
	47.589
	省本级和市县推广实施费用

	合计
	71.50
	


项目分项预算表

	项目
	项目分项
	分项描述
	单位
	数量
	单价（元）
	预算金额（元）

	功能二次开发费用
	资产清查立项定制
	资产清查功能立项流程定制及申报申请下发
	人月
	1.00 
	¥15,000.00
	¥15,000.00

	
	资产合规性检查
	根据业务需求合规性检查的个性化开发功能
	人月
	1.00 
	¥15,000.00
	¥15,000.00

	
	资产盘点单个性化开发
	结合海南现有系统，对资产盘点单指标、公式进行开发与调整。
	人月
	1.50 
	¥15,000.00
	¥22,500.00

	
	资产清查报表个性化开发
	针对资产清查明细表、清查报表、清查汇总表的指标、公式、数据提取规则进行开发与调整。
	人月
	1.20 
	¥15,000.00
	¥18,000.00

	
	资产清查报表审核流程开发
	资产清查报表的上报审核流程和审核功能进行开发与调整。
	人月
	1.50 
	¥15,000.00
	¥22,500.00

	
	资产清查核实申报单开发
	资产清查核实申报单的表单、指标、公式进行个性化开发。
	人月
	1.50 
	¥15,000.00
	¥22,500.00

	
	资产清查核实登记单个性化开发
	对资产清查核实登记单进行个性化开发，与清查结果、资产卡片、处置、价值变动个性化相结合。
	人月
	2.00 
	¥15,000.00
	¥30,000.00

	
	清查核实与登记审核流程开发
	对资产清查核实与登记的审批流程和审批功能进行定制开发与配置。
	人月
	2.00 
	¥15,000.00
	¥30,000.00

	
	资产余额月账务接口
	资产价值不能为零的校验，海南个性化程序需要调用本地化的价值变动单据，完成对卡片的价值变动
	人月
	2.00 
	¥15,000.00
	¥30,000.00

	
	资产折旧与账务系统接口
	海南个性化程序需要调用本地化的拆分单变动单据，完成对卡片的价值变动。
	人月
	2.21 
	¥15,000.00
	¥33,150.00

	全省软件实施费用
	省本级推广实施
	通过接听电话进行清查报数期间的电话支撑工作，除此之外，本地实施人员手机也会开机，支撑清查工作。除本地实施人员外还需要协调维护人员来支撑清查报数阶段工作。。
	人月
	8.21
	¥13,500.00
	¥110,835.00

	
	
	理清查与账务系统接口的问题，如果出现用户不按照标准流程拆分或者处置资产或折旧重算，就会导致账务和资产系统的接口不平问题
	人月
	5.38
	¥13,500.00
	¥72,630.00

	
	
	参数配置工作，参数升级是针对财政部下发的清查参数，针对本地资产清查系统进行升级，由于海南为个性化程序，参数需要手工进行，升级频率大且复杂。
	人月
	6.46
	¥13,500.00
	¥87,210.00

	
	
	其他支撑工作：远程协助，上门支撑及其他支撑
	人月
	3.26
	¥13,500.00
	¥44,010.00

	
	市县推广实施
	市县服务器为单独部署，三十台服务器每次的清查参数升级工作都要针对每个服务器单独进行处理 
	人月
	7.2
	¥13,500.00
	¥97,200.00

	
	
	资产系统数据与账务系统数据进行核对，工作难度较大工作量较大 
	人月
	2.24
	¥13,500.00
	¥30,240.00

	
	
	资产清查数据确认与全省清查数据汇总工作。
	人月
	1.3
	¥13,500.00
	¥17,550.00

	
	
	市县实施推广工作涵盖全省约7000-8000家行政事业单位。
	人月
	1.2
	¥13,500.00
	¥16,200.00

	合     计
	¥715,000.00


资金来源与落实情况

本项目的所有资金均由省财预算安排建设资金，系统建成运行后，系统的运行维护资金将逐年纳入省财政预算。

项目风险与风险管理

风险评估与分析

海南省行政事业单位资产清查系统在建设过程中的主要风险评估有：
一、系统风险
1．技术风险
指项目采用先进技术设备在应用上的可靠性、适应性，可能给项目带来风险。
2．系统设计风险
指项目在设计过程中，因考虑不全、设计缺陷、错误或遗漏，建设方案不合理，设计未达到先进性指标等不确定性因素，可能给项目带来的风险。
3．系统成熟度
指项目所建系统是否能满足现实需要、是否有阻碍效率提升的设计隐患以及为推动系统深入应用是否需要提供更强有力的技术支撑等多种因素可能给项目带来的风险。
二、操作风险
1．管理风险
包括项目建设期间因项目组织协调不当、进度拖延、发生故障、安装失误等各种不确定性因素，可能给项目带来的风险。
2．经济风险
指软件工程项目实施过程中，由于各种经济相关因素的变化，造成软件工程原料、设备等价格涨跌、供应脱节，甚至通货膨胀；或者由于错误估计市场变化（汇率变化、换汇控制、通货膨胀、设备材料供应脱节等）而导致的风险。
风险对策与管理
根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已经很明细，针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险的对策：
一、资金管理
要建立资产管理系统建设专项资金和管理制度。具体如下：
1．建设资金严格按照基本建设程序、有关财务管理制度和合同条款规定进行管理，严格执行有关法律法规的规定。
2．资金使用要严格按照有关软件工程建设项目财务管理办法执行，做到专款专用，统一核算。
3．项目的建设严格按照批准的建设规模、建设内容和批准的预算实施。
4．建立项目费用报销制度及软件工程款申请、审核、批准制度和软件工程款验收结算制度。
二、质量控制
1．由于该项目涉及的技术含量较高，涉及到先进技术设备的采购和运营维护管理，为了使项目建设达到预期目的，应选择有实力、设备技术先进、可靠性高、价格合理的公司、单位进行项目建设和设备采购并聘请专业人士对项目质量进行监督验收，提高系统可靠性和适应性，确保项目质量。
2．设备选型具有兼容性、可拓展性，系统方案设计应具有针对性。
3．由于项目涉及到的是现代化高科技技术，系统的升级及技术的更新换代比较快，在系统的建设和运行维护、管理阶段都需要的相关专业技术人才，所以在项目建设阶段，必须确保相关专业技术人才的培训，确保系统以后正常运行，达到期望目标。
4．为了发现新风险和已经发生变化的风险，需要持续地对风险进行监测和控制。在这个过程中，需要识别、分析和预测新的风险，保持对已识别风险的跟踪，重新分析现存的风险，监测不可预见事件的引发条件，监测残留风险，评审风险应对措施的实施效果。

社会效益分析
系统建设的社会效益主要体现在：利用信息技术与政策文件紧密结合，将实际资产清查业务流程与系统相结合，信息化的方式提高资产清查的工作效率和工作质量，流程化的方式严格把关资产清查工作的整体流程。
财政部统一安排对全国行政事业单位的国有资产进行的清查盘点工作，海南省财政在财政的统筹安排下通过此次的清查摸底工作对全省的行政事业单位国有资产进行细致、精确的数据分析，加强了行政事业单位国有资产监督管理，规范行政事业单位资产清查核实工作，通过资产清查盘点工作及后期进行的清查核实工作能更好的了解国有资产分布情况，为进一步合理布局规划国有资产社会分配做有效准备。
结论

海南省行政事业单位资产清查系统项目的建设，基本满足一个时期内全省资产管理业务工作需要，符合国家有关政策法规和技术标准规范的要求，项目建设指导思想、总体目标明确，建设需求内容详实，建设规模、进度安排合理，项目组织机构落实，投资估算满足控制设计概算的要求，基础良好，措施有力，综上所述，本项目建设可行。

第四部分  竞标资料表

该表是关于本次采购的货物的具体资料，具体采用情况请参照下表，所有与本次采购有关的事宜，以本竞标资料表规定的为准。

	序号
	内    容

	一、总 则

	1
	采购单位：海南省财政厅
项目名称：海南省行政事业单位资产清查系统实施升级项目
项目编号：HXY2016-461

	2
	预算金额：71.5万元；   

	3
	单一来源供应商：海南久其云计算科技有限公司

	二、投标文件的编制

	4
	商务文件包括以下内容：

（1）营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（复印件加盖公章）
（2）竞标函

（3）法定代表人授权委托书

（4）资格申明信

（5）服务承诺（包括实施方案、服务承诺等）

（6）竞标人简介

（7）竞标人认为需要的其它证明材料等

	5
	技术文件包括以下内容： 

专门针对本次采购内容所做的服务、工期安排；

	6
	投标文件有效期：投标文件从提交投标文件截止时间结束后60天内有效。

	7
	供应商应提供：投标文件一正四副（正本一份，副本四份）。投标文件封面上注明须“正本”、“副本”字样。

	8
	投标保证金为人民币，金额为：￥6000.00元。

投标保证金的支付形式：非现金形式
开户名称：海南和信源招标代理有限公司
银行账号： 4600 1002 3360 5300 9677

开户银行： 中国建设银行海口金盘支行

同时保证金单据上必须注明项目编号、项目名称。如供应商的投标保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收投标文件。

	9
	提交投标文件截止时间：2016年12月21日上午10:00（北京时间）  

提交投标文件地点：海南和信源招标代理有限公司开标室海口市蓝天路国机中洋公馆2号楼1101

	三、开标与评标

	10
	评标方法：见第二章

	四、中标结果

	11
	中标供应商确定后，中标结果由招标代理机构在海南省人民政府网(www.hainan.gov.cn) 或中国海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)

	12
	履约保证金：合同方式确定

	五、其他事项

	13
	招标代理机构按国家相关部门的规定标准向中标人收取招标代理服务费。


第五部分  合同条款及格式

海南省财政厅海南省行政事业单位资产清查系统实施升级项目

合同（仅供参考）

         项目编号：     HXY2016-461    
         项目名称：海南省行政事业单位资产清查系统实施升级项目 
         合同编号：                     
 甲方：      海南省财政厅     
 乙方：           中标人            

签订日期：      年    月    日

项目名称：
甲方: 

乙方: 

签订时间：

签订地点：

有效期限：

签订日期：2016年    月     日

依据《中华人民共和国合同法》，乙方根据甲方业务需求，负责在“海南省行政事业单位资产清查系统实施升级项目”中，按照甲方需求，并结合甲方的相关规定进行个性化应用开发，甲、乙双方本着平等互惠的原则，通过友好协商，签订本合同。

第一条  定义

除非另有约定，本合同项下的相关词语、术语均以本条下列释义、表述为准。

1.1“软件”：指由硬连线逻辑指令及置于系统储存器内的机器可读码（包括但不限于半导体装置或系统）组成的电脑程序。可提供基本逻辑、操作指令以及与用户相关的应用程序指令，包括用于说明、维护及使用程序的有关文件。软件包括系统软件和应用软件。

1.2“系统软件”：指乙方合法地用于开发应用软件的第三方软件。

1.3“应用软件”：指乙方根据本合同商务和技术要求为甲方开发、研制的软件,包括技术文件及技术资料等。

1.4“技术文件”及“技术资料”：指合同规定的所有与应用软件、技术开发与服务、软件的安装、调测、运行、维护和检验相关的文件及资料。

1.5“培训”：指按合同的约定，乙方为确保其设计开发的应用软件被甲方充分适当地使用而提供的服务。

1.6“服务”：指按合同约定由乙方就所设计开发的应用软件向甲方做出的行为。

1.7“现场”：指乙方对设计开发的应用软件进行安装和运行的场所。

1.8“合同”：指本合同正文及其附件。附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。附件和本合同正文不一致的，以合同正文为准。

1.9“一方”：指乙方或甲方。

1.10“双方”：指乙方和甲方。

1.11“甲方”指XXXX。

1.12“乙方”指XXXX。

1.13“验收”：指在稳定运行期后由甲、乙双方对于系统进行最终验收。合格后，由双方共同签署终验合格证书。

 项目内容

     （略）
第三条  合同价款及支付方式

3.1本合同应用软件的实施开发费用、培训总价款为人民币大写：[XXX]（￥XXX元），本价格不包含硬件设备、中间件及其他网络设备。合同价格清单如下：
	序号
	项目
	概算（万元）
	备注

	1
	 
	
	 

	2
	 
	
	 

	3
	 
	
	 

	4
	 
	
	 

	合计
	
	　


3.2付款方式：分期付款

3.2.1甲方自合同签署之日起十个工作日内，向乙方支付合同总价的百分之伍拾（50%），计人民币大写[XXX元整]（￥XXX元）。

3.2.2甲方应于本项目最终验收合格之日起十个工作日内，向乙方支付合同总价的百分之伍拾（50%），计人民币大写[XXX元整]（￥XXX元）。

3.3上述款项由甲方按照本合同所规定的付款方式及时转账入乙方指定帐号，乙方开户帐号如下：

名  称：

开户行：

帐  号：

3.4若根据本合同第八条的规定，乙方有支付违约金的责任,则甲方有权从上述任何一笔付款中扣除相应金额。

3.5本项目实施过程中，若甲方中途变更方案或发生设备及其他服务的调整变化，相应费用的变化由双方另行协商解决。

第四条  甲方应提供的条件

除本合同其他条款规定的工作外，甲方还负责：

4.1负责内部相关协调工作，并为乙方工作提供必备的条件。

4.2负责协调专网使用的工作，为工程实施提供保障。

4.3向乙方提供本项目所需的各种资料、数据、表格或系统要求。

4.4指派专人参与本项目相关工作。

第五条  乙方应提供的服务

5.1技术支持和服务方式包括：电话支持、现场服务、二次开发、接口开发、软件维护、电子邮件支持、因特网支持和提供系统应急策略等内容，其中，现场服务内容根据甲方实际业务需求提供现场技术服务。

5.2乙方为甲方提供实施阶段7*24小时现场维护服务，并按照项目建设规划要求和进度要求进行项目建设，自验收合格之日起，负责提供一人驻点及技术服务。

5.3如甲方变更本合同系统使用人、所有人和硬件所有人、持有人，需经乙方书面同意。

第六条  项目组织实施、上线试运行、终验和移交

6.1 乙方要按照系统的总体要求，组织项目实施，并在签订合同后的150天内完成项目实施工作。项目实施阶段进度要求为：
合同签订后，乙方应积极进行实施准备工作，制定实施方案，自签订合同之日起10天内，应向甲方提供详细、可行的实施方案，并做好项目实施的准备工作。
自签订合同之日起的15天（自然日）内完成项目实施组织机构的建立。
自签订合同之日起的120天内完成系统的安装、接口调试以及其他建设工作。
自签订合同之日起的150天内完成项目总体部署及实施工作。
注：以上所述天均为自然日。

6.2 双方按本条款规定的程序和标准对乙方开发实施完成海南省财政预算绩效管理信息系统的功能模块及应用软件的接口开发功能模块进行上线试运行、验收、移交。

6.3 验收

乙方按照本合同规定将系统功能模块部署上线后，应向甲方提交书面验收申请，甲方在收到申请后十（10）个工作日内（按合同附件海南省财政预算绩效管理信息系统项目建设技术方案）进行验收，乙方须提供必要的配合。如果测试结果合格，双方将签署验收合格证书。验收证书应由双方代表签字，一式二（2）份，双方各执一（1）份。

验收不合格，乙方应立即进行更正修改，直至测试结果符合设计要求，由此产生的费用由乙方承担，并赔偿由此给甲方带来的损失。在前述验收程序中，若甲方未及时进行验收或虽经验收但未签署验收合格证明的，视为验收合格。初验通过后系统方可试运行，终验通过后方可正式运行，并由甲方付清项目的相关款项。

6.4移交。由乙方向甲方移交应用软件的同时提供项目建设过程中所有完整、准确的技术文件。

第七条  具体服务内容

具体服务内容

7.1现场支持

7.1.1本次软件开发实施工作如导致系统的服务器环境、数据库、操作系统、中间件变更的，由乙方负责安装调试正常；

7.1.2根据项目建设的需要，搭建系统测试服务器环境，对海南省财政预算绩效管理信息系统进行测试；

7.1.3根据业务流程需求，提供安装与定制服务；

7.1.4现场指导甲方做好业务应用系统的数据备份、恢复，确保数据完整性，安全性，提供常规性检查服务，保证系统的可用性。

7.1.5在本合同执行期过程中，提供紧急问题修复服务，如系统使用出现乙方的软件问题导致功能不能使用、业务停止、数据丢失等，乙方应及时提供的上门服务，解决问题。

7.1.6乙方应保证在规定时间内高质量完成系统的分析、设计、开发、安装、调试、试运行、并协助用户完成验收工作，确保软件项目开发的顺利进行。

7.1.7做好服务过程中的每次技术文档记录并经甲方确认后移交给甲方。

7.3相关系统接口功能开发

7.4远程支持

7.4.1Internet网络支持：为用户提供每周7天每天24小时的网络技术支持。

7.4.2热线电话支持：提供每周5天(从星期一到星期五)每天9小时（上午9：00到下午6：00）电话、传真、电子邮件等方式的服务。

7.5实施

7.5.1省本级实施：包括省本级历史数据初始化服务，在省财政中心机房对系统的中间件及数据库进行安装和部署，对在安装和部署过程当中出现的问题进行处理，省直预算单位的系统实施工作，包括数据初始化、数据迁移整理、接口测试等各项实施工作。

7.6培训

7.6.1乙方提供培训服务,培训由甲方组织，提供必要的培训地点并创造必要的培训条件；

7.6.2培训甲方指定单位及人员熟练掌握软件的安装、设置、管理、使用等相关技能，确保业务管理工作顺利完成；

7.6.3协助甲方完成省级、市县级财政业务人员的现场培训指导工作，提供技术支持，协助完成培训期间相关数据的初始化和测试工作。

7.6.4培训目的：确保甲方技术人员能够熟练地对系统进行运行、诊断、维护和管理；确保甲方相关业务人员对其使用的应用系统能熟练地操作和使用。以实际达到甲方的要求为准。
7.7培训内容

为确保系统推广培训顺利开展，根据甲方要求，乙方负责选派技术人员到甲方现场做好系统安装、操作培训及相关技术指导和服务工作，主要包括：

7.7.1根据甲方提交的省级、市县级财政业务人员名单，做好系统安装计划的工作安排和相关电子资料整理，确保实施培训准备工作齐全。

7.7.2根据甲方工作安排，协助省级、市县级财政业务人员升级系统及现场指导培训系统功能操作，确保系统操作人员熟练操作系统。

7.7.3根据甲方工作安排，协助完成系统初始化数据设置工作。

7.4.4根据甲方工作安排，指导甲方技术人员能够熟练地对系统进行运行、诊断、备份、维护和管理等工作。

第八条  保修、赔偿和违约责任

8.1任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，构成违约。

8.2合同一方违反本合同规定，给另一方造成经济损失的，由违约方承担赔偿责任。

8.3乙方应在合同签署后7个工作日内履行本合同约定开展项目实施的义务，包括但不限于高质量完成系统的分析、设计、开发、安装、调试、试运行等

8.4如果乙方所提供的应用软件的性能和质量与合同规定不符，乙方负责尽快排除缺陷，所需费用由乙方承担。由此给甲方造成经济损失的，由乙方承担赔偿责任。

8.5由于乙方原因造成各阶段工作延期完成，每逾期7日，乙方须向甲方支付本合同总价款1%的违约金，如违约金的数额累计达到本合同部价款的10%时，甲方有权终止本合同，由此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。解除合同并不影响乙方对上述违约金的支付。

8.6在本合同执行期间，对于由于乙方原因产生的软件缺陷及/或不合理情况，乙方免费提供应用软件补丁或升级；系统从验收合格之日起，已方提供2年免费系统运行技术支持服务。

8.7由于非乙方原因，甲方未履行或迟延履行本合同第三条约定之付款义务，每逾期7日，甲方需向乙方支付合同总价款1%的违约金，如违约金的数额达到本合同总价款的10%时，乙方有权终止本合同并停止下一步工作，此时乙方仍有权对已完成的工作向甲方要求支付合同款、费用及上述违约金以及由此产生的实际损失。

第九条  保密条款

9.1本合同一方(“资料披露方”)对其向另一方(“资料接受方”)按照本合同规定所提供的各类技术和商业资料、规格说明、文件及专有技术等 (以下简称“保密资料”)享有合法完整的所有权。

9.2除本合同授权实施的行为外，资料接受方应将保密资料作为商业秘密予以保护，且不得将该保密资料任何部分或全部进行复制或向第三方披露。资料接受方可仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本章规定的保密及不披露义务。资料接受方应对根据本合同接受的保密资料妥善保管，向其提供不低于向接受方自有商业秘密提供的保护之保护。对于保密资料在资料接受方期间发生的被盗、遗失、不慎泄露以及其他对其保密性存在现实或潜在损害的事件，资料接受方应承担全部责任，并赔偿资料披露方因此遭受的损失。本合同终止或解除后，一方必须销毁所有保密资料的复制并将原件返还给另一方。

9.3当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用，当保密资料：

9.3.1并非因资料接受方的过错而已经进入公有领域的。

9.3.2已通过该方的有关记录证明是由资料接受方独立开发的。

9.3.3由资料接受方从没有违反对资料披露方负有保密义务的人处取得的。

9.3.4法律法规、人民法院或政府部门要求资料接受披露的，但资料接受方应在合理的时间提前通知资料披露方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

9.4本合同保密期限为本合同生效之日起十（10）年。本条约定之保密义务不因本合同终止、解除等事由而免除。

第十条  侵权责任

10.1乙方应保证因上述软件知识产权侵权所引起的法律诉讼、行政程序等一切法律后果，乙方自身承担，甲方免于承担。

10.2如果在侵权指控的审理过程中有关法院或行政机关禁止甲方继续使用本合同项目下系统的部分或全部，乙方应当采取以下措施之一：

10.2.1使甲方重新获得使用上述系统的权利。

10.2.2更换或改造上述系统，使甲方不受上述禁令限制继续使用该系统。

10.3乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因此遭受的损失进行赔偿的义务。

第十一条  权利归属条款

11.1 因本合同履行而新产生的知识产权及所有权归甲方所有。

11.2乙方按照本合同约定在履行系统维护和技术服务的过程中，利用甲方提供的相关资料和工作条件完成的新技术成果的所有权益，包括但不限于知识产权及所有权，属于甲方所有。

11.3甲方依据本合同的规定，利用乙方提供的工作成果完成的新技术成果的所有权益，包括但不限于知识产权及所有权，属于甲方所有。

11.4如果乙方违反上述条款，乙方将承担全部责任，并赔偿甲方一切实际损失。

第十二条  不可抗力

12.1本合同所称不可抗力，是指本合同各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

12.2本合同任何一方因不可抗力事件不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起的30个日历日内书面通知本合同的其它方，并在不可抗力发生之日起的90个日历日内向其它方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

12.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

12.4如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行90个日历日或90个日历日以上时，任何一方有权决定是否继续履行或终止本合同，并书面通知另一方。

第十三条  法律适用和争议解决

13.1本合同适用中华人民共和国法律。

13．2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议首先通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，双方一致同意向甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十四条  生效及其他

14.1本合同各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利与义务。

14.2如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其它条款不受影响。

14.3本合同一式陆份，自双方签署之日起生效。本合同履行地为海口。

14.4本合同签订后，如需对合同进行修改，需由双方协商一致并签订补充协议。

14.5合同附件是本合同规定的有关事项的执行步骤或细划，附件与本合同不一致时，以本合同正文为准。

14.6任何一方未征得另一方书面同意不得向任何第三方透露本合同内容。

第十五条  本合同的组成文件

本合同所附下列项目文件是构成本合同不可分割的部分：
15.1合同通用条款和专用条款；
15.2采购文件、乙方的投标文件；
15.3中标通知书；
15.4投标文件及项目招标需求书；
15.5甲乙双方商定的其他必要文件。
上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

第十六条  合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方、乙方、承建方各执壹份，另外壹份由承建方报政府采购管理部门备案。

（以下无正文）

甲方（盖章）



    

乙方（盖章）

法定代表人                         法定代表人

或授权代表人：



       或授权代表人： 

日期：
    年    月    日          日期：     年
   月    日

第六部分 竞标文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、竞标函（表1）

2、法定代表人授权委托书（表2）

3、资格申明信（表3）

4、服务承诺（包括实施方案、服务承诺、培训等）

5、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本及相关资质证复印件

6、竞标人简介

7、竞标人认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

（表1）
1.1 竞标函
致：海南和信源招标代理有限公司

根据贵方海南省行政事业单位资产清查系统实施升级项目（项目编号：HXY2016-461），正式授权下述签字人姓名：           职务：          全权代表供应商（供应商名称）参加贵方组织的有关采购活动，并提交下述文件。

一、竞标文件正本一份，副本四份据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方同意在竞标邀请函规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标文件有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

2.1 具有独立承担民事责任的能力；

2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5 参加此项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4、我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、如果在投标文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。

6、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为中标供应商的行为。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                   

电话：                                   
传真：　　　　　          　        　　 
开户名称：                               
开户银行：                               
开户账号：                               
法定（授权）代表人（签章）：              
供应商：                         （公章）

投标日期：                               

注：未按照本竞标函的格式要求填写竞标函的，将造成非实质响应投标，从而导致该供应商投标无效。

（表2）
1.2 法定代表人授权书
致：海南和信源招标代理有限公司
（供应商名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：        职务：        代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就海南省财政厅的海南省行政事业单位资产清查系统实施升级项目（项目编号：HXY2016-461）进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

供应商名称：              （公章）    营业执照号码：                    
法定代表人：          （亲笔签名）    联系电话：                        
职    务：                            身份证号码：                      
被授权人：            （亲笔签名）    联系电话：                        

职    务：                            身份证号码：                      
生效日期：      年    月    日


注：本授权书内容不得擅自修改。

（表3）
1.3 资格申明信

致：海南和信源招标代理有限公司

为响应贵公司组织的海南省行政事业单位资产清查系统实施升级项目（项目编号：HXY2016-461）服务的招标采购活动，我公司愿意参与投标。

我公司在法律、财务和运作上符合采购文件对供应商的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

供应商名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）
        申明日期：      年    月    日
1.4 售后服务承诺
1、本附件内容由各供应商进行填写，应至少包括采购文件要求的服务内容的响应条件；
2、保修期应明确；
3、其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

供应商名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）
        承诺日期：      年    月    日
                         1.5资格审查表

项目名称：海南省行政事业单位资产清查系统实施升级项目

项目编号：HXY2016-461
	序号
	审查项目
	评议内容（无效投标认定条件）
	海南久其云计算科技有限公司

	1
	营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）
	是否在有效期内
	 

	2
	竞标文件的有效性、完整性
	是否符合采购文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏
	 

	3
	财务报表
	是否提供2015年度财务报表并加盖公章）
	 

	4
	社保及纳税证明
	是否提供2016年任意三个月的税收、社保记录凭证并加盖公章）；
	

	5
	竞标有效期
	是否满足采购文件要求
	 

	6
	竞标文件数量
	是否满足采购文件要求
	 

	7
	其它
	是否有其它无效响应认定条件
	

	结    论
	 


注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的将做无效投标处理。

 1.6谈判表

                                        日期：2016年12月21日
	采购人：海南省财政厅
	项目名称：海南省行政事业单位资产清查系统实施升级项目

	
	项目编号： HXY2016-461

	供应商名称
	海南久其云计算科技有限公司

	技术承诺
	与采购文件一致

	商务承诺
	与采购文件一致

	价格承诺
	由原价￥715000.00元降为￥0.00元。

	法定授权代表签字
	

	评审小组签字


	

	备注
	


1.7 退保证金说明

致：海南省政府政务服务中心招投标管理处

我司于      年    月    日为海南省财政厅海南省行政事业单位资产清查系统实施升级项目（项目编号：HXY2016-461）投标所提交的保证金人民币￥6000.00元，请贵司退还时划到以下账户：

	开 户 名 称 
	

	开户银行全称
	
	联 系 人
	

	银 行 账 号
	
	联系电话
	


供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）
日    期：        年      月      日

注：将此申请书在递交响应文件时，请提交至海南和信源招标代理有限公司财务部，联系地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室，联系人：冯女士，联系电话：65328224（转财务室）。（递交响应文件时需单独提交此文，勿放入响应文件中）
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