

核心内部文件
注意保密

程
加

城乡规划设计合同



项目名称: 2020年度澄迈县村庄规划项目 A 包
项目地点: 海南省澄迈县
合同编号: _____
资质证书等级: 甲级
委托方: 澄迈县自然资源和规划局
承担方: 北京清华同衡规划设计研究院有限公司
签订日期: 2020年2月8日



委托方：澄迈县自然资源和规划局

承担方：北京清华同衡规划设计研究院有限公司

委托方委托承担方承担 2020 年度澄迈县村庄规划项目 A 包 任务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城乡规划法》、《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2 国家、海南省、澄迈县其他相关规范、政策要求等。

第二条 本合同规划设计项目

2.1 项目名称：2020 年度澄迈县村庄规划项目 A 包

2.2 规划设计范围：

2.2.1 澄迈县村庄布局规划：县域范围内的农村居民点。

2.2.2 村庄规划：金江镇塘口村、金江镇高山朗村、金江镇太平村、大丰镇才存社区、瑞溪镇仙儒村、瑞溪镇群庄村委会、永发镇永丰村、永发镇侍郎村八个村的行政村辖区范围。

2.3 规划设计内容及深度：

2.3.1 海南省澄迈县村庄布局规划：

（1）对澄迈县的村庄进行村庄评估分类与发展指引；

（2）按照相关政策要求落实镇村体系规划，制定澄迈村庄规划技术标准及政策研究；

（3）按国土空间规划新规范体系要求，对澄迈县乡村地区的空间发展和管控提出优化建议，作为国土空间规划一个专篇研究。

2.3.2 村庄规划：规划内容及深度以国家和海南省相关文件要求为依据。

第三条 委托方应向承担方提交的有关资料及文件

按照国家住建部《城市规划编制办法》（2006）、《城市规划编制办法实施细则》、《海南省村庄规划管理条例》（2019年12月31日海南省第六届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过）、《海南省村庄规划编制技术导则（试行）》、海南省自然资源和规划厅关于印发《全省村庄规划编制试点工作方案的通知》（【2019】2162号）等相关的要求，编制本规划所必须收集的相关基础资料由双方视具体情况协商确定，包括但不限于下表所列内容。委托方应在现场调研工作结束后一周内将基础资料提交给承担方，并在各阶段汇报或评审结束后一周内，将正式的书面评审意见提交给承担方。

- 1、技术资料清单：协助规划所需资料的收集。
- 2、提供时间和方式：按照资料清单，2020年2月28日前，直接递交。
- 3、其他协作事项：与规划主管单位协调事宜。

第四条 承担方应向委托方交付的规划资料及成果文件

按国家规定的相关规范、标准对村庄规划规划的技术标准和深度要求进行编制。

4.1 县域村庄布局规划成果要求：综合研究报告。

4.2 村庄规划成果要求：文本、图纸、GIS、CAD 矢量数据、附件，附件包括规划文本、说明书、驻村工作日记、村民代表大会审议表及专家回复情况等。

纸质版成果要求：提交 A3 成果 6 套。

4.3 负责对批复村庄规划按要求整理，并将数据库录入相关平台。

第五条 规划设计工作周期

5.1 海南省澄迈县村庄布局规划

合同签订后 180 日内完成。

具体进度安排包括以下四大阶段

第一阶段（30 日内）：现状调研。组织开展实地调研，与澄迈县主要领导和各部门进行座谈，进行基础资料收集工作。

第二阶段（30 日内）：初期成果阶段。形成框架性方案，就重点问题与委托方达成共识，与各职能部门对接，形成初期成果。

第三阶段（60 日内）：成果征求意见稿阶段。初步思路进行修改和深入研究。提交成果

征求意见稿，并邀请相关专家进行审查。

第四阶段（60 日内）：终期成果阶段。根据专家意见修改，形成最终成果，提交最终全套成果。

以上时间为各阶段首次提交成果的时间，不含征求意见、评审、报批等环节所需时间。承担方开展下一阶段工作之前须经委托方书面确认。

5.2 村庄规划

第一阶段（10 日内）：现场调研和初步思路。开始现场调研及基础资料收集。

第二阶段（30 日内）：村庄规划初步方案。

第三阶段（30 日内）：村庄规划研究最终成果。

以上时间为各阶段首次提交成果的时间，不含征求意见、评审、报批等环节所需时间。承担方开展下一阶段工作之前须经委托方书面确认。

第六条 项目费用及支付办法

6.1 项目总收费

本规划设计收费依据中国城市规划协会于 2004 年制定的《城市规划设计计费指导意见》以及国家及地方有关标准而定，结合我院收费标准，该项目总收费人民币 4395000.00 元整，大写人民币：肆佰叁拾玖万伍仟元 元整，其中：海南省澄迈县村庄布局规划 200 万，海南省澄迈县村庄规划（8 个）239.5 万，包含组织评审会、聘请专家等所需的相关费用，不包括应由委托方提供的包括地形图在内的资料费。

6.2 费用支付方式及时限

6.2.1 海南省澄迈县村庄布局规划

采用按项目进度分期支付方式，

第一次：支付 60 万元整（陆拾万元整）（占该项目总设计费的 30%），支付时间：双方合同签字盖章后 5 个工作日内。

第二次：支付 40 万元整（肆拾万元整）（占该项目总设计费的 20%），支付时间：完成第二阶段并提交初期成果后 5 个工作日内。

第三次：支付 60 万元整（陆拾万元整）（占该项目总设计费的 30%），支付时间：完成第三阶段并通过专家审查后 5 个工作日内。

第四次：支付 40 万元整（肆拾万元整）（占该项目总设计费的 20%），支付时间：完成

第四阶段并通过规划领导小组会提交终期成果后 5 个工作日内。

6.2.2 海南省澄迈县村庄规划

采用按项目进度分期支付方式，

第一次：支付 71.85 万元整（柒拾壹万捌仟伍佰元整）（占该项目总设计费的 30%），支付时间：双方合同签字盖章后 5 个工作日内。

第二次：支付 71.85 万元整（柒拾壹万捌仟伍佰元整）（占该项目总设计费的 30%），支付时间：通过村民代表大会后 5 个工作日内。

第三次：支付 71.85 万元整（柒拾壹万捌仟伍佰元整）（占该项目总设计费的 30%），支付时间：批复后按省厅要求完成数据库录入相关平台后 5 个工作日内。

第四次：支付 23.95 万元整（贰拾叁万玖仟伍佰元整）（占该项目总设计费的 10%），支付时间：批复后满为期一年的维护。

6.3 每一阶段设计成果的提交须以委托方已支付上一阶段设计费用为条件，如上期费用支付不及时或支付不全，承担方有权暂停下一阶段工作或拒绝提交下一阶段设计成果，由此造成的规划设计工作进度延误及损失，承担方不负违约责任。

6.4 其他辅助收费：如果委托方要求制作模型或多媒体等其他本合同第四条约定以外的专业工作成果，承担方有义务配合进行，费用由双方根据具体情况另行商定。

第七条 验收的标准和方式

7.1 阶段成果验收

承担方按合同完成的规划设计成果，达到了本合同第三条、第五条所列各项指标，按国家、海南省相关技术规定的要求，采用专家审查（或与委托方约定的符合当地管理要求的）方式验收，所需费用由委托方负责，由委托方出具项目评审验收意见。承担方根据合同约定各阶段提交成果后 1 个月委托方不组织验收或不出具审查意见，视为本阶段工作已验收，委托方应支付相关阶段的设计费用。

7.2 最终成果验收

承担方按合同完成的规划设计成果，达到了本合同第三条、第五条所列各项指标，经规划审批机关批复后，承担方向委托方提交最终规划设计成果，委托方应签订规划成果接收函予以确认。

第八条 双方责任

8.1 委托方责任

8.1.1 委托方不得要求承担方违反国家有关标准进行规划设计, 否则承担方有权终止履行合同。

8.1.2 委托方按本合同第四条规定的内容, 在规定的时间内向承担方提交基础资料及文件, 并对其完整性、正确性、及时性负责。委托方提交上述资料及文件超过规定期限 10 个日历日以内, 承担方按本合同第六条规定交付规划文件成果时间顺延; 超过规定期限 10 个日历日以上时, 承担方有权重新确定提交设计文件的时间。

8.1.3 委托方有权提出规划设计的正常变更要求, 但提出设计变更时, 应采取正式书面文件形式, 并由委托方代表签字并加盖委托方公章方为有效变更请求及确认, 否则承担方有权不予修改。

8.1.4 由于下述原因造成承担方设计需返工或新增工作量时, 双方除需另行协商签订补充协议 (或另订合同)、重新明确费用、成果提交时间等有关条款外, 委托方应按承担方所耗工作量向承担方另行增付规划设计费。因此造成合同履行期延长的, 承担方不承担责任; 如双方未能签订补充协议 (或另订合同), 承担方有权终止履行合同。

(1) 委托方提交的资料错误, 或所提交资料作了较大修改的。

(2) 委托方变更委托规划起始年限, 承担方需要重新收集资料的。

(3) 委托方变更委托规划项目、范围、规模、内容、条件、成果等要求的。

8.1.5 委托方要求承担方比合同规定时间提前交付规划设计文件时, 如果承担方能够做到, 委托方应根据承担方提前投入的工作量, 向承担方支付赶工费。

8.1.6 委托方应为派赴现场处理有关规划设计问题的工作人员, 提供必要的工作生活及交通等方便条件。

8.1.7 合同生效后, 如由于委托方原因造成工作顺延, 顺延时间超过 3 个月, 承担方有权单方面终止履行合同。委托方指定 李宁 为项目代表与承担方对接项目联系事宜, 委托方有权变更项目代表, 并以书面形式通知承担方。

8.2 承担方责任

8.2.1 承担方应按国家规定技术规范、标准、规程及合同约定的规划要求, 进行工程项目的设计, 按合同规定的进度要求提交质量合格的规划设计资料, 并对其负责。

- 8.2.2** 村庄规划批复实施后，承担方需为本项目提供相应的售后服务咨询服务，安排规划师下乡次数一年不少于6次，并将数据库录入相关平台。
- 8.2.3** 承担方按本合同第三条、第五条和第六条规定的内容、进度及份数向委托方交付资料及文件。
- 8.2.4** 承担方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
- 8.2.5** 承担方保证向委托方提交的成果文件不会侵犯任何第三方的版权或任何其他权利，否则应承担由此所引起委托方的直接损失。
- 8.2.6** 在履行本合同过程中，承担方不应从事可能与委托方利益有冲突的任何活动。
- 8.2.7** 承担方指定李庆隆为项目代表与委托方对接项目联系事宜，如需变更项目代表，需征求委托方同意并以书面形式通知委托方。

第九条 技术情报和资料的保密

委托方与承担方均对对方提供的技术情报和资料承担保密义务，并保护对方资料、成果的知识产权，不得向第三人泄露、转让委托方提交的产品图纸等技术经济资料。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款长期有效。

第十条 违约责任

- 10.1** 在任何一方违反本合同的约定，均构成违约，违约方应当依法承担违约责任并赔偿守约方因此受到的损失。
- 10.2** 乙方规划设计文件达不到本合同要求的，应立即无条件进行修改、返工直至符合本合同要求，由此增加的费用由乙方承担。
- 10.3** 因甲方提出不符合国家规范要求 and 海南省行业法规的规定要求而造成乙方重大返工的，甲方应支付乙方增加工作量的相应费用，增加部分费用双方另行协商。
- 10.4** 除合同另有约定外，合同履行期间，一方擅自解除合同或因一方原因导致合同提前终止的，双方应按照本合同第10.1条约定结算设计费，同时违约方应支付合理数额的违约金，违约金额不超过合同额的30%。
- 10.5** 违反本合同其他条款，违约方应承担因此给守约方造成的全部损失并以本合同总

金额为限。

第十一条 争议的解决办法

11.1 在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。

11.2 本合同各方因履行本合同而发生的争议，应尽可能采取协商、调解方式解决。协商、调解不成的，可向原告住所地人民法院提起诉讼。

第十二条 其它

12.1 委托方要求承担方派专人留驻现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

12.2 委托方要求承担方提供本合同内容以外的工作服务，需另行支付费用。

12.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.4 本合同一式 6 份，其中甲方 2 份，乙方 2 份，政府采购主管部门 1 份，采购代理机构 1 份，具有同等法律效力。

12.5 本合同经双方签章后生效。

12.6 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.7 委托方要求承担方开具的发票类型：增值税普通发票。

12.8 其它约定事项：无。

(以下无正文)

委托方名称：澄迈县自然资源和规划局



承担方名称：

北京清华同衡规划设计研究院有限公司



法定代表人/委托代理人：（签字）

法定代表人/委托代理人：（签字）

住所：

住所：北京市海淀区清河中街清河嘉园东区
甲 1 号楼 16 层

邮政编码：

邮政编码：100085

电话：

电话：010-82819000

传真：

传真：010-62771154

开户银行：

开户银行：招商银行北京清华园支行

银行帐号：

银行帐号：866780350110

