

# 采购需求

## 一、项目概况

- (一) 项目名称：澄迈县扶贫资产管理服务项目
- (二) 预算：550000.00 元
- (三) 服务期限：合同签订生效之日起 120 日历天完成清查。
- (四) 扶贫资产摸底清查工作基准日：2020 年 12 月 31 日。

## 二、扶贫资产摸底清查目的

将精准要求落实到扶贫项目资金管理的最后一环，对 2016 年以来通过专项扶贫资金、行业扶贫资金、社会扶贫资金安排的扶贫项目所形成的资产进行全面摸底清查，客观反映扶贫资金投入所形成扶贫资产的真实价值；及时总结经验，分析存在的问题，为探索建立产权归属明晰、权责义务匹配、运营管护高效、收益分配合理、资产处置合规的规范化扶贫资产管理制度提供参考依据。

## 三、扶贫资产清查成果要求

- (一) 形成 2016—2020 年所有扶贫资产摸底清查表；
- (二) 指导完成 2016—2020 年扶贫资产确权登记及移交工作；
- (三) 指导完成 2016—2020 年度扶贫资产台账建设；
- (四) 起草完成澄迈县扶贫资产管理制度（办法）；
- (五) 指导完成所有权益类项目合作协议的修订工作；
- (六) 协助完成扶贫项目合作协议和管护协议的完善。

## 四、时间安排

(一) 工作准备阶段：2020 年 4 月下旬，制定扶贫资产清查与规范管理计划，按照相关程序要求确定实施清查与规范管理的第三方及清查方案。

(二) 组织实施阶段：2021 年 5-6 月，由扶贫资产清查小组按照清查与管理工作方案组织实施。

(三) 提交报告阶段：2021 年 7 月初，由会计师事务所提交清查发现的问题及其他成果文件初稿、底稿，并对清查出的问题进行研究和整改，提交相关复核整改资料。7 月中下旬提交成果文件初稿；8 月底提交正式成果文件。

### **三、验收标准和要求：**

- 1、验收地点：用户指定地点；
- 2、验收要求：按磋商文件和响应文件相关要求验收。

## 澄迈县政府采购方式审批表

填报单位 (章): 澄迈县扶贫工作委员会

填报日期: 2021年4月10日

项目编号:

项目名称	澄迈县扶贫资产管理服务项目	组织机构代码	11468837MB1552616J	项目联系人	许文祥		
主管部门	澄迈县扶贫办	单位预算	306001	联系电话	67623331		
资金来源情况	财政预算批复文号:			是否拨款: 需拨 不拨			
				项目配套资金: 万元			
	预算内	55万	预算外	元	自筹资金		
				元	专项资金		
预算批复资金财政列支科目		功能科目: 商品服务		列支名称: 商品服务			
采购人拟选用采购代理机构名称			致瑞(海南)项目管理有限公司	电话	15208916475		
项目情况说明	种类	名称	数量	单价	控制金额	规格标准	备注
	资产管理	澄迈县扶贫资产管理服务项目			55万		参数见附表
	合计				55万		
	拟选用采购方式(8)			采购岗意见:			
1. 公开招标 2. 邀请招标 3. 竞争性谈判 4. 单一来源采购 5. 询价 6. 协议供货			7. 网上商城 8. 竞争性磋商			拟采用竞争性磋商的方式 采购, 呈局领导审批。 林盛祥 2021年4月12日	
财政部门审批	财政局分管局长意见:			财政局长意见:			
	拟同意。 林文祥 2021年6月12日			 (公章) 2021年4月13日			