

# 2021年海口市部分道路和绿地养护 项目

## 招 标 文 件

项目编号：HNHXT-2021-009

采 购 人：海口市公共绿化管理所

采购代理机构：海南和兴泰项目管理有限公司

二〇二一年三月

# 目 录

第一章：招标公告	3
第二章：用户需求书	7
第三章：投标人须知	96
第四章：合同条款	106
第五章：投标文件内容及格式	113
第六章：评标办法	127

# 第一章 招标公告

## 项目概况

2021年海口市部分道路和绿地养护项目招标项目的潜在投标人应在海口市公共资源交易网 (<http://ggzy.haikou.gov.cn>) 2021年04月23日09时00分(北京时间)前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1. 项目编号: HNHXT-2021-009
2. 项目名称: 2021年海口市部分道路和绿地养护项目
3. 预算金额: 16893148.96元(其中: 一包: 3781574.45元, 二包: 2586576.75元, 三包: 2776979.03元, 四包: 2510176.15元, 五包: 2270719.84元, 六包: 2967122.74元)
4. 最高限价: 一包: 3781574.45元, 二包: 2586576.75元, 三包: 2776979.03元, 四包: 2510176.15元, 五包: 2270719.84元, 六包: 2967122.74元。
5. 采购需求: 本项目分为6个包, 其中: 一包: 养护路段: 滨江带状公园东侧绿地, 养护面积为290196.00 m<sup>2</sup>; 二包: 养护路段: 碧海大道一、二、三标, 养护面积为187076.00 m<sup>2</sup>; 三包: 养护路段: 南海大道南边, 养护面积为199761.00 m<sup>2</sup>; 四包: 养护路段: 南海大道北边及中间花坛, 养护面积为176971.00 m<sup>2</sup>; 五包: 养护路段: 羊山大道、惠农路、长影路、椰海大道、北大附中附小周边绿地, 养护面积为146197.00 m<sup>2</sup>; 六包: 养护路段: 长滨南路、长滨南延长线、永庆大道、荣山大道、金沙湾片区、长潭街、长德街、永德路、长兴路、长兴西路、南海大道延长线、菜篮子农副产品市场周边绿地, 养护面积为186972.22 m<sup>2</sup>。具体内容详见第二章《用户需求书》。
6. 服务期限: 12个月
7. 项目地点: 海口市
8. 本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

1.1. 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人企业（提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件加盖公章（如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可））；

1.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供会计师事务所出具的2019年度财务审计报告或2020年至今任意3个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表，复印件加盖公章，新成立公司按实际情况提供）；

1.3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供缴纳2020年至今任意3个月的税收、社保记录凭证，复印件加盖公章，新成立公司按实际情况提供）；

1.4. 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；

1.5. 投标人必须为未被列入信用中国网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供发布公告后至开标时间前的查询结果网页截图并加盖公章）。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：∕。

3. 本项目的特定资格要求：具备与从事工程建设活动相匹配的专业技术管理人员、技术工人、资金、设备等条件，并遵守工程建设相关法律法规，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，拟派项目负责人具备风景园林专业助理工程师或以上职称（提供职称证书、2020年至今任意3个月或以上养老保险证明复印件加盖公章），且不得担任其他项目的项目负责人。

### 三、获取招标文件

1. 时间：2021年4月3日00:00至2021年4月12日24:00前。

2. 地点：登录海口市公共资源交易网（<http://ggzy.haikou.gov.cn>）网站首页，选择“政府采购-交易公告”专栏查看采购公告，免费下载项目招标文件。

3. 方式：网上下载。

4. 文件售价：¥300.00元/套，于开标现场缴纳，售后不退。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2021年04月23日09时00分（北京时间）；
2. 开标时间：2021年04月23日09时00分（北京时间）；
3. 提交投标文件及开标地点：海口市公共资源交易中心开标会议室（海口市海甸五西路28号建安大厦副楼315大厅会议室）（详见会议室门前标识），如有变动另行通知；

## 五、公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 本项目采购信息指定发布媒体为：海南省政府采购网（网站）  
<http://www.ccgp-hainan.gov.cn>；海口市公共资源交易网：  
<http://ggzy.haikou.gov.cn>。
2. 招标文件下载网址海口市公共资源交易网 <http://ggzy.haikou.gov.cn>。
3. 有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。
4. 在开标时提交电子版、纸质版投标文件；
  - （1）电子版投标文件（PDF格式）的递交：电子版投标文件（PDF格式）密封，随纸质版投标文件一起递交，否则视为无效投标。
  - （2）投标人提供的电子版投标文件（PDF格式）必须与纸质版投标文件的正本保持一致并清晰可见，否则自行承担由此带来的一切风险。
5. 投标保证金：¥20000.00元/包（大写：人民币贰万元整），投标保证金到账截止日期：2021年04月23日09时00分，（缴纳保证金时请按包号缴纳，并注明项目编号及包号），投标保证金的形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等。
6. 市场主体登记。在海口市公共资源交易网首页，进入“登录区 → 投标人/供应商”专栏，按照要求登记信息，已经在海南省或海口市公共资源交易网登记过的，无须再登记。
7. 投标申请并获取保证金账号。提交市场主体登记信息后，在海口市公共资源交易网首页，进入交易系统选择“我要投标”，提交项目投标申请，获取投

标保证金账号，如未在规定时间内提交投标申请同时获取保证金账号者，视同放弃参与本项目采购活动。

8. 本项目采购公告及确认投标期限不少于 5 个工作日，自 2021 年 4 月 3 日 00:00 至 2021 年 4 月 12 日 24: 00 前。

9. 各投标人均可就本招标项目上述标包中的 2 个包投标，但最多允许中标 1 个包（适用于分包的招标项目）。

10. 采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《政府采购进口产品管理办法》。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名 称：海口市公共绿化管理所

地 址：海口市敬贤路 8 号

联系方式：刘工/0898-65393465

### 2. 采购代理机构信息

名 称：海南和兴泰项目管理有限公司

地 址：海口市美兰区蓝天路 35 号名门广场北区 B 座（6-9 号）2206 室

联系方式：陈工/0898-65322015

### 3. 项目联系方式

项目联系人：陈工

电 话：0898-65322015

## 第二章 用户需求书

### 一、项目名称

2021 年海口市部分道路和绿地养护项目

### 二、项目概况

本项目分为 6 个包，其中：一包：养护路段：滨江带状公园东侧绿地，养护面积为 290196.00 m<sup>2</sup>；二包：养护路段：碧海大道一、二、三标，养护面积为 187076.00 m<sup>2</sup>；三包：养护路段：南海大道南边，养护面积为 199761.00 m<sup>2</sup>；四包：养护路段：南海大道北边及中间花坛，养护面积为 176971.00 m<sup>2</sup>；五包：养护路段：羊山大道、惠农路、长影路、椰海大道、北大附中附小周边绿地，养护面积为 146197.00 m<sup>2</sup>；六包：养护路段：长滨南路、长滨南延长线、永庆大道、荣山大道、金沙湾片区、长潭街、长德街、永德路、长兴路、长兴西路、南海大道延长线、菜篮子农副产品市场周边绿地，养护面积为 186972.22 m<sup>2</sup>。

### 三、2021 年海口市部分道路和绿地养护项目清单

2021年海口市部分道路和绿地养护项目（一包）  
投标总价

采购人： \_\_\_\_\_

工程名称： \_\_\_\_\_

投标总价（小写）： \_\_\_\_\_

（大写）： \_\_\_\_\_

投标人： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权人： \_\_\_\_\_

编制人： \_\_\_\_\_

（造价人员签字盖专用章）

编制时间： \_\_\_\_\_



# 单项工程总价表

工程名称：2021年海口市部分道路和绿地养护项目（一包）

序号	单位工程名称	金额（元）
1	滨江带状公园东侧绿地（长堤路口-新大洲大道路口）	
	合计	

# 单位工程费汇总表

工程名称：滨江带状公园东侧绿地（长堤路口-新大洲大道路口）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率 (%)	金额（元）
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			
17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
19	5.1	人工价差	人工价差		

20	5.2	材料价差	材料价差		
21	5.3	机械价差	机械价差		
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
23	七	税金	不含税工程造价	9	
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		

## 单位工程预(结)算表

工程名称：滨江带状公园东侧绿地（长堤路口-新大洲大道路口）

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费
1	9-316 换	乔木养护 胸径≤20cm 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	10 株/月	364.2				
2	9-353 换	棕榈乔木类养护 地径≤40cm 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	10 株/月	276.1				
3	9-325 换	单株灌木养护 高度≤150cm 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	10 株/月	561.5				
4	9-342 换	片植灌木养护 密度≤36株/m2 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	100m2/月	939.36				
5	9-366 换	草坪养护(人工灌溉) 满铺 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	100m2/月	1962.6				
		分部小计						



8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZA_A	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZA_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZA_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZA_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			
20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

2021年海口市部分道路和绿地养护项目（二包）  
投标总价

采购人： \_\_\_\_\_

工程名称： \_\_\_\_\_

投标总价（小写）： \_\_\_\_\_

（大写）： \_\_\_\_\_

投标人： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权人： \_\_\_\_\_

编制人： \_\_\_\_\_

（造价人员签字盖专用章）

编制时间： \_\_\_\_\_

# 单项工程总价表

工程名称：2021年海口市部分道路和绿地养护项目（二包）

序号	单位工程名称	金额（元）
1	碧海大道一、二、三标（世纪大桥-二东路）	
	合计	

# 单位工程费汇总表

工程名称：碧海大道一、二、三标（世纪大桥-二东路）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率 (%)	金额（元）
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			
17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
19	5.1	人工价差	人工价差		

20	5.2	材料价差	材料价差		
21	5.3	机械价差	机械价差		
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
23	七	税金	不含税工程造价	9	
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		

## 单位工程预(结)算表

工程名称：碧海大道一、二、三标（世纪大桥-二东路）

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费
1	9-316 换	乔木养护 胸径≤20cm 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	10 株/月	547.6				
2	9-353 换	棕榈乔木类养护 地径≤40cm 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	10 株/月	280.3				
3	9-325 换	单株灌木养护 高度≤150cm 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	10 株/月	522.2				
4	9-342 换	片植灌木养护 密度≤36株/m2 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	100m2/月	767.92				
5	9-366 换	草坪养护(人工灌溉) 满铺 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	100m2/月	1102.84				
		分部小计						





8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZA_A	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZA_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZA_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZA_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			
20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

2021年海口市部分道路和绿地养护项目（三包）  
投标总价

采购人： \_\_\_\_\_

工程名称： \_\_\_\_\_

投标总价（小写）： \_\_\_\_\_

（大写）： \_\_\_\_\_

投标人： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权人： \_\_\_\_\_

编制人： \_\_\_\_\_

（造价人员签字盖专用章）

编制时间： \_\_\_\_\_

# 单项工程总价表

工程名称：2021年海口市部分道路和绿地养护项目（三包）

序号	单位工程名称	金额（元）
1	南海大道南边（秀英大道-粤海大道）	
	合计	

# 单位工程费汇总表

工程名称：南海大道南边（秀英大道-粤海大道）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率 (%)	金额（元）
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			
17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
19	5.1	人工价差	人工价差		

20	5.2	材料价差	材料价差		
21	5.3	机械价差	机械价差		
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
23	七	税金	不含税工程造价	9	
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		

## 单位工程预(结)算表

工程名称：南海大道南边（秀英大道-粤海大道）

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费
1	9-316 换	乔木养护 胸径≤20cm 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	10 株/月	412.1				
2	9-353 换	棕榈乔木类养护 地径≤40cm 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	10 株/月	110.2				
3	9-325 换	单株灌木养护 高度≤150cm 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	10 株/月	167.4				
4	9-342 换	片植灌木养护 密度≤36株/m2 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	100m2/月	95.94				
5	9-366 换	草坪养护(人工灌溉) 满铺 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	100m2/月	1901.67				
		分部小计						



8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZA_A	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZA_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZA_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZA_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			
20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

2021年海口市部分道路和绿地养护项目（四包）  
投标总价

采购人： \_\_\_\_\_

工程名称： \_\_\_\_\_

投标总价（小写）： \_\_\_\_\_

（大写）： \_\_\_\_\_

投标人： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权人： \_\_\_\_\_

编制人： \_\_\_\_\_

（造价人员签字盖专用章）

编制时间： \_\_\_\_\_

# 单项工程总价表

工程名称：2021年海口市部分道路和绿地养护项目（四包）

序号	单位工程名称	金额（元）
1	南海大道北边及中间花坛（秀英大道-粤海大道）	
	合计	

# 单位工程费汇总表

工程名称：南海大道北边及中间花坛（秀英大道-粤海大道）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率 (%)	金额（元）
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			
17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
19	5.1	人工价差	人工价差		



20	5.2	材料价差	材料价差		
21	5.3	机械价差	机械价差		
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
23	七	税金	不含税工程造价	9	
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		

## 单位工程预(结)算表

工程名称：南海大道北边及中间花坛（秀英大道-粤海大道）

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费
1	9-316 换	乔木养护 胸径≤20cm 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	10 株/月	540				
2	9-353 换	棕榈乔木类养护 地径≤40cm 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	10 株/月	96.5				
3	9-325 换	单株灌木养护 高度≤150cm 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	10 株/月	198.4				
4	9-342 换	片植灌木养护 密度≤36株/m2 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	100m2/月	135.22				
5	9-366 换	草坪养护(人工灌溉) 满铺 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	100m2/月	1634.49				
		分部小计						



8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZA_A	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZA_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZA_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZA_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			
20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

2021年海口市部分道路和绿地养护项目（五包）  
投标总价

采购人： \_\_\_\_\_

工程名称： \_\_\_\_\_

投标总价（小写）： \_\_\_\_\_

（大写）： \_\_\_\_\_

投标人： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权人： \_\_\_\_\_

编制人： \_\_\_\_\_

（造价人员签字盖专用章）

编制时间： \_\_\_\_\_

# 单项工程总价表

工程名称：2021年海口市部分道路和绿地养护项目（五包）

序号	单位工程名称	金额（元）
1	羊山大道（绕城高速-观澜湖足球学校）	
2	惠农路（羊山大道路口-电影公社门口旁）	
3	长影路（南海大道至椰海大道）	
4	椰海大道（海榆中线-澄迈边界）	
5	北大附中附小周边绿地	
	合计	

# 措施项目表

工程名称：羊山大道（绕城高速-观澜湖足球学校）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项			
3	1.1.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZA	1.45	
4	1.1.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZA_B	0.87	
5	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZA_C	0.58	
6	1.1.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZA_D	0.29	
7	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWJBF	30	
8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZA	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZA_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZA_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZA_D	0.206	

14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			
20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

## 单位工程预(结)算表

工程名称：羊山大道（绕城高速-观澜湖足球学校）

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费
1	9-316 换	乔木养护 胸径≤20cm 三级 单价*0.8 单价 *0.3 单价*12	10 株/ 月	3.6				
2	9-353 换	棕榈乔木类养护 地径 ≤40cm 三级 单价 *0.8 单价*0.3 单价 *12	10 株/ 月	150				
3	9-325 换	单株灌木养护 高度 ≤150cm 三级 单价 *0.8 单价*0.3 单价 *12	10 株/ 月	105.6				
4	9-342 换	片植灌木养护 密度 ≤36株/m2 三级 单价 *0.8 单价*0.3 单价 *12	100m2/ 月	181.32				
		分部小计						



7	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	30	
8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZA	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZA_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZA_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZA_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			
20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

## 单位工程费汇总表

工程名称：惠农路（羊山大道路口-电影公社门口旁）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率 (%)	金额 (元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		



6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			
17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
19	5.1	人工价差	人工价差		
20	5.2	材料价差	材料价差		
21	5.3	机械价差	机械价差		
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
23	七	税金	不含税工程造价	9	
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		

## 单位工程预(结)算表

工程名称：惠农路（羊山大道路口-电影公社门口旁）

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费



# 措施项目表

工程名称：惠农路（羊山大道路口-电影公社门口旁）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项			
3	1.1.1	1千万元以内部分	项	ZHJHXS_A	1.45	
4	1.1.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHXS_B	0.87	
5	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHXS_C	0.58	
6	1.1.4	1亿元以上部分	项	ZHJHXS_D	0.29	
7	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWJBF	30	
8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHXS_A	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHXS_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHXS_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHXS_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			

20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

## 单位工程费汇总表

工程名称：长影路（南海大道至椰海大道）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率 (%)	金额 (元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			
17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
19	5.1	人工价差	人工价差		
20	5.2	材料价差	材料价差		
21	5.3	机械价差	机械价差		





11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZZ_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZZ_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZZ_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			
20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

## 单位工程费汇总表

工程名称：椰海大道（海榆中线-澄迈边界）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率 (%)	金额 (元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		

11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			
17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
19	5.1	人工价差	人工价差		
20	5.2	材料价差	材料价差		
21	5.3	机械价差	机械价差		
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
23	七	税金	不含税工程造价	9	
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		

## 单位工程预(结)算表

工程名称：椰海大道（海榆中线-澄迈边界）

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费
1	9-316 换	乔木养护 胸径≤20cm 三级 单价*0.8 单价 *0.3 单价*12	10 株/ 月	356.2				
2	9-353 换	棕榈乔木类养护 地径 ≤40cm 三级 单价 *0.8 单价*0.3 单价 *12	10 株/ 月	178.3				
3	9-366 换	草坪养护(人工灌溉) 满铺 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	100m2/ 月	793.45				





2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项			
3	1.1.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZS_A	1.45	
4	1.1.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	0.87	
5	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	0.58	
6	1.1.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.29	
7	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	30	
8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZS_A	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			
20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

# 单位工程费汇总表

工程名称：北大附中附小周边绿地

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率 (%)	金额 (元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			
17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
19	5.1	人工价差	人工价差		
20	5.2	材料价差	材料价差		
21	5.3	机械价差	机械价差		
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
23	七	税金	不含税工程造价	9	
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		

# 单位工程预(结)算表

工程名称：北大附中附小周边绿地

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费
1	9-316 换	乔木养护 胸径≤20cm 三级 单价*0.8 单价 *0.3 单价*12	10 株/ 月	84.7				
2	9-353 换	棕榈乔木类养护 地径 ≤40cm 三级 单价 *0.8 单价*0.3 单价 *12	10 株/ 月	27.3				
3	9-342 换	片植灌木养护 密度 ≤36株/m2 三级 单价 *0.8 单价*0.3 单价 *12	100m2/ 月	4.46				
4	9-366 换	草坪养护(人工灌溉) 满铺 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	100m2/ 月	455.85				
		分部小计						
		合计						

# 措施项目表

工程名称：北大附中附小周边绿  
地

第 1 页 共 1 页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项			
3	1.1.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZS_A	1.45	
4	1.1.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	0.87	
5	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	0.58	
6	1.1.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.29	
7	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	30	
8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZS_A	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			

20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

2021年海口市部分道路和绿地养护项目（六包）  
投标总价

采购人： \_\_\_\_\_

工程名称： \_\_\_\_\_

投标总价（小写）： \_\_\_\_\_

（大写）： \_\_\_\_\_

投标人： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权人： \_\_\_\_\_

编制人： \_\_\_\_\_

（造价人员签字盖专用章）

编制时间： \_\_\_\_\_

## 单项工程总价表

工程名称：2021年海口市部分道路和绿地养护项目（六包）

序号	单位工程名称	金额（元）
1	长滨南路（海盛路至南海大道）	
2	长滨南延长线（南海大道-椰海大道）	
3	永庆大道（南港至澄迈盈滨半岛）	
4	荣山大道	
5	金沙湾片区（金港路至荣山大道）	
6	长潭街（永桂村南侧）	
7	长德街（永桂村西侧）	
8	永德路	
9	长兴路（长潭村至长滨南）	
10	长兴西路	
11	南海大道延长线（粤海大道至老城交界处）	
12	菜篮子农副产品市场周边绿地	
	合计	

## 单位工程费汇总表

工程名称：长滨南路（海盛路至南海大道）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率（%）	金额（元）
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		



10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			
17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
19	5.1	人工价差	人工价差		
20	5.2	材料价差	材料价差		
21	5.3	机械价差	机械价差		
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
23	七	税金	不含税工程造价	9	
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		

## 单位工程预(结)算表

工程名称：长滨南路（海盛路至南海大道）

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费
1	9-316 换	乔木养护 胸径≤20cm 三级 单价*0.8 单价 *0.3 单价*12	10 株/ 月	129.7				
2	9-353 换	棕榈乔木类养护 地径 ≤40cm 三级 单价 *0.8 单价*0.3 单价 *12	10 株/ 月	82.6				



# 措施项目表

工程名称：长滨南路（海盛路至  
南海大道）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项			
3	1.1.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZS_A	1.45	
4	1.1.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	0.87	
5	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	0.58	
6	1.1.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.29	
7	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	30	
8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZS_A	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			

20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

## 单位工程费汇总表

工程名称：长滨南延长线（南海大道-椰海大道）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率 (%)	金额 (元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			
17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
19	5.1	人工价差	人工价差		
20	5.2	材料价差	材料价差		

21	5.3	机械价差	机械价差		
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
23	七	税金	不含税工程造价	9	
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		

## 单位工程预(结)算表

工程名称：长滨南延长线（南海大道-椰海大道）

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费
1	9-316 换	乔木养护 胸径≤20cm 三级 单价*0.8 单价 *0.3 单价*12	10 株/ 月	41.3				
2	9-353 换	棕榈乔木类养护 地径 ≤40cm 三级 单价 *0.8 单价*0.3 单价 *12	10 株/ 月	104.3				
3	9-325 换	单株灌木养护 高度 ≤150cm 三级 单价 *0.8 单价*0.3 单价 *12	10 株/ 月	9.9				
4	9-342 换	片植灌木养护 密度 ≤36 株/m <sup>2</sup> 三级 单价 *0.8 单价*0.3 单价 *12	100m <sup>2</sup> / 月	14.3				
5	9-366 换	草坪养护(人工灌溉) 满铺 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	100m <sup>2</sup> / 月	253.41				
		分部小计						



8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZA_A	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZA_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZA_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZA_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			
20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

## 单位工程费汇总表

工程名称：永庆大道（南港至澄迈盈滨半岛）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率 (%)	金额 (元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		

6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			
17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
19	5.1	人工价差	人工价差		
20	5.2	材料价差	材料价差		
21	5.3	机械价差	机械价差		
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
23	七	税金	不含税工程造价	9	
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		





# 措施项目表

工程名称：永庆大道（南港至澄迈盈滨半岛）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项			
3	1.1.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZS_A	1.45	
4	1.1.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	0.87	
5	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	0.58	
6	1.1.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.29	
7	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	30	
8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZS_A	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			

20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

## 单位工程费汇总表

工程名称：荣山大道

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率 (%)	金额 (元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			
17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
19	5.1	人工价差	人工价差		
20	5.2	材料价差	材料价差		
21	5.3	机械价差	机械价差		

22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
23	七	税金	不含税工程造价	9	
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		

## 单位工程预(结)算表

工程名称：荣山大道

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费
1	9-316 换	乔木养护 胸径≤20cm 三级 单价*0.8 单价 *0.3 单价*12	10 株/ 月	56.5				
2	9-353 换	棕榈乔木类养护 地径 ≤40cm 三级 单价 *0.8 单价*0.3 单价 *12	10 株/ 月	38.2				
3	9-325 换	单株灌木养护 高度 ≤150cm 三级 单价 *0.8 单价*0.3 单价 *12	10 株/ 月	28				
4	9-342 换	片植灌木养护 密度 ≤36 株/m <sup>2</sup> 三级 单价 *0.8 单价*0.3 单价 *12	100m <sup>2</sup> / 月	19.7				
5	9-366 换	草坪养护(人工灌溉) 满铺 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	100m <sup>2</sup> / 月	41.8892				
		分部小计						



9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHYS_A	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHYS_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHYS_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHYS_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			
20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

## 单位工程费汇总表

工程名称：金沙湾片区（金港路至荣山大道）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率 (%)	金额 (元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		

8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			
17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
19	5.1	人工价差	人工价差		
20	5.2	材料价差	材料价差		
21	5.3	机械价差	机械价差		
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
23	七	税金	不含税工程造价	9	
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		

## 单位工程预(结)算表

工程名称：金沙湾片区（金港路至荣山大道）

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费
1	9-316 换	乔木养护 胸径≤20cm 三级 单价*0.8 单价 *0.3 单价*12	10 株/ 月	292.1				
2	9-353 换	棕榈乔木类养护 地径 ≤40cm 三级 单价	10 株/ 月	47				





# 措施项目表

工程名称：金沙湾片区（金港路  
至荣山大道）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项			
3	1.1.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZS_A	1.45	
4	1.1.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	0.87	
5	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	0.58	
6	1.1.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.29	
7	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	30	
8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZS_A	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			

20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

## 单位工程费汇总表

工程名称：长潭街（永桂村南侧）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率 (%)	金额 (元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			
17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
19	5.1	人工价差	人工价差		
20	5.2	材料价差	材料价差		
21	5.3	机械价差	机械价差		
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		





11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			
20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

## 单位工程费汇总表

工程名称：长德街（永桂村西侧）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率 (%)	金额 (元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		

10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			
17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
19	5.1	人工价差	人工价差		
20	5.2	材料价差	材料价差		
21	5.3	机械价差	机械价差		
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
23	七	税金	不含税工程造价	9	
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		

## 单位工程预(结)算表

工程名称：长德街（永桂村西侧）

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费
1	9-316 换	乔木养护 胸径≤20cm 三级 单价*0.8 单价 *0.3 单价*12	10 株/ 月	8.9				
2	9-342 换	片植灌木养护 密度 ≤36 株/m2 三级 单价 *0.8 单价*0.3 单价 *12	100m2/ 月	1				



号						
1	1	总价措施项目				
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项			
3	1.1.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZZ_A	1.45	
4	1.1.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZZ_B	0.87	
5	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZZ_C	0.58	
6	1.1.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZZ_D	0.29	
7	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	30	
8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZZ_A	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZZ_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZZ_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZZ_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			
20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				



# 单位工程费汇总表

工程名称： 永德路

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率 (%)	金额 (元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			
17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
19	5.1	人工价差	人工价差		
20	5.2	材料价差	材料价差		
21	5.3	机械价差	机械价差		
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
23	七	税金	不含税工程造价	9	
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		





14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			
20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

## 单位工程费汇总表

工程名称：长兴路（长潭村至长滨南）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率 (%)	金额 (元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		

15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			
17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
19	5.1	人工价差	人工价差		
20	5.2	材料价差	材料价差		
21	5.3	机械价差	机械价差		
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
23	七	税金	不含税工程造价	9	
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		

## 单位工程预(结)算表

工程名称：长兴路（长潭村至长滨南）

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费
1	9-316 换	乔木养护 胸径≤20cm 三级 单价*0.8 单价 *0.3 单价*12	10 株/ 月	12.6				
2	9-353 换	棕榈乔木类养护 地径 ≤40cm 三级 单价 *0.8 单价*0.3 单价 *12	10 株/ 月	11.1				
3	9-342 换	片植灌木养护 密度 ≤36株/m2 三级 单价 *0.8 单价*0.3 单价 *12	100m2/ 月	11.76				
		分部小计						



4	1.1.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZZ_B	0.87	
5	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZZ_C	0.58	
6	1.1.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZZ_D	0.29	
7	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	30	
8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZZ_A	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZZ_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZZ_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZZ_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			
20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

# 单位工程费汇总表

工程名称：长兴西路

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率 (%)	金额 (元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			
17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
19	5.1	人工价差	人工价差		
20	5.2	材料价差	材料价差		
21	5.3	机械价差	机械价差		
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
23	七	税金	不含税工程造价	9	
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		







16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			
20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

## 单位工程费汇总表

工程名称：南海大道延长线（粤海大道至老城交界处）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率 (%)	金额 (元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			

17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
19	5.1	人工价差	人工价差		
20	5.2	材料价差	材料价差		
21	5.3	机械价差	机械价差		
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
23	七	税金	不含税工程造价	9	
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		

## 单位工程预(结)算表

工程名称：南海大道延长线（粤海大道至老城交界处）

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费
1	9-353 换	棕榈乔木类养护 地径 ≤40cm 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	10 株/月	12.7				
2	9-366 换	草坪养护(人工灌溉) 满铺 三级 单价*0.8 单价*0.3 单价*12	100m2/月	93.24				
		分部小计						



8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZA_A	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZA_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZA_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZA_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			
20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

## 单位工程费汇总表

工程名称：菜篮子农副产品市场周边绿地

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率 (%)	金额 (元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		

7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			
17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
19	5.1	人工价差	人工价差		
20	5.2	材料价差	材料价差		
21	5.3	机械价差	机械价差		
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
23	七	税金	不含税工程造价	9	
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		

## 单位工程预(结)算表

工程名称：菜篮子农副产品市场周边绿地

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费
1	9-316 换	乔木养护 胸径≤20cm 三级 单价*0.8 单价 *0.3 单价*12	10 株/ 月	51.8				





# 措施项目表

工程名称：菜篮子农副产品市场

周边绿地

第 1 页 共 1 页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项			
3	1.1.1	1千万元以内部分	项	ZHJHYS_A	1.45	
4	1.1.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHYS_B	0.87	
5	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHYS_C	0.58	
6	1.1.4	1亿元以上部分	项	ZHJHYS_D	0.29	
7	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	30	
8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHYS_A	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHYS_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHYS_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHYS_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			

20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

## 四、服务主要规模及内容

1.2021 年海口市部分道路和绿地养护项目，为此需要养护单位配备园林绿化养护专业技术人员；自有洒水车、运输车、管理用皮卡车、草坪修剪机、喷药机、割灌机等设备。

### 2.本项目绿化养护及维护质量标准

为加强本项目绿化养护的管理,结合 2021 年海口市部分道路和绿地养护项目的实际情况制定本办法。

#### 2.1 生长势

(一) 草坪长势旺盛，整齐雅观，四季常绿，绿化覆盖率达 98%以上。

(二) 灌木和花卉长势良好，枝叶健壮，枝多叶茂，叶色鲜艳，无枯枝残叶，花卉适时开花，花多色艳，保证常年开花植物一年四季鲜花盛开；花坛轮廓清晰，无残缺，绿篱无断层。

(三) 乔木生长旺盛，枝叶健壮，枝条粗壮，叶色浓绿，无枯枝残叶。

#### 2.2 修剪

(一) 草坪要求每年修剪 3 次，使草坪的高度一致，边缘整齐。高度控制在：台湾草 5 厘米以下，大叶油草、其他目的草种 10 厘米以下。分车绿化带的草坪植物不得超出路基外缘。

(二) 灌木花卉每年要求修剪 2 次。灌木和花卉做到既整齐美观又能适时开花，花多色艳；花谢后及时将残花残枝剪去。绿篱和花坛整形效果要与周边环境协调，增强园林美化效果。

(三) 乔木要求每年修剪 1 次。乔木花繁叶茂。修剪时按操作规程进行，尽量减少伤口，修剪切口要平滑不得劈裂，留桩长度不得超过 2 厘米；荫枝、下垂枝、下缘线的萌蘖枝及干枯枝枯叶要及时剪除。

#### 2.3 灌溉、施肥

(一) 草坪每年适当进行根外追肥 1 次，使草坪保持良好的长势。灌木花卉、乔木每年春、秋季结合除草松土重点施肥，保证每个季度追肥 1 次，施肥量根据树木的种类和生产情况而定。肥料要埋施，先打穴或开沟。施肥后要回填土、踏实、淋足水，找平，切忌肥料外露。乔木施肥穴的规格一般为 30\*30-40 厘米，挖沟的规格为 30\*40 厘米。挖穴或开沟的位置一般是树冠外缘的投影线（行道树除外），每株树挖对称的两穴或四穴。

(二) 为保证淋水效率，在不下雨的情况下，要求每 2 天完成整个投标段的草坪灌木花卉淋水工作一次。而整个标段的乔木则要求每 10 天淋水一次。使用自动喷头淋水，每个点淋水时间不少于 30 分钟，淋水范围要均匀、水量适宜。

#### 2.4 除杂草、松土

及时清除杂草、松土，方法合理彻底。按照一下标准除草，不论次数。

(一) 草坪纯度标准为每平方米不超过 20 株非目的草种。

(二) 灌木花卉乔木植穴为直径 80 厘米圆，植穴表土深度不少于 20 厘米的表土疏松、平整，并低于周围表土 5 厘米。除杂松土时要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄土裸露。

#### 2.5 补植、改植

(一) 对被破坏或其他原因引起死亡的草坪植物应及时补植。补植要补与原坪相同的草种，保证一个月内覆盖率达 95% 以上。

(二) 及时清理死树，要求在两周内补回原来的树种并力求规格与原来树木接近，以保证成活率和优良的景观效果。对已老化或明显与周围环境不协调的灌木花卉、乔木应及时进行改植，改植品种要事先征得绿化主管部门的批准。

#### 2.6 病虫害的防治

要求及时做好病虫害的防治工作，发生病虫害为害时，最严重的危害率在 10% 以下，如病虫害危及率超过 10% 的，养护单位要立即采取有效的防治措施，除虫不论次数。绿地不得发现蚁穴。

#### 2.7 防台风及意外

养护单位包工、包防风材料（护桩、横条、胶带等），在台风来临前加固防御，合理修剪，凡是冠幅大于 1 米的都需要加固护树设施，以增强抵御台风的能力。台风后及时进行扶树、护树、补好残缺，处理断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。同时要求随着树木的长大，及时将护树带或铁箍放松，以免嵌入树皮内。遇雷电风雨、人畜危害而使树木歪斜或倒枝断枝，要立即处理、疏通道路。

#### 2.8 绿地卫生

(一) 清洁、保洁

要求每天 7: 00-19: 00 保持绿地无垃圾杂物，包括生活垃圾、石砾砖块、干枯枝叶、粪便，无鼠洞和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要随时堵塞。清除垃圾杂物后要注意保洁，绿地一有垃圾，要及时捡拾干净。

## （二）清运

要求归堆后的垃圾杂物和箩筐等器皿摆放在隐蔽的地方，垃圾做到日产日清，不准过夜，不准焚烧，将其运出丢弃。

### 2.9 购置、服务费用和要求

- 1、施肥、病虫害防治所用的肥料、农药，均由养护单位负责。
- 2、非自然灾害不可抗拒因素造成苗木更换的，一切费用均由养护单位负责。
- 3、养护单位必须具备绿化养护、保洁、等所需要的设备，并承担使用设备的所有费用。
- 4、要求养护单位向采购人提供养护人员有效的证明，包括园林养护技术职称证明。
- 5、员工吃饭、住宿问题，有养护单位自行解决。
- 6、养护单位人员要求统一服装。

★采购人将组织定期和不定期地进行检查和考核，检查评比不达标的，按照双方签订的合同条款扣减当月绿化养护费；考核评比连续 2 次不达标或累计 3 次不达标的，采购人可以终止其绿化养护权。

## 五、服务期限及预算金额

1.采购预算金额：一包：3781574.45 元，二包：2586576.75 元，三包：2776979.03 元，四包：2510176.15 元，五包：2270719.84 元，六包：2967122.74 元；

2.报价要求：报价不得超过项目预算金额；

投标总报价应包括道路绿化养护过程中发生的人工费、材料费、机械费、燃油费、管理费、措施费、利润、税金以及与本项目有关的其它所有费用全包价。投标人在报价时充分考虑在项目实施过程中的各种风险，确定中标后，在风险范围内中标价格不作任何调整。

投标报价风险：

1.投标人依据招标文件提供的养护内容及施工现场情况自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，投标报价将不会因人工、材料及机械市场价格的变化因素而得到调整。

2.投标价格应包括道路绿化养护过程中发生的人工费、材料费、机械费、燃油费、管理费、措施费、利润、税金以及与本项目有关的其它所有费用全包价，投标人漏报或不报，

采购人将视为有关费用已包括在工程量清单项目的其它单价及合价中而不予支付。投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写单价及合价，投标人没有填写单价及合价的项目，采购人将视为投标人未实质性响应招标文件要求。

3. 服务期限：12 个月；

4.验收要求：按照招投标文件技术指标、《海口市城镇园林绿化条例》、《海口市城镇园林绿地养护管理标准》及国家、行业相关技术规范。

- 1) 绿地整洁无垃圾及其他杂物，无干枝干树；
- 2) 草坪修剪整齐，绿篱造型美观，乔木长势良好，不挡视线；
- 3) 不缺水，不缺肥；
- 4) 无出现大面积的病虫害；
- 5) 及时补种因养护不当造成的死树；
- 6) 必须达到三级绿化养护标准。

三级绿化养护标准

1、绿化基本充分，植物配置一般，裸露土地不明显。

2、园林植物达到：

(1) 基本正常。

(2) 叶子基本正常：①叶色基本正常；②严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在 10%以下；③被啃咬的叶片最严重的每株在 20%以下。

(3) 枝、干基本正常：①无明显枯枝、死杈；②有蛀干害虫的株数在 10%以下；③介壳虫最严重处主枝主干上 100 平方厘米 3 头活虫以下，较细的枝条每尺长一段上在 15 头活虫以下，株数都在 6%以下；④90%以上的树冠基本完整，有绿化效果。

(4)措施：按三级技术措施要求认真进行养护。

(5)行道树缺株在 3%以下。

(6)草坪覆盖率达 90%以上；草坪内杂草控制在 30%以内；生长和颜色正常，不枯黄；每年修剪暖地型 1 次以上，冷地型 6 次以上；基本无病虫害。

3、行道树和绿地内无明显死树，树木修剪基本合理，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

4、绿化生产垃圾主要地区和路段做到日产日清，其他地区能坚持在重大节日前突击清理绿地内的废弃物。

5、栏杆、园路和井盖等园林设施比较完整，能进行维护和油饰。

6、对人为破坏能及时进行处理。绿地内无堆物堆料、搭棚侵占等，行道树树干上钉栓刻画现象较少，树下无堆放石灰等对树木有烧伤、毒害的物质，无搭棚设摊、围墙圈占树等。

## 六、其他要求

采购预算金额：一包：3781574.45 元，二包：2586576.75 元，三包：2776979.03 元，四包：2510176.15 元，五包：2270719.84 元，六包：2967122.74 元；投标人报价如超过此预算的将作为废标处理。本项目采购预算已经由有关部门核准，为保证产品质量，投标人不能低于成本价恶意报价，如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标人报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价恶意竞标，其投标作无效投标处理。

# 第三章 投标人须知

## 一、总则

### 1. 名词解释及适用范围

1.1 采购人：海口市公共绿化管理所。

1.2 采购代理机构：海南和兴泰项目管理有限公司。

1.3 投标人：已按照本招标文件第一章“招标公告”的规定获取招标文件并向采购代理机构递交投标文件的投标人；在签订和履行合同阶段称为中标人、服务方。

1.4 缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或税务部门盖章的纳税证明；如供应商没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或税务部门盖章的纳税申报表。

1.5 本招标文件仅适用于采购代理机构组织的本次采购活动。

### 2. 合格的投标人

2.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付服务的投标单位均为合格的投标人。

2.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章“申请人的资格要求”规定的条件。

2.3 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

2.4 本项目不接受以联合体形式参加政府采购活动。

### 3. 投标费用

3.1 无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

3.2 本次采购活动代理服务费参照琼价费管[2011]225号文的取费标准择优收取，即：¥86700.00元（大写：捌万陆仟柒佰元整）；由采购人和中标人各支付50%，即采购人支付金额为：¥43350.00元（大写：肆万叁仟叁佰伍拾元整）；中标人支付金额为：¥43350.00元（大写：肆万叁仟叁佰伍拾元整）。本项目分为6个包，按每个包预算价与项目总预算价的占比分配代理服务费，即：一包中标人支付金额为：¥9705.00元（大写：玖仟柒佰零伍元整），二包中标人支付金额为：¥6637.00元（大写：陆仟陆佰叁拾柒元整），三包中标人支付金额为：¥7126.00元（大写：柒仟壹佰贰拾陆元整），四包中标人支付金额为：



¥6442.00 元（大写：陆仟肆佰肆拾贰元整），五包中标人支付金额为：¥5826.00 元（大写：伍仟捌佰贰拾陆元整），六包中标人支付金额为：¥7614.00 元（大写：柒仟陆佰壹拾肆元整）；中标人在领取中标通知书前一次性支付，否则，采购代理机构将不向其发出中标通知书。

支付方式：以公对公转账方式将服务费缴入以下账户：

开户银行：中国光大银行海口蓝天支行

开户名称：海南和兴泰项目管理有限公司

账 号：3923 0188 0002 08531

#### **4. 法律适用**

本次采购活动及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

#### **5. 招标文件的约束力**

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并在 7 个工作日内未向采购代理机构提出书面质疑，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.2 本招标文件由采购人和采购代理机构负责解释。

#### **6. 服务期限和服务质量**

6.1 服务期限：12 个月；

6.2 服务质量：符合“用户需求书”的服务要求。

## **二、招标文件**

#### **7. 招标文件的组成**

7.1 招标文件由六部分组成，包括：

第一章 招标公告

第二章 用户需求书

第三章 投标人须知

第四章 合同条款

第五章 投标文件内容及格式

第六章 评标办法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

7.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

## **8. 招标文件的澄清**

8.1 投标人在获取招标文件后，若有疑问需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间十五天前（逾期不受理）通知采购代理机构，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有获取了同一招标文件的潜在投标人。

8.2 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，将视其对招标文件的描述完全理解，并无歧义。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## **9. 招标文件的更正或补充**

9.1 在投标截止时间十五天前，采购代理机构均可对招标文件用书面通知的方式进行更正。更正通知作为招标文件的组成部分，对所有投标人起同等约束作用。

9.2 当招标文件与更正或补充公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正或补充公告为准。

9.3 投标人在收到更正或补充公告后，应于一个工作日内正式书面回函采购代理机构。逾期不回的，采购代理机构视为投标人已收到更正或补充公告。

9.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有获取了同一招标文件的潜在投标人。

# **三、投标文件**

## **10. 投标文件的语言及度量衡**

10.1 投标文件以及投标人与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文翻译本。在解释投标文件时，以译文为准。

10.3 除在招标文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

## **11. 投标文件的组成**

11.1 投标文件的内容和格式按本招标文件“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

11.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

11.3 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其任何资料进一步审查的要求。

## 12. 投标报价

12.1 投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

12.2 本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应是完成本项目招标文件确定的招标范围内全部工作内容的价格体现。如果投标人在中标并签署合同后，在项目实施过程中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

12.3 投标人应按开标一览表的要求报价，并且该报价在所有的投标文件中必须是统一的报价。

12.4 **采购预算金额：一包：3781574.45 元，二包：2586576.75 元，三包：2776979.03 元，四包：2510176.15 元，五包：2270719.84 元，六包：2967122.74 元，** **采购人不接受超预算报价，超出预算金额的报价按无效处理。**

## 13. 投标保证金

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，投标保证金：¥20000.00 元/包（大写：人民币贰万元整）。

13.2 投标人必须在投标文件递交截止时间前（北京时间）按规定将投标保证金转入第一章“招标公告”指定账户，投标保证金的形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等，缴纳保证金时请按包号缴纳，并注明项目编号及包号。

13.2.1 招标文件关于使用保函，必须满足以下要求：

（1）受益人写采购单位；潜在供应商出具书面承诺原件：保函合法有效并接受社会监督；

（2）评审结束后，所有保函网上公示；

（3）海口市公共资源交易中心负责保函的保管和存档。

13.3 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

13.4 投标保证金的退还

13.4.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内无息退还。

13.4.2 未中标的投标人的投标保证金将在采购代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

13.4.3 投标保证金的退还流程：本项目按照采购代理机构有关规定退回其保证金。

13.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在递交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

(2) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不按本章规定与采购人签订合同；

(3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的（一旦在整个招标采购过程中发现投标人提供虚假材料的，将上报省级财政主管部门及政府相关部门，严格按照有关规定处理）；

(4) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(5) 与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

(6) 向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

#### **14. 投标有效期**

14.1 投标有效期为从投标截止之日起计算的 90 天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

#### **15. 投标文件的数量、签署及形式**

15.1 投标文件一式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。投标文件电子版壹份（U 盘或光盘）。

15.2 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”或“副本”之间如有差异，以正本为准。当投标文件未清楚标明“正本”和“副本”字样且出现不一致时，评标委员会可以认定投标人出现选择性投标而对其按无效投标处理。

15.3 投标文件正本中，除招标文件中规定的可提交复印外，其他文件均须提交原件，文件材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本中涉及法定代表人或授权代表签名

的资料，须经法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，纸质投标文件应使用单位公章加盖骑缝章。

15.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表在修改处签字和盖公章。

## 四、投标文件的递交

### 16. 投标文件的密封及标记

16.1 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，所有外层密封袋的封口处应使用单位公章加盖骑缝章，投标截止时间和开标时间由采购人、公证员（如有）或投标代表共同检查，未按要求密封的，投标文件将被拒绝接受。封套上均应写明：

致：海南和兴泰项目管理有限公司

项目名称：2021 年海口市部分道路和绿地养护项目（包号）

项目编号：HNHXT-2021-009

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标人名称、地址、联系人姓名和电话

16.2 投标文件电子版密封方式：“电子文档”上应用标贴标记，标贴上应注明投标人名称、项目名称和项目编号，单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖单位公章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。

16.3 若投标文件未按规定书写标记和密封者，采购代理机构应当拒绝接收，由此引起的后果由投标人自行负责。

### 17. 投标截止时间

17.1 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达采购代理机构规定的投标文件递交地点。

17.2 若采购代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

17.3 在投标截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

### 18. 投标文件的修改和撤回

18.1 投标人在递交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须是采购代理机构在投标文件递交截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

18.2 投标文件的修改文件应按第 15 条规定签署，并按规定密封及标记，还须注明“修改投标文件”和“请勿在开标时间之前启封”字样。修改文件须在投标文件递交截止时间前送达采购代理机构规定的地点。上述补充或修改若涉及报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

18.3 投标人不得在投标文件递交截止时间之后修改其投标文件。

18.4 投标人不得在投标文件递交截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

## 五、开标及评标

### 19. 开标

19.1 采购代理机构按招标文件第一章规定的时间和地点进行开标。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

19.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件在开标现场签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对投标文件的处理不承担责任。

19.3 开标时，采购人、公证员（如有）或投标人授权代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

19.4 按照第 18 条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

### 20. 投标文件的评审

#### 20.1 评标委员会的组成

受采购人的委托，采购代理机构向有关部门申请，从海南省综合评标专家库中按规定抽取相关专家 5 名和采购人指派代表 2 名共 7 人组成评标委员会，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的 2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，提交评标报告。

#### 20.2 评标方法和标准

### 20.2.1 关于政策性加分

20.2.1.1 关于小微企业（供应商）产品参与投标，根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型或微型投标人须提供合法有效的“中小企业声明函”（格式详见财库〔2020〕46号文附件），同时对上述声明和证明材料的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。不重复享受其他价格扣除政策。

20.2.1.2 关于节能产品、环境标志产品的要求：节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中华人民共和国财政部网站

(<http://www.mof.gov.cn>)、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)、国家发展改革委网站(<http://www.ndrc.gov.cn>)和中国质量认证中心网站(<http://www.cqc.com.cn>)等网站发布)，且经过认证的节能产品。以财政部、国家发展改革委公布的最新一期《节能产品政府采购清单》为准。环境标志产品是指列入财政部、环境保护部制定的《环境标志产品政府采购清单》(中华人民共和国财政部网站(<http://www.mof.gov.cn>)、中国政府采购网

(<http://www.ccgp.gov.cn>)、中华人民共和国环境保护部网站(<http://www.mep.gov.cn>)和中国绿色采购网(<http://www.cgpn.org>)等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。以财政部、环境保护部公布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》为准。价格折扣以国家相关规定为准。

20.2.1.3 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。本项目残疾人福利性企业产品价格给予6%扣除，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的附件。不重复享受其他价格扣除政策。

20.2.1.4 根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。本项目监狱企业产品价格给予6%扣除，投标人须提供监狱企业证明文件。不重复享受其他价格扣除政策。

20.2.1.5 本次招标优先选购中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。

20.2.1.6 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

20.2.1.7 投标产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书复印件。

20.2.1.8 投标产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

20.2.1.9 招标文件中提供的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能根据市场情况列出的品牌或型号，并不是限制条件。

20.2.2 投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

20.2.2.1 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业；

4) 监狱企业视同为小型、微型企业。

20.2.2.2 具体评审价说明：

1) 投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价\*（1-6%）；

2) 投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，其评审价=投标报价\*（1-2%）。

(3) 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2020〕46号）。

20.2.3 如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。



21.2.4 评标方法和标准见“第六章 评标方法”。

## 六、授标及签约

### 21. 定标原则

21.1 评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标，根据评标办法推荐三名中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者排名第一的中标候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

21.2 采购代理机构将在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

### 22. 质疑处理

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

### 23. 中标通知

23.1 中标人收到中标通知后，到采购代理机构处办理有关手续。

23.2 中标人收到中标通知书后，须在三个工作日内以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到，逾期不回的，采购代理机构视为中标人已收到中标通知书。

23.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

### 24. 签订合同

24.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

24.2 招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

24.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

### 25. 履约保证金（具体合同约定）

### 26. 其它

26.1 本项目不召开答疑会。

## 第四章 合同条款

(说明：仅供参考，具体条款由采购人和中标人协商后在合同中签订)

### 2021 年海口市部分道路和绿地养护项目 (包号)

# 绿 化 管 养 合 同

发包方：海口市公共绿化管理所

承包方：

招标代理机构：



查验收考核办法》进行每日巡查及每月进行一次绿化养护效果考核，扣除巡查及考核的罚款后，按月拨付余下管养经费。

（二）承包方式：采用全包干的方式，即绿化管理养护任务包干、经费包干的方式实行全承包：甲方将绿化管理养护任务及相应的经费按进度交给乙方，乙方按甲方的管理养护要求和标准组织管理养护工作，并接受甲方的指导、监督和检查验收。

### **第五条：绿化管理养护工作要求和质量标准**

（一）绿化管理养护工作要求：

1、绿化养护人员和机械配备包括绿化管理养护所需的项目主管、技术人员、一线在岗绿化工人、技术专业组（修剪组、喷药组、应急组等）、后勤人员（司机、办公室、财务等相关人员）和绿地养护需要的机械设备。同时应具备园林绿化等相关专业技术人员负责养护管理和技术工作。

2、绿地管理养护内容包括植物养护（含草坪、灌木、乔木、草本花卉、水生植物、垂直绿化、悬挂绿化、盆栽植物等）、绿化设施等的养护和维护管理。具体包括以下内容：

2.1 绿地保洁工作：在规定的保洁时间内保持绿地清洁无垃圾杂物，无鼠洞和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要随时堵塞。垃圾做到日产日清、不准过夜、不准焚烧，将其运出丢弃；保持绿化设施的清洁，及时清理乱涂写、乱张贴。

2.2 灌溉、施肥工作：根据植物生长需要加强淋水和施肥，每个季度施肥一次，一年施肥为四次，草坪每年适当进行根外追肥一次，有机肥只限于花生麸、腐熟的粪肥、污泥生物肥。施肥过程中不能产生厌恶性味道，并按现场签证确认。

2.3 整形修剪工作：根据植物的生长发育要求、景观要求、安全要求及防风要求等，对植物进行有计划的定期修剪和不定期修剪。乔木要求每年冬季、夏季两季进行定期修剪 2 次。

2.4 中耕除杂草工作及草坪复壮工作。及时松土、清除杂草及草坪复壮，方法合理彻底。按照下一标准除草，不论次数。

2.4.1 草坪纯度标准为每平方米不超过 20 株非目的的草种。

2.4.2 灌木花卉乔木植穴为直径 80 厘米圆，填穴表土深度不少于 20 厘米的表土疏松、平整，并低于周围表土 5 厘米，除杂草松土时要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄土裸露。

2.5 补植、改植工作：及时补齐缺株苗木、修补黄土裸露。及时清理死树，要求在两周内补回原来的树种并力求规格与原来树木接近，以保证成活率和优良的景观效果。对已老化或明显与周围环境不协调的灌木花卉、乔木应及时进行改植，改植品种要事先征得绿化主管部门的批准。

2.6 植物病虫害防治工作及绿地除“四害”工作，企业应配备专业人员，确保按相关操作规程执行，按现场签证确认，除虫不论次数，绿地不得发现蚁穴。

2.7 绿地及其设施的养护、维修、翻新和更换工作（含绿地及绿地上设施造成损坏和人为破坏、盗窃、交通事故等对绿地及绿地上设施造成损坏的，要及时清理并尽快修复）。

2.8 防台风意外及修复工作：包括及时巡查、发现和及时消除安全隐患，精心看护绿地及绿地上设施，做好防台风、防汛、防寒等自然灾害及火灾等工作，养护单位包工、包防风材料（护桩、横条、胶带等），在台风来临前加固防御，合理修剪，凡是冠幅大于 1 米的都要加固护树设施，以增强抵御台风的能力，台风后及时进行扶树、护树、补好残缺，处理断枝、落叶和垃圾。遇雷电风雨、人畜危害而使树木歪斜或倒枝断枝，要立即处理，疏通道路，确保行车安全。

2.9 绿地保护工作：需进行绿地巡察，保护绿地红线不被侵占，对破坏绿化及影响绿化景观的现象及时制止，对侵占和破坏绿地的自然人及时劝离及制止，并及时采取有效措施（包括由管养公司自行出资安装防护设施等）；乙方私自破坏、非法占用绿地或许可其它人破坏、非法占用绿地，甲方将按规定进行扣款和处理；如绿地及绿化设施等对行人或物品造成损害的（如：乔灌木伤人或伤物、绿地设施伤人或伤物、悬挂绿化伤人或伤物等等），一概由乙方承担法律和经济赔偿责任。在管养过程中，出现死树、损坏花灌木、草地造成黄土露天，乙方要及时补植。

（二）绿化管理养护质量标准：

按照海口市园林管理局《园林绿化管养规范》要求执行，按照三级标准养护，此规范在合同期内因绿化管理要求需要重新修订或补充其他管理规定的，按新修订的办法执行。

#### **第六条：绿化管理养护的检查验收办法**

甲方对乙方依据《海口市园林管理局园林绿化养护管理考评实施方案》、《海口市公共绿化管理所绿化管养检查验收考核办法》、《海口市公共管理所绿化外包管养考评细则》进行每日巡查及每月进行一次绿化养护效果考核。（此方案在合同期内因绿化管理要求需要重新修订或补充其他管理规定的，按新修订的办法执行。

#### **第七条：权利和义务**

（一）甲方的权利和义务：

- 1、甲方对乙方的养护工作进行全面的技术指导、监督，甲方采用日常、月份、专项检查等方法，对乙方养护质量进行检查和验收。
- 2、甲方监督检查乙方对员工进行培训的情况，以提高绿化管养的技术水平。
- 3、乙方违反相关规定，发生重大安全事故的，甲方有权单方终止合同。

（二）乙方的权利和义务：

- 1、乙方有权根据合同领取管养经费。
- 2、乙方有权对绿化管养工作提出建议。
- 3、乙方须履行承诺的义务并参加绿化检查验收考核制度。
- 4、乙方应接受甲方的监督、指导、听从甲方人员指挥，同时应具备园林绿化等相关专业技术人员负责养护管理和技术工作，并不得擅自更换。
- 5、在特殊情况下（台风、暴雨等），乙方除应做好管辖地点的保护工作外，还应服从甲方的统一指挥和调动，参加全市的抢险救灾工作。
- 6、如市政府有重大活动或任务情况下，乙方应服从甲方的统一指挥和调动。
- 7、如有管理养护工作在繁华地段进行，乙方自行解决车辆通行问题。
- 8、乙方根据本合同所承担的管理养护内容按每人 7000 m<sup>2</sup>配备养护人员，管辖范围内配备一线工人、管辖实行定员定岗管养，上岗人员必须按实际情况上图入库，以实际上图入库情况办理员工劳动保险等手续，安排好属下人员的住宿和教育管理工作。如发生违纪事件，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

9、乙方应按甲方要求，为上岗工人购买统一的工作服。

10、乙方负责落实安全防火和安全生产措施，及时消除安全隐患，如发生安全事故，由乙方负责处理事故，并承担一切费用。

11、乙方不得将绿化管理养护工作转包。

12、绿化养护所使用的水电费用，肥料、农药、非自然灾害不可抗拒因素造成苗木更换的费用由养护单位负责。养护单位必须具备绿化养护、保洁等所需要的设备，并承担使用设备的所有费用。

13、工人社保金每月进行实缴实报，根据贵公司提交正规的社保清单为准，按养护人数计，如有漏缴，从养护费中相应扣除社保费。

### **第八条：违约责任**

（一）乙方违反国家法律法规或地方性规定，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。

（二）乙方因机械、工具、技术、劳力等达不到招标文件要求，甲方有权单方终止本合同，经济损失和法律责任由乙方承担。

（三）乙方擅自将绿化管理养护任务转包给第三者的，甲方有权单方终止本合同。转包合同无效，由此造成的经济损失和法律责任由乙方承担。

### **第九条：验收移交**

合同终止后，经甲方验收合格后，将完整的管养绿地移交给甲方。不合格项目在管养经费中扣除，不足部分另行追加经费，并追究相关法律责任。

### **第十条：争议的解决**

项目在实施过程中发生争议时，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方都有权向海南仲裁委员会申请调解和仲裁。

### **第十一条：未尽事宜**

本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

### **第十二条：合同生效及终止**

（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字盖章之日起生效。

（二）合同终止：本合同出现下列情况时终止

1、期限届满时自行终止；

2、出现合同中列出的终止事由；

3、法律规定的终止事由；

**第十三条：合同的解释**

本合同由海口市公共绿化管理所负责解释。

**第十四条：合同的份数**

本合同一式陆份，具同等法律效力。甲方执叁份，乙方执贰份，招标代理机构执壹份备案。

附件：《2021年海口市部分道路和绿地养护项目(包号)投标报价清单》

---

(以下无正文)

甲方：海口市公共绿化管理所

乙方：

(盖章)

(盖章)

法定代表人（授权代表）：

法定代表人：

合同代表：

开户名：

开户银行：

账号：

采购代理机构声明：本合同标的经海南和兴泰项目管理有限公司依法定程序签订，合同主要条款内容与招标文件的内容一致。

招标代理机构： (盖章)

法定代表人：

签约时间： 年 月 日

签约地点：海口市



## 第五章 投标文件内容及格式

\_\_\_\_\_（项目名称）

项目编号：\_\_\_\_\_

### 投 标 文 件

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 目 录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、法定代表人授权书
- 四、资格证明文件
- 五、中小企业声明函（注：非中小企业无需提供）
- 六、监狱企业证明文件
- 七、残疾人福利性单位声明函
- 八、项目服务人员情况一览表
- 九、实施方案
- 十、投标人类似业绩
- 十一、其他投标资料

## 一、投标函

致：海口市公共绿化管理所

根据贵单位 2021年海口市部分道路和绿地养护项目（包号）（项目编号为 HNHXT-2021-009）的招标文件（包括澄清、修改及补充文件等）要求，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表投标人\_\_\_\_\_（投标单位名称），提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

- （1）我方接受招标文件（包括澄清、修改及补充文件等）的所有的条款和规定。
- （2）我方同意按照招标文件第三章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止之日起计算的\_\_\_\_\_天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- （3）随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：\_\_\_\_\_元（¥：\_\_\_\_\_元）。
- （4）我方已毫无保留地向贵单位提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，我方同意将按贵单位要求如实提供一切补充材料或证据。
- （5）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评标结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格，即最低报价不是中标的保证。同时也理解贵单位不承担我方参加本次采购活动的费用。
- （6）如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖公章）

地 址：\_\_\_\_\_

授权代表签字：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

职 务：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 二、开标一览表

项目名称	2021年海口市部分道路和绿地养护项目（包号）
项目编号	<b>HNHXT-2021-009</b>
投标报价	人民币（大写）：_____。 小写（¥：_____元）
服务期限	
服务质量	符合“用户需求书”的服务要求
项目地点	

**注：**① 投标报价应包括本项目招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，并视为本项目所有的内容投标；如果投标人在中标并签署合同后，在项目实施过程中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

② 投标报价必须是唯一的，不接受任何有选择的报价。

③ 开标一览表格式不得自行改动。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖公章）

地 址：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字）

职 务：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

### 三、法定代表人授权书

致：海口市公共绿化管理所

兹授权：\_\_\_\_\_先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加海南和兴泰项目管理有限公司组织的（项目编号：HNHXT-2021-009，项目名称：2021年海口市部分道路和绿地养护项目（包号））的政府采购活动。

并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、出席开标会议，处理开评标过程的一切事宜；
- 3、签订与成交事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。有效期限：与招标文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。受托人无转委托权。

被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）                      联系电话：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_    身份证号码：\_\_\_\_\_

公司名称：\_\_\_\_\_（盖公章）                      营业执照号码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）                      联系电话：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_    身份证号码：\_\_\_\_\_

生效日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**法定代表人**  
**居民身份证复印件粘贴处**

**被授权人**  
**居民身份证复印件粘贴处**

注：本授权书内容不得擅自修改。

## 四、资格证明文件

(1) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数:			
营业执照号 或统一社会 信用代码						
注册资金						
开户银行						
账 号						
经营范围						
备 注						

**备注：**本表后应附企业法人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本的加盖单位公章复印件或按照国家“三证合一、一照一码”登记制度申请核发的新版合法的营业执照副本加盖单位公章复印件。

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

备注：提供会计师事务所出具的 2019 年度财务审计报告或 2020 年至今任意 3 个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表，复印件加盖公章，新成立公司按实际情况提供。

(3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

备注：提供缴纳 2020 年至今任意 3 个月的税收、社保记录凭证，复印件加盖公章，新成立公司按实际情况提供。

(4) 投标保证金

备注：附投标保证金证明材料复印件（须加盖本单位公章），未按规定提交投标保证金的投标文件将被拒绝。

(5) 投标人参加政府采购活动近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大事故、没有任何违法行为记录的声明。（参考格式）

## 声明书

致：海口市公共绿化管理所

我公司在参加本次政府采购（项目名称：2021年海口市部分道路和绿地养护项目（包号）（项目编号：HNHXT-2021-009））活动近三年内，在经营活动中没有重大事故，没有任何违法行为记录。

特此声明。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



(6) 其他证明材料（格式自拟）

## 五、中小企业声明函（工程、服务）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加\_\_\_\_(单位名称)的\_\_\_\_(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. \_\_\_\_ (标的名称),属于\_\_\_\_(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为\_\_\_\_(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于\_\_\_\_(中型企业、小型企业、微型企业);

2. \_\_\_\_ (标的名称),属于\_\_\_\_(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为\_\_\_\_(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于\_\_\_\_(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 六、监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 七、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

### 八、项目服务人员情况一览表

姓名	性别	年龄	专业工作年限	拟任何职

备注：本表后应附人员的相关证件、身份证及其他证明材料复印件（须加盖本单位公章）。

## 九、实施方案

备注：根据项目实际要求编制，内容格式由投标人自拟。

## 十、投标人类似业绩

备注：如有，附类似业绩证明材料复印件，例如合同协议书等。

## 十一、其他投标资料

备注：附本项目招标文件要求的其他材料和投标人认为有助于本次招标的其他资料，格式自拟。

# 第六章 评标办法

## 一、评标原则

1、本次采购采用公开招标方式进行，评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责完成。评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、参加评标工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保评标工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预评标委员会的正常工作。

## 二、评标程序和评标方法

### 1、初审

进入评标程序后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，评标委员会对投标人的符合性进行审查，初审包括“资格性审查”和“符合性审查”，具体审查内容详见“附表1 资格性、符合性审查表”。初审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初审，出现不符合“附表1 资格性、符合性审查表”所列情形之一时，按无效文件处理。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

### 2、投标文件的澄清

在初审过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，采购人或者采购代理机构、评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者更正，但应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

如不及时做出合理的说明，该投标文件将会由于不符合招标的基本要求而被拒绝。投标人的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。除上述规定的情形之外，在评标过程中，不得接收来自评标现场以外的任何形式的文件资料。

### 3、详细评审

3.1 评标委员会根据评标办法对通过初审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。涉及详细评审的数值均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2 评审评分表）；

3.3 计算评标价

项目评标过程中为了落实政府采购相关政策功能，按照本招标文件有关政府采购政策规定落实价格扣除、评标加分等优惠措施。对符合要求的投标人，以投标报价为基准，计算评标价，如投标人不存在“价格扣除、评标加分”等情况，评标价仍然等于投标报价，评标价仅用于计算投标报价得分，中标金额仍以投标人的实际投标报价为准。

3.4 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初审的所有投标人的评标价，即满足招标文件要求且价格最低的评标价为评标基准价，其投标人的价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{评标价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

3.5 技术、商务及价格权重分配

评分项目	技术商务评分	价格评分
权重	90%	10%

3.6 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价得分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。综合得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。综合得分和评标价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

### 4、编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评委签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。评标委员会成员对评标报告有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则推荐中标候选人，采购程序继续进行。对评标报告有异议的评标委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。



**其中价格评审按如下方法处理：**

(1) 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

附表 1

## 资格性审查表

项目名称: 2021 年海口市部分道路和绿地养护项目(包号)

项目编号: HNHXT-2021-009

序号	审查项目	评议内容	投标人
1	营业执照	在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人企业（提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件加盖公章（如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可））	
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供会计师事务所出具的 2019 年度财务审计报告或 2020 年至今任意 3 个月的企业财务报表, 包括资产负债表、损益表、现金流量表, 复印件加盖公章, 新成立公司按实际情况提供	
3	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供缴纳 2020 年至今任意 3 个月的税收、社保记录凭证, 复印件加盖公章, 新成立公司按实际情况提供	
4	重大违法记录声明	投标人参加政府采购活动近三年内, 在经营活动中没有重大违法记录	
5	投标保证金	是否提交投标保证金	
6	其他	招标文件要求的其他内容	
结 论			

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

采购人或者采购代理机构签名：

日期：        年    月    日

## 符合性审查表

项目名称: 2021 年海口市部分道路和绿地养护项目(包号) 项目编号: HNHXT-2021-009

序号	审查项目	评议内容	投标人
1	投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏	
2	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标, 漏报其投标将被拒绝	
3	投标有效期	是否满足招标文件要求	
4	服务期限	是否满足招标文件要求	
5	其他	无其他无效投标认定条件	
结 论			

- 1、在表中的各项只需填写“√/ 通过”或“×/ 不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则, 只有全部是√/ 通过的, 结论栏里填写“合格”; 只要其中有一项是×/ 不通过的, 结论栏里填写“不合格”。
- 3、结论是合格的, 才能进入下一轮; 不合格的被淘汰。

评标委员会全体成员签名:

日期: 年 月 日

附表 2

## 评审评分表

项目名称: 2021 年海口市部分道路和绿地养护项目(一包) 项目编号: HNHXT-2021-009

序号	评审因素	评审标准	分值
1	需求响应	对本次招标第二章用户需求书中: 服务主要规模及内容工作要求做出响应的得 10 分, 不响应不得分。提供承诺函。	10 分
2	人员配备	1、人员配备要求: 业务主管 1 人、园林绿化相关专业技术人员 1 人、一线在岗绿化工人 41 人, 配备齐全的得 10 分, 否则不得分。 2、增加 1 名园林绿化相关专业技术人员加 2 分, 最多加 2 分。 3、增加 1 名高空作业人员且购买意外险的加 5 分, 最多加 5 分。 证明材料: 所有人员须提供在本单位缴纳的 2020 年 1 月至今任意三个月的社保证明复印件加盖公章(备注: 退休人员应提供退休证明或聘用合同复印件加盖公章), 园林绿化相关专业技术人员的职称证复印件加盖公章, 高空作业人员提供相关证明材料复印件加盖公章。	17 分
3	机械配备	1、配备洒水车至少 1 辆、垃圾运输车(含皮卡车)至少 3 辆。 车辆全部在公司名下或股东名下的得 5 分; 车辆为全部租赁或部分租赁的得 3 分, 本项最高得 5 分。须提供车辆行驶证复印件加盖公章(股东名下的还需要提供工商部门的股东证明资料)或车辆为租赁的仅提供租赁合同复印件加盖公章(租赁合同期限达 1 年或以上)。 2、油锯、高空锯专业机械设备各 5 把, 全部满足得 3 分, 否则不得分。须提供购入发票复印件加盖公章。	8 分
4	企业业绩	投标人自 2016 年 1 月 1 日以来承揽过绿化养护工程或绿化工程类似业绩每个项目得 5 分, 本项最高得 10 分。须提供合同复印件加盖公章。	10 分
5	实施方案 (45)	1、管理技术措施, 得 0-5 分	5 分
		2、日常管理组织, 得 0-5 分	5 分
		3、安全生产情况, 得 0-5 分	5 分
		4、防风、救灾应急抢险方案, 得 0-5 分	5 分
		5、员工技术培训计划, 得 0-5 分	5 分
		6、提高绿地养护水平的设想, 得 0-5 分	5 分
		7、花灌木及行道树管养技术措施, 得 0-5 分	5 分
		8、各种规章制度和其他技术保障及承诺等, 得 0-5 分	5 分
		9、能对绿地管养情况分析准确, 了解目前存在的问题并提出科学可行的解决办法, 得 0-5	5 分
6	报价	采用低价优先法, 即满足招标文件要求且投标报价最低的价格为评标基准价, 其价格分为满分。投标报价得分=(评标基准价 / 评标价) × 价格权值 × 100。	10 分

	<p>（为了确保项目服务质量，本项目拒绝不合理远低于服务成本的恶意报价，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，提供相关证明材料。未能作出合理说明或其说明未通过评审委员会全体成员一致认可的，则该报将被视为低于成本报价，价格分为零分。且采购人有权要求中标人提供合同金额的 10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为 0%。如中标人在实施过程中偷工减料、未按质按量提供服务的，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。）</p>	
--	--	--

评标委员会成员签名：

日期：        年    月    日

序号	评审因素	评审标准	分值
1	需求响应	对本次招标第二章用户需求书中: 服务主要规模及内容工作要求做出响应的得 10 分, 不响应不得分。提供承诺函。	10 分
2	人员配备	1、人员配备要求: 业务主管 1 人、园林绿化相关专业技术人员 1 人、一线在岗绿化工人 26 人, 配备齐全的得 10 分, 否则不得分。 2、增加 1 名园林绿化相关专业技术人员加 2 分, 最多加 2 分。 3、增加 1 名高空作业人员且购买意外险的加 5 分, 最多加 5 分。 证明材料: 所有人员须提供在本单位缴纳的 2020 年 1 月至今任意三个月的社保证明复印件加盖公章(备注: 退休人员应提供退休证明或聘用合同复印件加盖公章), 园林绿化相关专业技术人员的职称证复印件加盖公章, 高空作业人员提供相关证明材料复印件加盖公章。	17 分
3	机械配备	1、配备洒水车至少 1 辆、垃圾运输车(含皮卡车)至少 3 辆。 车辆全部在公司名下或股东名下的得 5 分; 车辆为全部租赁或部分租赁的得 3 分, 本项最高得 5 分。须提供车辆行驶证复印件加盖公章(股东名下的还需要提供工商部门的股东证明资料)或车辆为租赁的仅提供租赁合同复印件加盖公章(租赁合同期限达 1 年或以上)。 2、油锯、高空锯专业机械设备各 5 把, 全部满足得 3 分, 否则不得分。须提供购入发票复印件加盖公章。	8 分
4	企业业绩	投标人自 2016 年 1 月 1 日以来承揽过绿化养护工程或绿化工程类似业绩每个项目得 5 分, 本项最高得 10 分。须提供合同复印件加盖公章。	10 分
5	实施方案 (45)	1、管理技术措施, 得 0-5 分	5 分
		2、日常管理组织, 得 0-5 分	5 分
		3、安全生产情况, 得 0-5 分	5 分
		4、防风、救灾应急抢险方案, 得 0-5 分	5 分
		5、员工技术培训计划, 得 0-5 分	5 分
		6、提高绿地养护水平的设想, 得 0-5 分	5 分
		7、花灌木及行道树管养技术措施, 得 0-5 分	5 分
		8、各种规章制度和其他技术保障及承诺等, 得 0-5 分	5 分
		9、能对绿地管养情况分析准确, 了解目前存在的问题并提出科学可行的解决办法, 得 0-5	5 分
6	报价	采用低价优先法, 即满足招标文件要求且投标报价最低的价格为评标基准价, 其价格分为满分。投标报价得分=(评标基准价 / 评标价) × 价格权值 × 100。 (为了确保项目服务质量, 本项目拒绝不合理远低于服务成本的恶意报价, 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响服务质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时	10 分

	<p>间内提供书面说明，提供相关证明材料。未能作出合理说明或其说明未通过评审委员会全体成员一致认可的，则该报将被视为低于成本报价，价格分为零分。且采购人有权要求中标人提供合同金额的 10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为 0%。如中标人在实施过程中偷工减料、未按质按量提供服务的，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。）</p>	
--	---	--

评标委员会成员签名：

日期： 年 月 日

序号	评审因素	评审标准	分值
1	需求响应	对本次招标第二章用户需求书中: 服务主要规模及内容工作要求做出响应的得 10 分, 不响应不得分。提供承诺函。	10 分
2	人员配备	1、人员配备要求: 业务主管 1 人、园林绿化相关专业技术人员 1 人、一线在岗绿化工人 28 人, 配备齐全的得 10 分, 否则不得分。 2、增加 1 名园林绿化相关专业技术人员加 2 分, 最多加 2 分。 3、增加 1 名高空作业人员且购买意外险的加 5 分, 最多加 5 分。 证明材料: 所有人员须提供在本单位缴纳的 2020 年 1 月至今任意三个月的社保证明复印件加盖公章(备注: 退休人员应提供退休证明或聘用合同复印件加盖公章), 园林绿化相关专业技术人员的职称证复印件加盖公章, 高空作业人员提供相关证明材料复印件加盖公章。	17 分
3	机械配备	1、配备洒水车至少 1 辆、垃圾运输车(含皮卡车)至少 3 辆。 车辆全部在公司名下或股东名下的得 5 分; 车辆为全部租赁或部分租赁的得 3 分, 本项最高得 5 分。须提供车辆行驶证复印件加盖公章(股东名下的还需要提供工商部门的股东证明资料)或车辆为租赁的仅提供租赁合同复印件加盖公章(租赁合同期限达 1 年或以上)。 2、油锯、高空锯专业机械设备各 5 把, 全部满足得 3 分, 否则不得分。须提供购入发票复印件加盖公章。	8 分
4	企业业绩	投标人自 2016 年 1 月 1 日以来承揽过绿化养护工程或绿化工程类似业绩每个项目得 5 分, 本项最高得 10 分。须提供合同复印件加盖公章。	10 分
5	实施方案 (45)	1、管理技术措施, 得 0-5 分	5 分
		2、日常管理组织, 得 0-5 分	5 分
		3、安全生产情况, 得 0-5 分	5 分
		4、防风、救灾应急抢险方案, 得 0-5 分	5 分
		5、员工技术培训计划, 得 0-5 分	5 分
		6、提高绿地养护水平的设想, 得 0-5 分	5 分
		7、花灌木及行道树管养技术措施, 得 0-5 分	5 分
		8、各种规章制度和其他技术保障及承诺等, 得 0-5 分	5 分
		9、能对绿地管养情况分析准确, 了解目前存在的问题并提出科学可行的解决办法, 得 0-5	5 分
6	报价	采用低价优先法, 即满足招标文件要求且投标报价最低的价格为评标基准价, 其价格分为满分。投标报价得分=(评标基准价 / 评标价) × 价格权值 × 100。 (为了确保项目服务质量, 本项目拒绝不合理远低于服务成本的恶意报价, 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响服务质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时	10 分



	<p>间内提供书面说明，提供相关证明材料。未能作出合理说明或其说明未通过评审委员会全体成员一致认可的，则该报将被视为低于成本报价，价格分为零分。且采购人有权要求中标人提供合同金额的 10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为 0%。如中标人在实施过程中偷工减料、未按质按量提供服务的，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。）</p>	
--	---	--

评标委员会成员签名：

日期： 年 月 日

序号	评审因素	评审标准	分值
1	需求响应	对本次招标第二章用户需求书中: 服务主要规模及内容工作要求做出响应的得 10 分, 不响应不得分。提供承诺函。	10 分
2	人员配备	1、人员配备要求: 业务主管 1 人、园林绿化相关专业技术人员 1 人、一线在岗绿化工人 25 人, 配备齐全的得 10 分, 否则不得分。 2、增加 1 名园林绿化相关专业技术人员加 2 分, 最多加 2 分。 3、增加 1 名高空作业人员且购买意外险的加 5 分, 最多加 5 分。 证明材料: 所有人员须提供在本单位缴纳的 2020 年 1 月至今任意三个月的社保证明复印件加盖公章(备注: 退休人员应提供退休证明或聘用合同复印件加盖公章), 园林绿化相关专业技术人员的职称证复印件加盖公章, 高空作业人员提供相关证明材料复印件加盖公章。	17 分
3	机械配备	1、配备洒水车至少 1 辆、垃圾运输车(含皮卡车)至少 3 辆。 车辆全部在公司名下或股东名下的得 5 分; 车辆为全部租赁或部分租赁的得 3 分, 本项最高得 5 分。须提供车辆行驶证复印件加盖公章(股东名下的还需要提供工商部门的股东证明资料)或车辆为租赁的仅提供租赁合同复印件加盖公章(租赁合同期限达 1 年或以上)。 2、油锯、高空锯专业机械设备各 5 把, 全部满足得 3 分, 否则不得分。须提供购入发票复印件加盖公章。	8 分
4	企业业绩	投标人自 2016 年 1 月 1 日以来承揽过绿化养护工程或绿化工程类似业绩每个项目得 5 分, 本项最高得 10 分。须提供合同复印件加盖公章。	10 分
5	实施方案 (45)	1、管理技术措施, 得 0-5 分	5 分
		2、日常管理组织, 得 0-5 分	5 分
		3、安全生产情况, 得 0-5 分	5 分
		4、防风、救灾应急抢险方案, 得 0-5 分	5 分
		5、员工技术培训计划, 得 0-5 分	5 分
		6、提高绿地养护水平的设想, 得 0-5 分	5 分
		7、花灌木及行道树管养技术措施, 得 0-5 分	5 分
		8、各种规章制度和其他技术保障及承诺等, 得 0-5 分	5 分
		9、能对绿地管养情况分析准确, 了解目前存在的问题并提出科学可行的解决办法, 得 0-5	5 分
6	报价	采用低价优先法, 即满足招标文件要求且投标报价最低的价格为评标基准价, 其价格分为满分。投标报价得分=(评标基准价 / 评标价) × 价格权值 × 100。 (为了确保项目服务质量, 本项目拒绝不合理远低于服务成本的恶意报价, 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响服务质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时	10 分

	<p>间内提供书面说明，提供相关证明材料。未能作出合理说明或其说明未通过评审委员会全体成员一致认可的，则该报将被视为低于成本报价，价格分为零分。且采购人有权要求中标人提供合同金额的 10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为 0%。如中标人在实施过程中偷工减料、未按质按量提供服务的，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。）</p>	
--	---	--

评标委员会成员签名：

日期： 年 月 日

序号	评审因素	评审标准	分值
1	需求响应	对本次招标第二章用户需求书中: 服务主要规模及内容工作要求做出响应的得 10 分, 不响应不得分。提供承诺函。	10 分
2	人员配备	1、人员配备要求: 业务主管 1 人、园林绿化相关专业技术人员 1 人、一线在岗绿化工人 20 人, 配备齐全的得 10 分, 否则不得分。 2、增加 1 名园林绿化相关专业技术人员加 2 分, 最多加 2 分。 3、增加 1 名高空作业人员且购买意外险的加 5 分, 最多加 5 分。 证明材料: 所有人员须提供在本单位缴纳的 2020 年 1 月至今任意三个月的社保证明复印件加盖公章(备注: 退休人员应提供退休证明或聘用合同复印件加盖公章), 园林绿化相关专业技术人员的职称证复印件加盖公章, 高空作业人员提供相关证明材料复印件加盖公章。	17 分
3	机械配备	1、配备洒水车至少 1 辆、垃圾运输车(含皮卡车)至少 3 辆。 车辆全部在公司名下或股东名下的得 5 分; 车辆为全部租赁或部分租赁的得 3 分, 本项最高得 5 分。须提供车辆行驶证复印件加盖公章(股东名下的还需要提供工商部门的股东证明资料)或车辆为租赁的仅提供租赁合同复印件加盖公章(租赁合同期限达 1 年或以上)。 2、油锯、高空锯专业机械设备各 5 把, 全部满足得 3 分, 否则不得分。须提供购入发票复印件加盖公章。	8 分
4	企业业绩	投标人自 2016 年 1 月 1 日以来承揽过绿化养护工程或绿化工程类似业绩每个项目得 5 分, 本项最高得 10 分。须提供合同复印件加盖公章。	10 分
5	实施方案 (45)	1、管理技术措施, 得 0-5 分	5 分
		2、日常管理组织, 得 0-5 分	5 分
		3、安全生产情况, 得 0-5 分	5 分
		4、防风、救灾应急抢险方案, 得 0-5 分	5 分
		5、员工技术培训计划, 得 0-5 分	5 分
		6、提高绿地养护水平的设想, 得 0-5 分	5 分
		7、花灌木及行道树管养技术措施, 得 0-5 分	5 分
		8、各种规章制度和其他技术保障及承诺等, 得 0-5 分	5 分
		9、能对绿地管养情况分析准确, 了解目前存在的问题并提出科学可行的解决办法, 得 0-5	5 分
6	报价	采用低价优先法, 即满足招标文件要求且投标报价最低的价格为评标基准价, 其价格分为满分。投标报价得分=(评标基准价 / 评标价) × 价格权值 × 100。 (为了确保项目服务质量, 本项目拒绝不合理远低于服务成本的恶意报价, 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响服务质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时	10 分

	<p>间内提供书面说明，提供相关证明材料。未能作出合理说明或其说明未通过评审委员会全体成员一致认可的，则该报将被视为低于成本报价，价格分为零分。且采购人有权要求中标人提供合同金额的 10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为 0%。如中标人在实施过程中偷工减料、未按质按量提供服务的，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。）</p>	
--	---	--

评标委员会成员签名：

日期： 年 月 日

序号	评审因素	评审标准	分值
1	需求响应	对本次招标第二章用户需求书中: 服务主要规模及内容工作要求做出响应的得 10 分, 不响应不得分。提供承诺函。	10 分
2	人员配备	1、人员配备要求: 业务主管 1 人、园林绿化相关专业技术人员 1 人、一线在岗绿化工人 26 人, 配备齐全的得 10 分, 否则不得分。 2、增加 1 名园林绿化相关专业技术人员加 2 分, 最多加 2 分。 3、增加 1 名高空作业人员且购买意外险的加 5 分, 最多加 5 分。 证明材料: 所有人员须提供在本单位缴纳的 2020 年 1 月至今任意三个月的社保证明复印件加盖公章(备注: 退休人员应提供退休证明或聘用合同复印件加盖公章), 园林绿化相关专业技术人员的职称证复印件加盖公章, 高空作业人员提供相关证明材料复印件加盖公章。	17 分
3	机械配备	1、配备洒水车至少 1 辆、垃圾运输车(含皮卡车)至少 3 辆。 车辆全部在公司名下或股东名下的得 5 分; 车辆为全部租赁或部分租赁的得 3 分, 本项最高得 5 分。须提供车辆行驶证复印件加盖公章(股东名下的还需要提供工商部门的股东证明资料)或车辆为租赁的仅提供租赁合同复印件加盖公章(租赁合同期限达 1 年或以上)。 2、油锯、高空锯专业机械设备各 5 把, 全部满足得 3 分, 否则不得分。须提供购入发票复印件加盖公章。	8 分
4	企业业绩	投标人自 2016 年 1 月 1 日以来承揽过绿化养护工程或绿化工程类似业绩每个项目得 5 分, 本项最高得 10 分。须提供合同复印件加盖公章。	10 分
5	实施方案 (45)	1、管理技术措施, 得 0-5 分	5 分
		2、日常管理组织, 得 0-5 分	5 分
		3、安全生产情况, 得 0-5 分	5 分
		4、防风、救灾应急抢险方案, 得 0-5 分	5 分
		5、员工技术培训计划, 得 0-5 分	5 分
		6、提高绿地养护水平的设想, 得 0-5 分	5 分
		7、花灌木及行道树管养技术措施, 得 0-5 分	5 分
		8、各种规章制度和其他技术保障及承诺等, 得 0-5 分	5 分
		9、能对绿地管养情况分析准确, 了解目前存在的问题并提出科学可行的解决办法, 得 0-5	5 分
6	报价	采用低价优先法, 即满足招标文件要求且投标报价最低的价格为评标基准价, 其价格分为满分。投标报价得分=(评标基准价 / 评标价) × 价格权值 × 100。 (为了确保项目服务质量, 本项目拒绝不合理远低于服务成本的恶意报价, 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响服务质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时	10 分

	<p>间内提供书面说明，提供相关证明材料。未能作出合理说明或其说明未通过评审委员会全体成员一致认可的，则该报将被视为低于成本报价，价格分为零分。且采购人有权要求中标人提供合同金额的 10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为 0%。如中标人在实施过程中偷工减料、未按质按量提供服务的，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。）</p>	
--	---	--

评标委员会成员签名：

日期： 年 月 日