

A包、海口典读村保护和利用规划方案编制

采购需求

一、工作目标

2021年度《海口典读村保护和利用规划方案编制》工作的主要目标是，经过对海口典读村古村落现状空间进行调查研究，提出对历史建筑、特色民居、村落空间布局的保护规划方案，并研究古村落的历史文化、人物乡贤、民俗宗教等，深度挖掘和利用潜在的文化旅游资源，提出彰显独特地方特色文化的利用规划方案，使火山文化“活化石”蕴藏的文化价值走上可持续发展之路。

二、工作方案

2021年7月~9月，对“海口典读村”进行调查、勘探工作，主要包括村落中的建筑现状、交通现状、水井及灌溉水源现状、人口、历史文化、传说、历史人物、民俗风情等，确保做好详细的记录和标本的采集工作，主要包括具体位置、北斗坐标点、地形地貌的描述和具体遗物的描述等问题。

2021年10月—12月，在海口典读村调查、勘探的结论上进行规划设计，完成《海口典读村保护和利用规划方案》编织工作。

三、预期成果

2021年12月底前向海南省博物馆递交规划方案。

工期：2021年12月底前。

四、成果交付

1.编制单位需提供包含上述报告内容的印刷本 20 套，规格为 A3 或 A4；采用软装。

2.提供上述研究报告内容、成果汇报 PPT 的电子备份文件二套（文本为 doc. 格式，图纸为 dwg. 格式，效果图为 jpg. 格式，汇报材料以 PPT 展示）。

五、项目金额

1. 项目经费总额为人民币壹佰万元整（¥1000000.00）。

2. 具体付款方式及进度由双方协商。

六.项目相关要求

1. 中标人要保持同本项目采购人的密切联系，遇有重大事项及时报告和反馈信息，最终采购人的意见，接受项目采购方的提议、监督和指导。

2. 投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

B包、东南沿海古遗址考古调查、勘探与发掘项目

目

采购需求

一、工作目标

2021年度海南万宁神舟半岛湾仔头遗址发掘工作的主要目标是以解决学术目的为中心对该湾仔头遗址进行主动性发掘，以了解湾仔头遗址的文化性质和文化面貌，进一步丰富和完善已建立的海南东南部沿海地区的史前文化发展序列。

二、工作方案

根据实际工作需要，2021年度海南万宁神舟半岛湾仔头遗址发掘工作时间为2021年12月30日前。具体实施方案如下：

第一阶段：2021年10月至2022年11月，按照田野考古操作规程，对规定区域进行发掘，发掘面积500平方米。

第二阶段：2021年12月，对湾仔头遗址所发掘的遗物进行分析整理，以初步探清湾仔头遗址的文化性质和文化内涵。

三、预期研究成果

2021年12月底前向海南省博物馆递交年度工作报告，为将来编制海南东南部沿海地区文化遗产保护方案累积资料。

工期：2021年11月底前。

四、成果交付

1.编制单位需提供包含上述报告内容的印刷本10套，规格为A4；采用软装。

2.提供上述研究报告内容、成果汇报 PPT 的电子备份文件二套（文本为 doc. 格式，图纸为 dwg. 格式，效果图为 jpg. 格式，汇报材料以 PPT 展示）。

五、付款方式

1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在 10 个工作日内向乙方支付合同金额的 70%；

2、项目完成通过验收后 10 个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的剩余款项。具体付款比例及进度由双方协商。

六、项目相关要求

1、中标人要保持同本项目采购人的密切联系，遇有重大事项及时报告和反馈信息，尊重采购人的意见，接受项目采购方的提议、监督和指导。

2、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理

C包、海口国家高新技术产业开发区考古调查与 勘探项目 采购需求

一、工作目标

2021年度“海口国家高新技术产业开发区”的考古调查、勘探工作的主要目标是，经过全面的考古调查和部分区域的考古勘探，以摸清海口国家高新技术产业开发区的遗物埋藏及分布状况，为省级文物行政部门提供参考意见。

二、工作方案

2021年6月—10月，对“海口国家高新技术产业开发区”进行考古调查、勘探工作，主要包括海口国家高新技术产业开发区的“一城四园”，即美安科技新城（39.86平方公里）、狮子岭工业园（5.82平方公里）、药谷工业园（6.52平方公里）、云龙产业园（3.35平方公里）和海马工业园（1.82平方公里），确保做好详细的记录和标本的采集工作，主要包括具体位置、GPS坐标点、海拔高度、地形地貌的描述和具体遗物的描述等问题。

2021年10月—12月，将海口国家高新技术产业开发区进行考古调查、勘探的结果进行归总和统筹，完成《海口国家高新技术产业开发区考古调查、勘探报告》。

三、预期成果

2021年12月底前向海南省博物馆递交年度工作报告。

工期：2021年12月底前。

四、成果交付

(1) 编制单位需提供包含上述报告内容的印刷本 20 套，规格为 A3 或 A4；采用软装。

(2) 提供上述研究报告内容、成果汇报 PPT 的电子备份文件二套（文本为 doc. 格式，图纸为 dwg. 格式，效果图为 jpg. 格式，汇报材料以 PPT 展示）。

五、项目金额

项目经费总额为人民币陆拾万元整（¥600000.00）。

具体付款方式及进度由双方协商。

六、项目相关要求

1. 中标人要保持同本项目采购人的密切联系，遇有重大事项及时报告和反馈信息，最终采购人的意见，接受项目采购方的提议、监督和指导。

2. 投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

D包、海南西部、北部贝丘遗址考古调查项目

采购需求

一、工作目标

2021年度“海南西部、北部贝丘遗址考古调查”的主要目标是，经过全面调查搞清楚海南西部、北部的贝丘遗址的分布、特征和保存现状，为省级文物行政部门提供参考意见。

二、工作方案

2021年6月—10月，根据历次文物普查提供的线索，确定在海南岛西部和北部沿海地区开展贝丘遗址考古调查工作。主要工作包括辨识和确认贝丘遗址、精确记录贝丘遗址的具体位置、GPS坐标点、海拔高度、地形地貌特征，选点进行资源域调查，根据普遍踏查结果综合制作GIS信息系统，选点进行试掘并对采集和试掘所得标本进行科学分析。

2021年10月—12月，对采集的陶器和贝类标本进行理化检测分析，汇总海南西部、北部贝丘遗址考古调查结果和分析结果，完成《海南西部、北部贝丘遗址考古调查工作报告》。

2021年12月底前完成考古调查及工作报告撰写。

三、预期成果

2021年12月底前向海南省博物馆递交年度工作报告，以及可供出版的《海南贝丘遗址考古调查与研究》部分初稿。

四、成果交付

1、提供包含上述报告内容的印刷本20套，规格为A3或A4；采

用软装。

2、提供上述研究报告内容、成果汇报 PPT 的电子备份文件二套（文本为 doc. 格式，图纸为 dwg. 格式，效果图为 jpg. 格式，汇报材料以 PPT 展示）。

五、付款方式

1. 本合同签订后，在 10 个工作日支付总金额的 40%。
2. 第二次在工作完成一半以后（工作完成一半后 10 个工作日内），支付总金额的 50%。
3. 第三次在所有工作完成后（工作完成后 10 个工作日内）支付总金额的 10%。

具体付款方式及进度由双方协商。

七、项目相关要求

1、中标人要保持同本项目采购人的密切联系，遇有重大事项及时报告和反馈信息，最终采购人的意见，接受项目采购方的提议、监督和指导。

2、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

E包、海南古窑址考古调查项目

采购需求

一、工作目标

2021年度“海南古窑址考古调查”的主要目标是，经过全面考古调查搞清楚海南古代窑址分布及现状，为省级文物行政部门提供参考意见。

二、工作方案

2021年6月—10月，根据文物普查提供的线索，确定在琼西北地区开展古窑址考古调查工作。主要工作包括窑址的具体位置、GPS坐标点、海拔高度、地形地貌的描述，实测古窑址平面图，在古窑址上采集暴露在地表的陶瓷器标本。

2021年10月—12月，对采集的陶瓷器标本进行理化检测分析，汇总海南各古窑址考古调查结果和分析结果，完成《海南古窑址考古调查工作报告》。

2021年12月底前完成考古调查及工作报告撰写。

三、预期成果

2021年12月底前向海南省博物馆递交年度工作报告，以及可供出版的《海南古窑址考古调查与研究》初稿。

四、成果交付

- 1、提供包含上述报告内容的印刷本20套，规格为A3或A4；采用软装。

- 2、提供上述研究报告内容、成果汇报 PPT 的电子备份文件二套（文本为 doc. 格式，图纸为 dwg. 格式，效果图为 jpg. 格式，汇报材料以 PPT 展示）。

五、付款方式

1. 本合同签订后，在 10 个工作日支付总金额的 40%。
2. 第二次在工作完成一半以后（工作完成一半后 10 个工作日内），支付总金额的 50%。
3. 第三次在所有工作完成后（工作完成后 10 个工作日内）支付总金额的 10%。

具体付款方式及进度由双方协商。

八、项目相关要求

- 1、中标人要保持同本项目采购人的密切联系，遇有重大事项及时报告和反馈信息，最终采购人的意见，接受项目采购方的提议、监督和指导。
- 2、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

F 包、海南古城址考古调查项目

海南古城址考古项目

采购需求

一、工作目标

“海南古城址考古项目”工作的主要目标：对海南各市县古代城址进行考古调查，选择 2 至 3 处代表性城址进行考古钻探、试掘和测绘。

经过上述考古工作，探讨海南古城址的现状、年代、分布、布局、功能和变迁，为下一步遗址保护和文化旅游开发利用提供参考依据。

二、工作方案

2021 年 6 月—8 月，对海南各市县古代城址进行摸底普查。

2021 年 8 月—12 月，对代表性城址进行考古钻探、试掘和测绘。进行后期文物标本修复、图文资料整理和数据归纳汇总，完成《海南古城址考古报告》。

三、预期成果

2021 年 12 月底前，递交《海南古城址考古报告》。

四、成果交付

- 1、编制单位需提供包含上述报告内容的印刷本 20 套，规格为 A3 或 A4；采用软装。
- 2、提供上述研究报告内容、成果汇报 PPT 的电子备份文件二套（文本为 doc. 格式，图纸为 dwg. 格式，效果图为 jpg. 格式，

汇报材料以 PPT 展示）。

五、项目金额

项目经费总额为人民币柒拾万元整（¥700000.00）。

六、项目相关要求

1、中标人要保持同本项目采购人的密切联系，遇有重大事项及时报告和反馈信息，最终采购人的意见，接受项目采购方的提议、监督和指导。

2、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。