

用户需求书

第一部分 项目服务需求

一、指导思想

全面贯彻党的十九大历次会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对“三农”工作的领导，坚持把解决好“三农”问题作为重中之重工作，加快我镇技能人才培养，提高我镇农民技术水平。

二、目标任务

结合我镇农村实用技术人才培养需要，因地制宜，挖掘更多实用人才，全面提高农民管理农业产业综合技术水平，从技术上要产量，促进农户家庭增收和致富创造条件，项目实施后惠及14个村委会贫困户，提高1495户农户综合技术水平，预计年户均收益300元。

三、培训对象及内容

(一) 培训对象：年龄18-60周岁，性别不限，身体健康的产业生产人员。使其掌握实用技术，提高创业就业率，增加家庭经营性收入。由白沙县七坊镇各村居委会报送培训人员名单，每个村委会选派一位带队工作人员跟随，培训地点在各村居委会进行培训，因培训需要特定场所的另行通知地点。

(二) 培训内容：竹编技术、橡胶槟榔等和猪牛等种植养殖技术、病虫害防治等技术培训。

(三) 培训期数及要求：计划培训人数2000人次，计划每期

不少于 80 人(按照实际参训人数为准), 培训期次不少于 25 期次(以实际开班期次为准), 培训班天数以 5 天/期(以实际开班需求为准)。

四、培训经费

(一) 培训资金安排及使用

培训经费来源于 2021 年七坊镇整合资金预算 150 万元。培训费用按 150 元/人/天支付(其中培训学员生活补贴 40 元/人/天), 办班结束后按实际参加培训人数、天数计算。资金使用: 按照《海南省财政支农资金报账制管理办法》以及有关规定执行。资金使用范围主要包括: 培训费(含教学设备租赁、教材费、学员培训资料、食宿费用、工作人员、教师讲课、交通、场地租金、学员务工费等方面)的支出。

五、培训时间

(一) 培训时间: 自合同签订之日起至 2021 年 12 月 31 日。

(二) 培训方式: 分期分批进行培训, 采取到各村集中培训形式。

(三) 考核机制: 每期培训最后一天, 根据培训课程内容, 由授课老师针对培训学员进行全面考核。

六、培训教学管理

(一) 做好培训档案管理工作

所有参训人员实行实名制度管理, 按照要求建立培训档案。制定详细的课程表和培训签到表, 确定培训地点, 培训时间等, 由培训机构制定教学计划报送七坊镇政府审核批准, 并双方签署委托培训协议书。

培训机构按照镇政府的要求，严格进行规范培训，保证培训质量。培训结束及时将参训人员花名册、身份证证件、学员签到表等培训有关材料上报。

（二）师资组织

培训机构根据所培训的专业要求，落实主讲教师，聘请有实操经验、高资质的培训教师，要求各授课教师要准备好系统完整的讲义，制作多媒体课件，并指导学员参加实践教学活动。培训期间安排教师担任各期培训班班主任，加强日常的学习等班级管理工作。

（三）落实培训场地和教学设备

在七坊镇各村委会集中学员在符合培训教学的场地，利用多媒体教学设备辅助培训教学工作。

（四）培训检查监督

- 1、培训教学活动由七坊镇政府负责检查监督，培训机构负责组织实施。
- 2、培训机构组织农民骨干参与培训班管理，配合抓好培训班教学管理工作。

七、培训计划

序号	培训期数	培训内容	人数	培训时间	培训地点	天数
----	------	------	----	------	------	----

1	第一期	种植/竹编技术综合 技能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天
2	第二期	种植/竹编技术综合 技能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天
3	第三期	种植/竹编技术综合 技能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天
4	第四期	种植/竹编技术综合 技能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天
5	第五期	种植/竹编技术综合 技能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天
6	第六期	种植/竹编技术综合 技能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天
7	第七期	种植/竹编技术综合 技能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天
8	第八期	种植/竹编技术综合 技能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天
9	第九期	种植/竹编技术综合 技能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天
10	第十期	种植/竹编技术综合 技能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天

11	第十一期	养殖/竹编技术综合 技能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天
12	第十二期	养殖/竹编技术综合 技能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天
13	第十三期	养殖/竹编技术综合 技能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天
14	第十四期	养殖/竹编技术综合 技能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天
15	第十五期	养殖/竹编技术综合 技能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天
16	第十六期	种植/养殖技术综合 技能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天
17	第十七期	种植/养殖技术综合 技能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天
18	第十八期	种植/养殖技术综合 技能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天

19	第十九期	种植/养殖技术综合 技能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天
20	第二十期	种植/养殖技术综合 技能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天
21	第二十一期	橡胶种植技术综合技 能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天
22	第二十二期	橡胶种植技术综合技 能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天
23	第二十三期	橡胶种植技术综合技 能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天
24	第二十四期	橡胶种植技术综合技 能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天
25	第二十五期	橡胶种植技术综合技 能培训班	80	2021年8月-12月	七坊镇XX村	5天
26	合计:2000人次					

注明：每期培训班开班时间、培训地点、培训人数以实际情况为准。采购人可以根据实际产业需求适当调整培训项目。

- 1、此预算包括招标代理费 $1500000 \times 1.5\% = 22500$ 元，（此费用按国家发改委标准费率计算）；
- 2、各期培训班人数按实际人数、天数统计；
- 3、总培训经费按 150 万元结算，因培训人数增加导致培训经费超出部分由培训机构承担。

第二部分 项目商务需求

一、报价要求：本次招标项目预算金额是 1500000.00 元；报价必须包含竞标供应商完成本项目服务所有内容及相关其他相关服务的投入、售后服务、税金、利润及该项目招标产生的相关费用，由培训机构负责，采购人不再另行支付任何费用。培训单价最高限价为 150 元/人/天，总培训经费按 150 万元结算，因培训人数增加导致培训经费超出部分由培训机构承担。

二、服务期限：自合同签订之日起至 2021 年 12 月 31 日。

三、服务地点：采购人指定地点。

四、付款方式：采购人与中标人具体协商。

五、其他要求：

1、投标报价以单价为准，具体以实际采购数量和结算金额为准，因培训人数增加导致培训经费超出部分由中标人承担。

2、其他未尽事宜，在合同中详细约定。

3、如遇疫情或其他不可抗力事宜，则在合同中另行签订。