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第一部分 A 包用户需求书

一、项目建设目标

科技法庭与智慧审判支持结合在一起，科技法庭实现庭审全过程

音视频实体信息的采集、管理，实现网络庭审公开和网上自动巡查和

人工评查，以技术手段辅助制度执行，保证程序公正；智慧审判支持

则采用大数据和人工智能等信息化技术手段，提供书记员笔录、审判

人员案件审理中的庭审辅助与裁判文书生成等能力，简案快审，保证

司法审判的效率。

通过法院专网进行远程提讯、远程多方开庭，使法院司法审判的

能力延伸到法院之外，智慧法庭系统以电子卷宗智能辅助生成、智慧

审判支持系统，进一步深化法院信息化建设、构建智慧法院新模式，

把法官从重复劳动中解脱出来，辅助法官智能办案，提高类案审理效

率，快速处理简易案件，落实执行案件速裁机制，利用较少的人员化

解大量简易案件，让大部分员额法官能够腾出时间和精力审理疑难复

杂案件，实现简案快审、繁案精审，缓解案多人少矛盾，助推审判工

作繁简分流，不断提高审判质效；

二、建设依据与相关技术规范

（一）需遵循的标准规范

法院行业标准规范：
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1、《人民法院计算机信息网络系统建设管理规定》

2、《人民法院计算机信息网络系统建设规划》

3、《人民法院审判法庭信息化基本要求》

应用软件技术标准：

1、《信息资源规划—信息化建设基础工程》

2、《软件工程 软件工程知识体系指南》（ GB/Z 31102-2014）；

3、《信息技术 软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）；

4、《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）；

5、《计算机软件需求说明编制指南》（GB/T9385-2008）；

6、《计算机软件质量保证计划规范》（GB/T 12504-2008 ）；

7、《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T 12394-2008）；

8、GB/T 1900.3(ISO9000-3) 质量管理和质量保证标准,第三部分：GB/T19001

（ISO9001）在软件开发，供应和维护中的使用指南；

9、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）；

10、《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2008）；

11、《信息安全技术 信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T

24856-2009）；

12、《信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T22240－2008）；

13、《信息安全技术 信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）；

14、《信息安全技术 网络基础安全技术要求》（GB/T 20270-2006）；

15、《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006）；

16、《信息安全技术 操作系统安全技术要求》（GB/T 20272-2006）；

17、《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》（GB/T 20273-2006）；

18、《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2008）；

19、《信息安全技术 信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T

25070-2010）；

20、《信息安全技术 应用软件系统安全等级保护通用技术指南》（GA/T

711-2007）；
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三、建设内容

智慧法庭系统；互联网法庭系统；配套综合布线系统；互联网法庭网络安全

系统；

（一）项目总体建设

1 总体框架

2 技术路线

本次项目建设方案设计宗旨是：

（1）集成系统的节能化考虑，新技术的应用，以节约日后的运行成本；

（2）机构紧密的供配电设计，以减少网络设备的电磁干扰；

（3）要体现出作为重要信息会聚地的室内空间特点；

（4）在充分考虑兼容性、安全性、先进性的前提下，选用最佳设备或系统。

（5）平台采用模块化部署结构，可根据实际需要通过业务模块的增加来实
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现系统功能的扩展和系统容量的扩容，为今后系统的升级、扩建留有余地。

（6）在产品的容量与处理能力等设计时留有冗余量，预留与其它业务系统

或平台的信息互联接口，可对外提供标准的开放接口，方便扩展其它深度应用。

3 应用系统建设

（二）项目部署

三亚市中级人民法院新审判大楼智慧法庭主要部署以下系统：智慧法庭系

统、互联网法庭系统。

智慧法庭系统包含前端及后端两部分，部署前端包含法庭端的弱电施工布线

工作，庭审硬件设备安装。后台则部署软件支撑系统，软件支撑系统对整个系统

进行管理支撑，数据集中存储等。整个系统部署在法院的专网上。

互联网法庭系统分为两部分，一部分部署在法院专网，一部分部署在互联网

上，因涉及内外网交互，因此在部署时需要考虑网络安全，严格按照最高院及法

院网络管理规定执行。专网部分主要集中部署在机房，通过流方式在机房统一转

换，解码成 HDMI/DVI 接口后，利用光端机的单向输出给互联网交互设备进行连

接，确保内外网音视频的安全隔离。

（三）系统支撑软硬件要求

在硬件支撑中，应包含庭审主机设备、音视频采集设备、视频播放设备、扩

声设备，以及外围配合应用系统支撑的一整套硬件支撑，详细见系统配置。

（四）项目运维

1、提供服务期内的系统免费安全正常运行维护。

2、保证系统支持平台和应用开发平台系统的及时安全保障与升级服务。

3、必需提供 7*8 小时的热线应答。
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4、服务及时迅速，故障响应不超过 24 小时，故障排除及系统恢复不超过 3天时

间（法定节假日除外）。

四、建设要求

（一）总体要求

项目工期：合同签订后 3个月内完工。

项目实施地点：三亚市中级人民法院

（二）项目安装和实施要求

1、设备安装及调试：

（1）中标人应负责将设备运至用户指定处并提供设备的免费安装调试。

（2）中标人在设备安装前应派员进行实地勘察，设计安装调试方案，确保

有关线路设计合理、运行可靠、维护方便。

（3）中标人负责组织专业技术人员进行设备安装调试，用户应提供必备的

基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

（4）安装调试到位后的设备由中标人、监理人员、用户单位代表（如需要）

共同进行质量验收签字。

（5）中标人向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中

文说明书，其费用包括在投标价格内。

（6）中标人应提供免费安装现场培训（如需去厂家培训、考察、验收等异

地费用不含在投标总价内)。

（7）中标人应自行解决项目中涉及到与现有法院其他系统平台的辅材及线

材。

2、项目实施要求：

中标人除了负责上述应用系统的建设外，还要承担项目必要的完善要求。

主要实施推广工作包括需求调研和分析、软件安装、调试和开通，系统应用培训、

系统调试应用以及基础数据收集与初始化等。实施主要工作内容要求如下：

（1）需求调研和分析

中标人与高院、各参建法院项目负责人讨论实施方案，收集相关部门提供的

相关数据和需求。

（2）系统安装调试
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甲方指定地点安装部署。

（3）系统初始化

结合实施推广单位业务要求，对法律资源等基础进行完善，对平台及其初始

化数据进行功能与性能方面的测试。

（4）用户培训

确定培训内容、准备培训教材，按照培训计划进行对口联系人和技术人员进

行标准规范培训和系统操作培训。

（5）模拟运行

安排各用户参与模拟运行，及时发现并解决问题。针对上线运行，中标单位

需结合省高级人民法院需求，编制完整的服务方案，明确各方的职责。

（6）系统正式上线

实施完成后，经测试和试运行符合上线标准，确认系统上线。

（三）项目验收要求

1、验收总体要求

（1）中标人应负责在项目用户验收前将系统的全部各种相关的系统软件，

各阶段开发文档，运行稳定可靠的本系统及其安装程序以及有关产品和系统说明

书、安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付

项目单位。

（2）对整个项目的验收包括检查整个系统是否实现了采购人在本标书中所

要求的功能及数据。是否与中标人提出的解决方案中既定目标功能完全一致。

（3）中标人必须根据系统总体设计方案在响应文件中提出验收方案和验收

文档清单（包含需求调研、到货签收、系统分析、软件设计、软件开发、系统测

试、实施上线、运行维护等阶段），项目完成后，采购人将根据验收方案对系统

每个部分逐一进行项目用户验收。

（4）项目的终验将由用户方根据邀标文件和验收方案对系统每个部分逐一

进行验收，项目是否通过验收以终验为准。

2、验收标准
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本项目及所采购货物应按生产厂家的产品出厂检验标准、招标文件、项目科

研报、设计文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款等进行数量及

质量的验收。以海南省信息化主管部门验收标准为准。

a.验收步骤：

第一步：出厂检验。中标人需提供设备、安装材料、工具、软件包和文件的

发货清单和计划，发货计划应经采购人认可后实施。中标人负责所提供产品的出

厂检验，保证产品原产地和技术指标的真实性、完整性、合法性，负责在采购人

指定地点进行软件设置和安装，负责将产品送达交货地点，并向采购人提供货物

制造厂的出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明文件以及生产厂家

供货确认函。采购人（或采购人授权单位）在设备（含软件）到货后，将按合同

规定对所交货物进行清点、核对和商检。

第二步：安装调试和初验收。货物送至采购人指定的安装现场后，由采购人

（或采购人授权单位、监理单位）和中标人共同对货物的数量、基本质量、外包

装等逐项检验，并由中标人负责安装调试、集成，系统集成完成后，由采购人（或

采购人授权单位、监理单位）对设备和系统集成组织初验。

第三步：项目验收：系统通过试运行并达到试运行目标后（试运行期间，出

现的任何软硬件问题，应由中标人及时处理修正），由采购人根据《海南省信息

化条例》报请相关主管部门组织验收，对所购货物主要指标（如设备配置、品牌

指标、可靠性、稳定性等）、集成情况和培训情况进行验收，如设备测试不合格，

或中标人提供的培训服务未能满足招标文件和投标文件规定要求，验收将不予通

过。

b.在采购人安装现场进行最终检验所发生的一切费用由中标人承担。

c.若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

3、技术材料

中标后应提供的技术资料：中标人至少应向采购人提供以下列标明的中文

（或英文）技术资料，其费用应包括在投标内。

1)产品技术说明书；

2)安装手册（含所需的软件安装序列号）；

3)操作手册；

4)维修手册；
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5)货物相应的软件和光盘、授权使用文件；

6)出厂明细表（装箱单）；

7)产品技术标准（含验收标准）和测试方法；

8)出厂检验报告和合格证书；

若技术资料不全，采购人有权拒绝验收。

（四）售后服务和运维要求

1、售后服务要求

投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，包括但不限于：

（1）．整体项目提供不少于二年的免费维护保修，设备保修期限按原厂商

标准，但不得低于二年。保修期自项目通过竣工验收之日起计算。

（2）．上门保修服务：保修期内,中标人提供上门保修，即由中标人派人到

用户现场维护，由此产生的一切费用均由中标人承担。保修期内，中标人必须根

据用户要求负责进行售后技术支持和服务，对于非用户人为原因而出现产品质量

及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

（3）．保修期间，中标人应提供但不限于下述服务：

1）.在保修期间提供免费保修，7*24小时的在线应答服务，通过远程方式无

法解决的必须提供现场服务。通过远程方式无法解决的，海口市内 2小时、海口

市外 6小时到达故障现场进行处理。故障设备现场无法修复的，在 24小时内提

供相同品质规格的设备备用。采购人认为故障存储部件存有涉密信息或敏感数据

的，中标人不回收故障存储部件；

2）.指定专门技术人员负责系统的技术支持；

3）服务方式除现场技术支持外，还应包括电话、互联网、E-MAIL 等方式；

4）服务范围包括系统安装、升级（含升级服务包）、调试、性能调优、兼

容性调整、系统管理、漏洞修补、后台服务器基础软件升级等；

5）每年不少于两次巡检和设备清洁保养；

6）中标人应根据采购人要求，提供现场免费使用及维护培训。

（4）．保密服务：中标人及其相关人员对提供与本项目有关的服务时接触

到的甲方信息负有保密义务。

2、运维服务要求
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本项目要求现场派驻及常规支持相结合的方式提供运维服务，具体内容见本

章“三、建设内容”中的（四）项目运维。

（五）培训服务要求

投标人须承诺负责本项目培训的讲师都为拥有多年技术支持、市场经验的资

深专业人员。培训内容包括软硬件系统的配置、安装环境、系统架构，以及实际

操作、应用、管理维护、安全防护、应急处理等方面知识，帮助用户单位培训维

护队伍，建立维护规章制度，提高维护水平。

在培训的同时，中标人须向用户单位提供软硬件系统操作说明、相关技术文

档、培训内容PPT等多种资料。

五、采购货物及服务清单及要求

（一）投标人必须按照本节《海南省人民法院智慧法院基础设施建设项目采

购货物及服务清单》进行报价；投标人应充分考虑项目所需要的辅助材料或其他

集成设备，如工程量清单中未列出或数量不足，投标人应给予补充，并计入投标

总报价中。工程量清单中各设备或服务报价应合理，单项不得虚高或虚低。单项

虚高或虚低的，项目实施变更时，采用有利于采购人的价格进行结算。

（二）《采购货物及服务清单》表内主要货物的详细技术规格要求见“六、

主要产品技术需求”。

（三）中标人需根据国家行业标准、海南省政务信息化工程建设管理规范、

本项目立项可研报告（如有）以及本标书要求，提供本项目货物的集成安装、软

件开发部署及培训，提供相关技术服务，配合采购人完成验收。

采购货物及服务清单

序号 设备名称 单位 数量合计

1 智慧法庭服务器 台 1

2 存储服务器 台 1

3 集中存储阵列 台 1

4 标准型庭审主机 台 19

5 无线控制屏 台 19

6 强电控制器 台 19

7 全景摄像机 台 79

8 签名+捺印(手持终端) 个 19
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9 音视频采集 台 19

10 审判长电脑 台 18

11 笔录电脑 台 57

12 显示器 台 78

13 42 寸电视机带支架 台 3

14 65 寸电视机带支架 台 38

15 HDMI 矩阵 台 19

16 实物展台 台 38

17 话筒 个 196

18 1 托 2 无线话筒 个 19

19 功放 个 19

20 音箱 个 76

21 拾音器 个 19

22 交换机 个 38

23 机柜 台 19

24 庭审公告系统 个 19

25 UPS 个 19

26 打印机 台 19

27 电源线 米 2310

28 六类双绞线 米 2115

29 音频线 米 4810

30 视频线 条 217

31 摄像机视频信号线 米 1460

32 VGA 视频线 条 571

33 摄像机电源线 米 1460

34 摄像机控制线 米 1460

35 电视机电源线 米 745

36 电视机视频线 条 36

37 音响线 米 1210

38 拾音器音频线 米 425

39 机柜接地 米 835

40 PVC20 管 米 5440

41 PVC25 管 米 2560

42 PVC32 管 米 300

43 穿管引线 米 8090

44 地面\墙面 米 1770

45 地插 个 310

46 底盒预埋 个 620
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47 辅材 批 19

48 音视频交互系统 套 4

49 编解码器 台 4

50 光端机 对 8

51 云接入服务 套/3 年 4

52 下一代防火墙 台 1

53 入侵检测与管理系统 台 1

六、主要产品技术需求

投标人必须满足项目要求的基本配置要求，其中加“★”项是关键性响应要

求。投标人要特别注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”

的指标未响应或不满足，将按无效报价处理。

序号 设备名称 规格及技术参数

1
智慧法庭服

务器

CPU：E5-2630V4×2；

▲内存：64GB（DDR4 16GB×4）；

系统盘：1T SAS×2，RAID1；

存储硬盘：4T SATA×6，RAID5;

网络：2×10/100/1000 自适应网卡;双电源

2 存储服务器

CPU：E5-2630V4×2；

▲内存：64GB（DDR4 16GB×4）；

系统盘：1T SAS×2，RAID1；

存储硬盘：4T SATA×6，RAID5;

网络：2×10/100/1000 自适应网卡;双电源

3
集中存储阵

列

标配 BBU+Flash、标配 8个 1Gb iSCSI 主机接口，可扩展 FC、万兆、千兆、FCoE 主机接口*1

增加 8 个 8GB FC 主机接口*1；

缓存模块-128GB*1；

4TB，7200 转，HDD，SAS，3.5 寸*60；

3U48 扩展柜*1；

智能基础软件包许可*1；

光纤线缆/10 米*4；

4
标准型庭审

主机

1、采用嵌入式操作系统、嵌入式架构，支持双码流输出；

2、支持 6路 SDI/HDMI/DVI 视频输入接口；

3、支持 4路 DVI/VGA 视频输出接口；

4、需采用全数字化核心设计，采用模块化接口结构，每个接口模块采用板卡式设计可自由配置，支持带电

插拔升级维护；

5、内置多端口数字音频处理器，具有自适应声反馈消除，避免回授啸叫现象，支持回声消除、自动降噪、

保持足够音量和良好音质；具有音量可视化界面控制；

6、语音激励功能；可设置响应灵敏度、话筒优先级，可设置开启或关闭语音激励；

7、支持 4路 1080P 格式同时编码输出，可支持各摄像机或证据或合成画面的独立编码，码流速率可设；合
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成画面支持双码流输出；

8、支持 1路远程 1080P 格式解码能力，可用于远程提讯、远程三方庭审。远程视频信号能够与本地视频信

号一起进行画面拼接显示与编码输出；

9、具备全双工可编程 RS-232 端口和 RS-485 端口；能满足与举证设备、摄像机、显示器、灯光、音响等设

备的控制连接需要。可通过相关设备或软件对法庭设备进行控制。（包括：信号切换、录像控制等）；

10、内置 2TB 硬盘，可提供主机庭审数据备份功能；

11、可通过网络采用浏览器以 WEB 页面方式对主机进行远程控制、管理、系统升级；

12、具备硬件高清图像合成器，可提供 2/4/6/8 等多种合成画面格式，合成画面分辨率不低于 1080P；

13、录制帧率：PAL-25 帧/秒、NTSC-30 帧/秒；

14、输出格式：符合最高院要求的 H.264 编码，符合最高院要求的 MPEG4 文件存放格式；

15、为高集成专门为法庭庭审应用而设计的专业设备；

主机采用 19"标准单一机箱，设备高度 2U；

▲全数字化核心，采用模块化接口结构、每个接口模块采用板卡式设计可自由配置，支持带电插拔升级维护；

▲规范认证要求：提供国家版权局出具的《软件著作权证书》

▲规范认证要求：提供软件产品质量检测检验中心出具的《软件产品登记测试报告》

▲规范认证要求：提供相关认证机构出具的《软件产品登记证书》

▲规范认证要求：提供中国质量认证中心出具的 CCC 证书

5 无线控制屏

屏幕尺寸：8英寸，电容式多点触摸屏。

网络连接：WIFI 无线或射频 428-438MHz（配套提供信号接收设备）

聚合物锂电池，正常使用强度续航时间大于 10 小时

控制功能：支持双向控制、庭审控制，信号切换，支持控制庭审视频直播，支持画中画视频功能。

6 强电控制器

8 通道电源时序打开/关闭。

远程控制（上电+24V 直流信号）8 通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于 off 位置时有效。

当远程控制有效时同时控制后板 ALARM（报警）端口导通—起到级

联控制 ALARM（报警）功能。

单个通道最大负载功率 3500W，所有通道负载总功率达 6000W。

输入连接器：大功率电源连接器。

输出连接器：4 个 16A 电源插座和 4 个 10A 电源插座。

额定输出电压:AC 220V/50Hz

额定输出电流:30A

可控制电源:8 路

每路动作延时时间:1 秒

供电电源:VAC 220V 50/60Hz 30A

单路额定输出电源:≥16A

7 全景摄像机

200 万像素

网络 200 万 20 倍 SDI 司法球

支持 20 倍光学变倍

焦距:4.7-94mm

水平视角：58.3-3.2 度

支持 Smart 功能

支持 VISCA 控制协议

支持遥控器控制

支持重力感应
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支持 DVI-I(可转 HDMI、YPbPr 输出)、网口、BNC(DB15 口转出)、HD-SDI 输出

支持人脸马赛克和变声

DC12V 供电

8
签名+捺印

(手持终端)

采用 TFT_LED 显示技术，8H 钢化有机玻璃全面保护。屏幕显示率至少满足 1280×800，面板 LED 寿命不低于

30000 小时，采用电磁共振工艺，输入端口和接口支持 USB2.0；采用电容式传感器式指纹识别技术，具有活

体指纹探测功能，指纹录入时间应<1s。

9 音视频采集

▲音频输入：11路 MIC\LINE 音频输入、5路 LINE 立体声线路音频输入

▲音频输出：4路平衡线路音频输出

音频编码：1路 aac 编码的 rtsp 流；1 路 10 声道 pcm 编码的 rtsp 流；1路 8声道 pcm 编码的 rtsp 流；

音频编码格式：PCM、AAC（ISO/IEC14496-3）

视频编码帧率：5~30 帧/秒

音频码率：16Kbps~384Kbps

音频处理模块：噪声消除、回声消除、反馈抑制、均衡器、压缩器、音量调节

控制接口：1路 RS232

10 审判长电脑

23.8 英寸 IPS 触控屏

处理器系列 Cpu I5 7200 以上（含 I5 7200）

内存容量 4GB

硬盘容量 1TB

硬盘描述 7200 转

有线鼠标键盘、独立显卡（显存 1GB）、集成声卡；含可调支架

11 笔录电脑

屏幕尺寸 23.8 英寸

屏幕比例 16:9

屏幕描述 广视角防炫光高清 10 点触摸

Cpu I5 6500 以上（含 I5 6500）；内存容量 4GB

硬盘容量 1TB

硬盘描述 7200 转

显卡类型 独立显卡

显存容量 2GB

带 DVDRW

摄像头 1080P 高清摄像头

麦克风 数字阵列麦克风

音频系统 内置 2×3W 双声道立体声音频系统

声卡描述 集成

无线网卡 Intel 2230 b/g/n

有线网卡 集成网卡

有线鼠标、有线键盘；含可调支架

12 显示器 桌面显示器专用支架，可调整显示器与桌面成 0 度～90度角。；含可调支架

13
42 寸电视

机带支架

42寸液晶电视，分辨率支持最高 4K，支持加电自动开启功能，含支架底座。可调整液晶显示器到一个合适

的角度，可上下移动调整角度，可水平摆放

14
65 寸电视

机带支架
65寸液晶电视，分辨率支持最高 4K，支持加电自动开启功能，含可调节支架
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15 HDMI 矩阵

带宽 3.15GHz ，全数字

最大支持分辨率 1920x1200@60

位时钟抖动 <0.15Tbit

最大时钟频率 <165MHZ

输入输出时钟相伴差 <100PS

视频输入\输出接口 DVI 母接口

最小/最大电平 T.M.D.S 150<1200MV 1920x1200@60 时，建议最大输入距离：小于 25米

视频输出最小/最大电平 T.M.D.S 150<1200MV 建议最大输出距离小于 15 米，在 1900x1200@60 时

其它 带串口环接功能，可级联 256 台设备

16 实物展台 支持 1920*1080 分辨率，输出接口支持 VGA、HDMI

17 话筒

换能方式：电容式

指向性：心形指向性

讯噪比：65dB

频率响应：20-18KHz

输出阻抗：75Ω

灵敏度：-40dB±2dB

动态范围：109dB,1KH

18
1 托 2 无线

话筒
无线

19 功放

两组音源输入；四路标准 TRS1/4” 话筒输入、话筒高、低音音调调节

独特的波形削峰限制技术，高保真大功率输出

具有 VOD 通讯接口，方便与电脑系统联机操作

中文显示界面，遥控操作、关机记忆、可限制音乐最大音量

额定功率：立体声 2×150W/8Ω 2×220W/4Ω

频率响应：线路 20Hz-20KHz ±1dB，话筒 40Hz-15KHz +1/-3dB

额定输入灵敏度：线路 -10dB±1dB ， 话筒 -30dB±1dB

输入阻抗（非平衡）： 线路 10KΩ ，话筒 3KΩ

音调特性：线路高音 10KHz、低音 100Hz 升降 10dB，

话筒高音 6KHz、低音 100Hz 升降 8dB

线路输出： L/R ≥0dB，SW ≥+4dB；

失真度： ≤0.3%；信噪比（A计权）：≥85dB；

20 音箱
规格：单 10"二分频音箱；频率响应：85Hz-18KHz(±4dB)；60Hz-19KHz(-10dB)；额定功率（AES）：200W/8

Ω；灵敏度：95dB；最大声压级：(平均/峰值)118dB/124dB；辐射角度：80*80；

21 拾音器

监听面积 5 平方米-100 平方米，

频率响应 20Hz ～ 20000Hz

灵敏度-40dB，

信噪比 80dB ( 1 米 40 dB 音源) 1KHz at 1 Pa，

动态范围 104dB (1KHz at Max dB SPL)，

最大承受音压 120dB SPL (1KHz，THD 1%)，

指向特性：全方向，蜂窝半球咪头吸顶安装。

22 交换机 24口千兆网络交换机

23 机柜 600*800*1200 机柜
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24
庭审公告系

统

具备庭审公告展示功能，系统包含一台 32 寸液晶显示器及安卓盒子一台。书记员笔录软件，支持案件排期、

笔录录入、笔录校对、庭审控制（一键开闭庭、庭审直播控制、语音激励、画面切换等）等功能。

25 UPS
主机电池一体，内置电池

断电支持时间 30 分钟

26 打印机

产品类型黑白激光打印

最大打印幅面 A4

最高分辨率 1200×1200dpi

黑白打印速度 28ppm

处理器 800MHz

内存标配：128MB

双面打印自动

网络功能无线/有线网络打印

无线功能 WIFI 直连

打印性能

打印方式激光打印

首页打印时间黑白：6.4 秒

打印语言 PCL5c，PCL6，PS，PCLm，PDF，URF，PWG

月打印负荷 30000 页

接口类型 USB2.0

10Base-T/100Base-TX（RJ-45 网络接口）

WIFI（IEEE802.11b/g/n 端口）

27 电源线 RVV3*2.5

28 六类双绞线 UTP cat6

29 音频线 RVVP2*0.75

30 视频线 DVI-HDMI 1080P

31
摄像机视频

信号线
SDI 75-5

32 VGA 视频线 VGA

33
摄像机电源

线
RVV2*1.0

34
摄像机控制

线
RVVP2*1.0

35
电视机电源

线
RVV3*2.5

36
电视机视频

线
DVI-HDMI 1080P

37 音响线 金银线（200 芯）

38
拾音器音频

线
RVVP4*0.75

39 机柜接地 电源线-450V/750V-60227 IEC 02(RV)-16mm^2-黄/绿-85A

40 PVC20 管 PVC φ20

41 PVC25 管 PVC φ25
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42 PVC32 管 PVC φ32

43 穿管引线 RVVP2*1.0

44 地面\墙面 开槽回填

45 地插 含多媒体模块

46 底盒预埋 开槽、预埋回填

47 辅材 水晶头\音视频接头等

48
音视频交互

系统
法庭-云直播音视频转换

49 编解码器 数字编解码系统

50 光端机 支持 HDMI/DVI 信号输入/输出，支持平衡音频输入/输出）

51 云接入服务 音视频云接入服务,支持微信小程序模式（可集成到微法院）

52
下一代防火

墙

网络层吞吐量≥4Gbps，应用层吞吐量≥650Mbps； 并发连接数≥180W，新建连接数≥4W；1U 规格；存储≥

SSD 64G；单电源；标配≥4个千兆电口，≥4 个千兆光口。

53
入侵检测与

管理系统

机架规格 1U；单电源；1 个百兆电口；5个千兆电口；2 个 USB 接口；1个 RJ45 串口；最大吞吐量：200 Mbps；

最大并发连接数：50 万；每秒新建连接数：2万；包含 1个监听口授权，提供 1 年设备原厂保修服务，1年

特征库升级服务。

支持旁路部署；支持网络蠕虫、网络数据库攻击、木马软件、间谍软件等各种攻击行为进行检测；支持对 Web

系统（包括浏览器、服务器）的攻击具备检测能力：SQL 注入（包括各种变形）、XSS（包括存储式 XSS、反

射式 XSS）及其各种语法变形、Webshell、网页挂马、语义变形、编码等环境下的检测能力。

七、其它要求

★为确保系统建设目标和功能，避免虚假应答，投标人须提供庭审应用系统、

高清庭审主机所投标产品技术参数的证明材料，加盖生产厂商公章。

★供应商提供庭审软件软件试用 1年。

★投标人需承诺所投的庭审应用系统必须实现与三亚市中级人民法院现有

科技法庭后台无缝对接，投标人自行考虑对接成本。

★投标人需承诺在中标公示期间，若采购人要求提供所投样品测试，中标人

需在接到测试通知 3天内到人民法院指定场地用所投货物搭建实际运行环境，并

派专人配合相关参建法院进行功能测试，对带▲参数进行重点测试，并且提供相

关证书合同原件查验，如发现产品相关证书、合同、实际配置与投标参数和要求

不符或涉嫌虚假响应，视为验收不合格，并追究相应的法律责任；当第一中标人
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测试未通过，由第二中标人提供样品测试，若第二中标人通过测试则中标人为第

二预中标人，以此类推。

▲为保障产品质量的稳定性及安全，为设备的兼容和售后管理，所采用的音

频设备（话筒、1拖 2无线话筒、功放、音箱、调音台）均为同一品牌。

投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果

公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行

核查，如发现与其投标文件中的描述不一、虚假应标，采购人有权取消其中标资

格，没收投标保证金，并报主管部门严肃处理。 给采购人及其他利害关系人造

成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。

注意：以上打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。否则

作为废标处理。
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第二部分 B 包用户需求书

一、监理范围

本包监理范围为海南省高级人民法院智慧法院基础设施建设项目建设，即本

需求文件 B包的建设内容，该项目的建设所在地点为海南。

二、项目监理需求

2.1 监理服务周期

本项目监理服务周期自签订合同之日起，至建设项目完成竣工验收。

2.2 监理范围

重点对项目建设过程中设备/材料的采购、设备安装调试、系统集成、软件

开发及应用技术培训、试运行、测试、验收等全过程进行监督管理，从硬件监理、

软件监理、系统集成监理等三个方面梳理该项目建设的工程监理应如何通过切实

有效方式、方法、手段达到建设方所要求的深度、广度，最终实现工程监理的目

标。实现对质量、进度、经费、变更的控制及合同管理和文档管理。当工程质量

或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承

建单位尽快采取措施。

2.3 监理目标控制方案

以工程建设合同、监理委托合同、有关法规、技术规范与标准、项目建设单

位需求为依据，通过专业的控制手段，协助建设单位全面地进行技术咨询和技术

监督，对工程全过程进行监督、管理、指导、评价，并采取相应的组织措施、技

术措施、经济措施和合同措施，确保建设行为合法、合理、科学、经济，使建设

进度、投资、质量达到建设合同规定的目标。

1)监理质量目标控制

监理质量目标控制是监理技术服务的核心所在，也是监理单位综合实力的最

好反映，所以做好监理质量目标控制方案，确保本项目建设质量能达到建设单位

要求的质量目标。

确保本项目建设质量达到工程合同中规定的功能、技术参数等目标。
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确保工程建设中的设备和各个节点满足相关国家、地方或行业质量标准和技

术标准，按照承建合同要求进行基于总体方案的细化设计、开发、安装、调试和

运行；系统集成和软件开发过程涉及用户需求调研分析、概要设计、详细设计、

系统实现、系统测试和系统运行等比较复杂、制约因素多的工作内容，应该成为

质量控制的重点；深化设计方案的确定、开发平台选定，也要进行充分论证。

要求监理在整个工程实施过程中做好对工程质量的事前控制，事中监督和事

后评估，以确保工程质量合格。

投标人应针对本项目建设中软硬件设备采购、设备安装调试、系统集成、软

件开发、工程培训等提出工程监理的质量控制原则、方法、措施、工作流程和目

标。

2)监理进度目标控制

确保本项目按合同规定的工期完工。

依据合同所约定的工期目标，在确保质量和安全的原则下，采用动态的控制

方法，对进度进行主动控制，确保项目按规定的工期完工。

通过对本项目概要设计的分析、研究，提出针对本项目建设的、有代表性的

信息工程监理进度控制的主要原则、方法、内容、措施、工作流程和目标。

3)、监理投资目标控制

协助用户控制本项目建设总投资在项目预算及审计范围内，减少项目建设中

的额外开支。

以项目建设方和承建单位实际签订的合同金额为准，确保项目费用控制在合

同规定的范围内。

在项目建设中，合理减少项目变更，保护建设单位的经济利益。

2.4 工程监理重点难点分析

投标人应根据项目建设的特点，从实际出发分析本项目监理工作的重点、难

点，并根据分析的结果制定相应的监理工作规划、对策和策略，以便日后有针对

性的开展建设工程的监理服务工作。

（一）项目组织及总体技术方案的质量控制

1、协助审查项目建设方的投标书、合同及实施方案；
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2、在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，为采购人提供建

议；

3、协助审查项目建设方提交的组织实施方案和项目计划等相关文档；

4、协助审查项目建设方的工程质量保证计划及质量控制体系；

5、参与制定项目质量控制的关键节点及关键路径。

（二）项目质量控制

1、组织措施：建立质量管理系统，完善职责分工及有关质量监督制度，落

实质量控制责任。

2、系统集成质量控制

审核系统总集成方案；

对采购的硬件设备及网络环境的综合质量进行检验、测试和验收；

参与制定系统验收大纲；

对设备安装、调试进行验收；

对系统进行总体验收。

3、人员培训的质量控制

协助审查并确认培训计划，审定培训大纲；

监督审查建设方实施其培训计划，并征求采购人的意见反馈；

监督审查考核工作，评估培训效果；

协助审核并确认培训总结报告。

4、文档、资料的质量控制

监督审查建设方提供的设备型号、数量、到货时间以及设备的技术资料、系

统集成和软件安装在实施过程中所有相关文件的标准性和规范化，在各项目验收

时，应监督项目建设方提交符合规定的成套资料，包括印刷本和电子版。

对监理项目实施过程中的文档进行标准化、规范化管理，在监理项目验收时，

应提交符合规定的监理项目的成套资料，包括印刷本和电子版。

（三）进度协调控制

1、组织措施：建立进度控制协调制度，落实进度控制责任。

2、编制项目控制进度计划：编制项目总进度计划和网络图。按各子系统实

际情况进行编制，包括系统建设开工、设备的采购、设备的安装调试、软件的编
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制、试运行等各方面内容, 做到既要保证各子系统、各阶段目标的顺利实现，又

要保证项目间、阶段间的衔接、统一和协调。

3、审查各子系统建设方编制的工作进度计划：分析系统建设进度计划是否

能满足合同工期及系统建设总进度计划的要求，特别要对照上阶段计划工程量完

成情况进行审查, 对未完成系统建设进度计划所采取的措施是否恰当、设备能否

满足要求、管理上有无缺陷进行审查。要根据建设方所能提供的人员及设备性能

复核、计算设备能力和人员安排是否满足要求等，分析判断计划是否能落实，审

查建设方提出的设备供应计划能否落实。如发现供应计划未落实，应及时报告采

购人，要求建设方采取应急措施满足系统建设的需求。

4、系统建设进度的现场检查：随时或定期、全面地对进度计划的执行情况

跟踪检查，发现问题及时采取有效措施加以解决。加强系统建设准备工作的检查，

在工程项目或部分工序实施前，对情况进行检查，要加强检查设备、人员安排、

各项措施的落实情况，确保准备工作符合要求，不影响后续工程的进行。

5、进度计划的分析与调整: 要保证建设进度与计划进度一致，经常对计划

进度与实际进度进行比较分析，发现实际进度与计划进度不符时，即出现进度偏

差时，首先分析原因，分析偏差对后续工作的影响程度，并及时通知建设方采取

措施，向建设方提出要求和修改计划的指令。

（四）投资控制

1、组织措施：建立健全项目管理组织，完善职责分工及有关质量项目管理

制度，落实投资控制的责任。

2、审查设计图纸和文件，审查建设方的施工组织设计和各项技术措施，深

入了解设计意图，在保证系统建设质量和安全的前提下尽可能优化设计。

3、严格督促建设方按合同实施，严格控制合同外项目的增加，协助采购人

严格控制设计变更，制定设计变更增加工作量的报批制度；及时了解系统建设情

况，协调好各方矛盾，减少索赔事件的发生。对发生的事件严格按合同及法律条

款进行处理，认真进行索赔调解。

（五）合同管理

合同管理是加快系统建设进度、降低系统建设造价、保证系统建设质量的有

效途径之一。通过合同管理，可以督促建设方在各个阶段按照合同要求保证设备、
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人员的配备及投入，保证各阶段目标按合同实施，减少索赔事件，控制系统建设

结算等。具体要求如下：

1、以合同为依据，本着“实事求是、公正”的原则，合情合理地处理合同

执行过程中的各种争议。

2、分析、跟踪和检查合同执行情况，确保项目建设方按时履约。

3、对合同的工期的延误和延期进行审核确认。

4、对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。

5、根据合同约定，审核项目建设方的支付申请。

6、建立合同目录、编码和档案。

7、合同管理坚持标准化、程序化，如设计变更、延期、索赔、计量支付等

应规定出固定格式和报表。合同价款的增减要有依据，合同外项目增加要严格审

批制度。重大合同管理问题的处理，如大的变更、索赔、复杂的技术问题等，组

成专门小组进行研究。不符合实际情况的合同条款及时向采购人报告，尽早处理，

以免造成损失。

（六）信息、工程文档管理

在项目管理过程中，为了实现对进度、质量、投资的有效控制，处理有关合

同管理中的各种问题，监理方需要收集各种有用的信息。信息的来源主要包括采

购人文件、设计图纸和文件、建设方的文件、建设现场的现场记录（或项目管理

日志）、会议记录、验收情况及备忘录等等。其中项目管理日志是进行信息管理

的一个最重要的方面。项目管理日志主要包括当天的工作项目和工作内容、投入

的人力和设备运行情况、计划的完成情况及进度情况、停工和返工及窝工情况。

信息管理主要措施要求如下：

1、制定详细的信息收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度，力求信息

管理的标准化和制度化。由专人负责系统建设信息的收集、分类、整理储存及传

递工作。信息传递以文字为主，统一编号，利用计算机进行管理，力求信息管理

的高效、迅速、及时和准确，为系统建设提供及时有用的信息和决策依据。

2、在项目实施过程中做好工程监理日记和工程大事记。

3、做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的

存档。
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4、建立必要的会议、例会制度，整理好会议纪要，并监督会议有关事项的

执行情况。

5、立足于建设现场，加强动态信息管理，对现场的信息进行详细记录和分

析，做到以文字为基础，以数据说明问题。根据收集到的信息与合同进行比较，

督促建设方的人员和设备到位，促使承包商按合同完成各项目标，从而实现对进

度、质量、投资的控制。

6、建立完整的各项报表制度，规范各种适合本项目的报表。定期将各种报

表、信息分类汇总，及时向采购人及有关各方报送。

7、监理项目验收时，应提交符合规定的有关工程的成套资料，包括印刷本

和电子版。

（七）日常监理

1. 掌握监理范围内涉及的各种技术及相关标准；

2. 安排足够的监理人员，按工程需要派驻相应的专业人员进行项目监理，

至少保证 2名专职信息系统监理工程师在现场，随时为采购人提供服务，总监理

工程师必需专职于本项目；

3. 制定工程管理的组织机构方案并协助采购人组建相关机构，并提供相关

培训；

4. 熟悉了解项目的业务需求，协助采购人对项目的目标、范围和功能进行

界定，参与并协助项目的设计方案交底审核工作；

5. 建立健全科学合理的会议制度，并予以贯彻落实；

6. 建立健全科学合理的文档管理制度，制订开发过程中产生的各类文档制

作、管理规范，并予以贯彻落实；

7. 与采购方一起制定评审机制，在工程实施全过程中随时关注隐患苗头，

如发现将会导致工程失败的情况出现时，应及时启动评审机制，组织专家对工程

实施情况进行评审，对评审不合格的，应向采购方提出终止合同意见。此外，还

应组织定期评审（阶段性评审、里程碑评审、验收评审），对评审结果为优的，

提出奖励意见，评审不合格的，则向采购方提出处理意见；

2.5 工程各阶段的监理规划、实施
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投标人应对本项目从设计施工到项目竣工验收阶段制定一整套工程监理的

工作流程，并叙述各阶段主要监理工作内容。

本项目监理工作主要分为设备/材料采购、施工阶段、验收阶段、质保期阶

段等。

⑴设备/材料采购监理

建设项目由承包单位承担设备/材料采购任务，工程监理单位在设备/材料采

购阶段监理工作主要有：

 审核承包单位的设备采购计划和设备采购清单；

 订货进货验证；

 组织到货验收；

 鉴定、设备移交等；

⑵施工阶段监理

1、开工前的监理

1) 审核施工设计方案：开工前，由监理单位组织实施方案的审核，内容包

括设计交底，了解需求、质量要求，依据设计招标文件，审核总体设计方案和有

关的技术合同附件，以避免因设计失误造成实施的障碍；

2) 审核实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

3) 审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行和监督；

4) 审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；

5) 审核实施人员：确认施工方提交的实施人员与实际工作人员的一致性，

如有变更，则要求叙述其原因；

6) 审核《软件项目开发计划》。

2、施工准备阶段的监理

1) 审批开工申请，确定开工日期；

2) 了解承包商设备订单的定购和运输情况；

3) 了解施工条件准备情况；

4) 了解承建单位实施前期的人员组织、施工设备到位情况；

5) 编制各个子项目监理细则；

6) 签发开工令。

3、施工阶段的监理
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1) 审核软件开发各个阶段文件；

2) 协助采购人组织软件开发阶段评审；

3) 材料、硬件设备、系统软件的供货计划的审核；

4) 材料、硬件设备、系统软件的进场、开箱和检验；

5) 促使项目中所使用的产品和服务符合合同及国家相关法律法规和标准；

6) 对施工各个阶段的安装工艺进行检查；

7) 审核项目各个阶段进度计划；

8) 督促、检查承建单位进度执行情况；

9) 审查项目变更，提出监理意见；

10) 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；

11) 按周（月、旬）定期报告项目情况；

12) 组织召开项目例会和专项会议。

4、试运行阶段的监理

1) 协助建设方确认项目进入试运行；

2) 监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；

3) 进行试运行期系统检测或测试，做出检测或测试报告；

4) 对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解

决问题后，进行二次监测；

5) 进行试运行时间核算；

6) 协助业主确认试运行通过。

⑶验收阶段监理

1、验收阶段

1) 对承建单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；

2) 监督检查承建单位作好用户培训工作，检查用户文档；

3) 组织系统初步验收；

4) 审查承建单位提交的竣工文档；

5) 参与项目竣工验收；

6) 竣工资料收集整理齐全并装订，签署验收报告；

7) 审核项目结算；

8) 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；
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9) 向建设单位提交监理工作总结；

10) 将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交采购人；

11) 系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

2、项目移交阶段

1) 系统的设计方案、设计图纸和竣工资料的全部移交；

2) 设备、软件、材料等的验收文档核实；

3) 施工文档的移交；

4) 竣工文档的移交；

5) 项目的整体移交。

⑷质保期阶段监理

监理单位承诺依据委托监理合同约定的工程质量保修期规定的时间、范围和

内容开展工作主要有：

1) 定期对项目进行回访，协助解决技术问题；

2) 对项目建设单位提出的质量缺陷进行检查和记录；

3) 对质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属；

4) 检查承建单位质保期履约情况，督促执行；

5) 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见。

投标人应根据上述监理工作内容（但不局限于上述内容），分别制定详细的

监理工作流程，使监理工作流程化、制度化。

2.6 监理工作要求

1、监理工作制度要求

根据本项目的特色，本项目要求以现场监理为主要方式进行，在施工现场主

要监理人员必须具备所从事监理业务的专业技术和类似系统经验，并具有丰富的

项目管理经验。监理工作必须由具有相应资质和职称的人员来担任。本监理项目

实行总监理工程师负责制，在整个项目建设期间，总监理工程师必须保证有三分

之一工作日以上的时间到甲方现场，且必须在建设期间全程常驻至少一名监理工

程师在甲方现场。监理公司应建立项目监理小组，负责整个项目的全程监理工作，

本项目必须配备不少于 2名的现场专业工程师。监理人员的确定和变更，须事先

经业主方同意。监理人员必须奉公守法，具有高度的责任心。

2、监理项目组织要求
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工程监理组织形式应根据工程项目的特点、工程项目承包模式、业主委托的

任务以及监理单位自身情况而确定，结构形式的选择应考虑有利于项目合同管

理、有利于目标控控制、有利于决策指挥、有利于信息沟通。

要求投标人在报价方案中要明确工程监理的各项运作，包括监理人员的相关

资料、职能分配、监理组织的构成及工作流程、各项监理工作的相关负责人等。

3、监理信息管理要求

投标人应制定有关本项目信息管理流程，规范各方文档并负责整理记录归档

业主单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录等各种文档，并定期以

监理月（周/季）报形式提交业主。包括下列监理工作：

1) 做好监理日记及工程大事记；

2) 做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

3) 做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；

4) 管理好实施期间的各类、各方技术文档；

5) 做好项目周报；

6) 做好监理建议书、监理通知书存档；

7) 阶段性项目总结。

投标人应针对项目特点，制定相应的信息分类表、信息流程图、信息管理表

格、信息管理工作流程与措施，同时要求采用先进的项目信息管理软件对项目信

息进行综合管理。

4、监理合同管理要求

本项目建设过程中会与承建单位签订各种合同，投标人应该针对项目特点制

定合同从草案到签署的管理工作流程与措施，规范合同管理，并在具体项目合同

执行时进行下列监理工作：

1) 跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

2) 对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3) 对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4) 对合同终止进行审核确认；

5) 根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

要求对项目合同进行合理的管理，以完善整个项目建设的过程。
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三、监理服务准则

遵照相关监理规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设

方与承建方的合法权益。具体应做到：

1) 执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规

定的义务和职责。

2) 不收受被监理单位的任何礼金。

3) 不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

4) 遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

5) 坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

6) 坚持科学的态度和实事求是的原则。

7) 在坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理

者完成起担负的建设任务。

8) 不泄漏所监理的项目需保密的事项。

四、监理依据

1）国家、工信部和海南省有关信息系统项目建设和监理管理规范；

2）建设单位与承建单位签订的承包工程合同

3）建设单位与监理单位签订的委托监理合同

4）本工程招标书、招标过程文件、各中标商的投标书

5）国家有关合同、招投标、政府采购的法律法规

6）部颁、地方政府的信息工程、信息工程监理的管理办法和规定

7）建设工程和信息工程相关的国家、行业标准和规范

8）建设工程和信息工程技术监督、工程验收规范

9）与工程相关的技术资料

10）其他与本项目适用的法律、法规和标准

11）国家、地方及行业相关的技术标准



29

五、安全保密要求

本项目要求投标人制定一整套工程监理安全保密制度，确定工程保密责任

人，同时要求投标人：

1) 按照国家、省、市的有关法规文件规定，要求监理履行保密责任，并与

建设单位签订保密协议；

2) 监理单位各级组织严格履行保密职责；

3) 按照公司内部保密规定开展监理工作。

六、监理验收要求

1) 审核监理方应提交的各类监理文档和最终监理总结报告，综合评估监理

方在系统开发进度、质量把关、重难点问题解决、项目投资等方面的监理情况。

只有文档齐全，系统开发工作中没有出现重大质量事故才予验收。

2) 监理方依照合同和相关规范履行监理职责，监理文档合规、完整，监理

内容通过采购方、海南省大数据管理局组织的验收即视为监理验收通过。

七、付款要求

1）本合同签订后 10 个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支

付监理项目金额的 50%；

3）项目通过甲方组织的终验后 10 个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效

发票向乙方支付合同金额的 50%。

八、其它要求

（一）本项目应设监理总工程师 1名、专业监理工程师 1名、监理员 1名。

（二）项目管理及施工组织

投标人须提供详尽的监理技术方案，包括但不限于施工组织部署、项目管理

目标、施工准备、进度控制、质量管理、验收方法等内容。

中标人应向本项目系统测评工作提供必要的配合和协助。
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