

第三章 采购需求

一、项目概况

1. 概述：

根据海口市十四五农村黑臭水体治理工作安排与海口市生态环境局相关部署，为完成国家和海南省制定的考核目标，做好农村黑臭水体排查治理试点申报工作，亟需编制《海口市农村黑臭水体治理实施方案》，明确各区工作任务，形成体现区域特征的农村黑臭水体治理模式和长效管理机制，为各区如期完成治理任务提供技术支撑，解决海口市农村区域突出水环境问题，着力改善农村人居环境。

2. 项目名称：海口市开展农村黑臭水体治理试点申报

3. 项目编号：HNSHB-20220401

4. 采购人：海口市生态环境局

5. 采购方式：竞争性磋商

6. 预算金额：300.00 万元

二、项目内容及成果提交

1. 报告具体内容要求如下：

1.1 基础调查与污染源现状分析

(1) 环境现状调查：在排查工作的基础上，针对海口市上报的 74 个农村黑臭水体，通过现场调研、资料收集、座谈交流、监测检测等方式，对农村黑臭水体水文水系、水质、底泥、排污口、水体自然岸线、主要污染源等现状进行调查。

(2) 污染源调查分析：通过实地调研、检测或统计分析等方式，定性及定量分析农村黑臭水体点源、面源及内源污染，识别主要污染来源。

(3) 主要问题识别：基于环境现状调查及污染源调查分析结果，诊断农村黑臭水体存在的主要问题和成因。

1.2 农村黑臭治理实施方案

(1) 治理思路与技术路径：按照“控源截污、内源治理、生态修复、水体净化”的治理环节明确治理思路，结合农村黑臭水体的污染特征，因地制宜选择治理技术，建立海口市农村黑臭水体治理技术路径，实现“标本兼治”。

(2) 治理工程：按照“一水一策”的要求，确定农村黑臭水体治理主要工程，合

理估算主要工程量，科学制定任务实施周期。

1.3 项目组织管理与预期效益分析

(1) 效益分析：从生态环境、社会、经济等方面分析项目实施后产生的效益。

(2) 项目管理及保障措施：明确项目组织实施与管理机构，项目执行过程中保障条件与措施等。

2. 成果提交

成交人需提交《海口市农村黑臭水体治理实施方案》，数量应满足采购人要求。

三、商务要求

1. 合同履行期限

三个月，合同起效后起计。

2. 项目进度要求

1. 2022 年 6 月底前完成基础资料收集与现场调查；
2. 2022 年 7 月底前完成各黑臭水体及底泥样品采集与分析；
3. 2022 年 8 月底前完成《海口市农村黑臭水体治理实施方案》并通过评审。

3. 服务地点

海口市范围。

4. 付款时间、方式及条件

项目经费预算为 300 万元。项目签订对赌合同，经费分两笔支付，签订合同后支付第一笔款 15%，通过最终评审后支付第二笔款 85%；如 2022 年未通过评审，2023 年和(或) 2024 年继续协助开展相关工作，按照原合同约定支付方式，不再额外收取费用。

5. 验收方法及标准

按采购文件、双方签订合同以及国家、地方和行业的相关政策和规定实施，成果需通过专家评审验收。