

# 第三章 采购需求

## 一、项目概况

1. 项目名称：海口市“无废城市”建设实施方案编制及 2022 年度全流程跟踪技术指导服务项目

2. 项目编号：HNZT-HN-2022-018

3. 预算金额：395.43 万元。（其中：A 包：197.17 万元， B 包是 198.26 万。）

4. 服务期：

A 包：海口市“无废城市”建设实施方案编制技术服务：合同签订之日起 40 日历天；

B 包：海口市“无废城市”建设 2022 年度全流程跟踪技术指导服务：合同签订之日起 180 日历天。

5. 服务地点：采购人指定地点

6. 采购内容：

根据生态环境部办公厅《关于发布“十四五”时期“无废城市”建设名单的通知》，海口市入选十四五期间“无废城市”建设名单。通过“无废城市”建设强化顶层设计，统筹推进“禁塑”和装配式建筑等标志性工程，为系统解决城乡固体废物管理提供路径，推进减污降碳协同治理。

根据国家、海南省对“无废城市”建设实施方案的时间和质量等要求，应完成海口市“无废城市”建设实施方案编制，高水平编制我市“无废城市”顶层设计；并做好全流程跟踪技术指导服务，推进全年“无废城市”建设任务，争取出一批可推广、可复制的创新案例，并总结“无废城市”工作成效，截止至 2023 年 1 月。

## 二、服务内容

(1) A 包：海口市“无废城市”建设实施方案编制技术服务

通过摸清海口市固体废物管理现状、存在问题、未来趋势，编制《海口市“无

“无废城市”建设工作实施方案》，完成《海口市“无废城市”建设工作实施方案》《海口市“无废城市”建设研究报告》编制，并通过省生态环境厅组织的评审，由市政府印发。

（2）B包：海口市“无废城市”建设2022年度全流程跟踪技术指导服务  
开展工作方案制定、印发年任务清单，定期调度各部门工作进展，为国家和省级“无废城市”建设帮扶指导等提供技术支持。按照生态环境部要求，年底前对“无废城市”建设实施总体情况、主要做法和成效、取得的创新亮点、存在的主要矛盾、工作建议等进行评估总结，形成总结报告；并开展“无废城市”建设工作宣传。