
儋州市那大城区雨污分流改造及截流并网工程（一期）PPP项目采购需

求

一、 采购项目名称：儋州市那大城区雨污分流改造及截流并网工程（一期）PPP项目

二、项目概况

1、基本情况

本项目可研批复总投资125371.95万元。本项目建设内容主要包括：市政管网畅通工程（管

道内部清理、管道修复、管道附属设施改造）、市政道路管网雨污分流改造工程、排水单元雨污

分流改造工程、岸线优化工程、生态补水工程以及智慧管网平台建设工程。通过PPP模式实施。

2、采购内容：

由市水务局作为本项目实施机构，通过公开招标程序，选择一家资本实力较强、城市排水管

网运营经验丰富、具备相关施工资质的社会资本。

中标社会资本独资在儋州市成立项目公司。市水务局与项目公司签署《PPP项目合同》，项

目公司负责项目的投融资、设计、建设、运营维护以及移交工作。合作期内，政府方履行监管职

责，并根据绩效考核结果向项目公司支付服务费。合作期满，由项目公司将本项目全部资产及与

项目相关的资料完好无偿移交给市水务局或市政府指定的其他机构。

3、服务期限：合作期限设为 20年（含建设期 2 年）

4、质量要求：

1) 符合国家现行有关规范标准。

2) 当前那大镇第二污水处理厂旱季时进水BOD平均浓度为67mg/L，本项目实施运营后那大镇第

二污水处理厂旱季时进水BOD平均浓度不低于100mg/L；

3) 那大镇第二污水处理厂服务范围内排水管网集中收集率达到70%；

4) 通过生态补水工程，补充光吉河河道水动力；

5) 那大镇第二污水处理厂尾水排放口下游50m处，光吉河河道水质不能低于一级A的水质指标。

5、采购需求：

社会资本独资成立项目公司负责项目投融资、设计、建设、运营和移交。项目建设内容包括

市政管网畅通工程、市政道路管网雨污分流改造工程、排水单元雨污分流改造工程、岸线优化工

程、生态补水工程以及智慧管网平台建设工程。项目运作方式为BOT+委托运营。回报机制为政府

付费。



技术商务要求

一）建设产出

本项目建设期产出如下：

1、市政管网畅通工程

（1）错混接改造：新建排水管道18.96km，其中新建污水管道16.93km，新建雨水管道2.03km；

（2）管道内部清理长度59.7km。暗涵整治工程：新建雨水检查井506座；

（3）管道修复：管道开挖修复长度32.9km，非开挖修复长度30.9km；

（4）管网附属设施修复：检查井缺陷修复6700座，检查井防坠网更换：12671座检查井，新

建三池300座，修复三池1200座，封堵16座截流井。

2、市政管网雨污分流完善工程

新建市政排水管道29.9km，其中新建污水管道24.3km，新建雨水管道5.6km；

3、排水单元雨污分流改造工程

本工程进行雨污分流改造地块63个，改造面积366.09hm²。其中自建房1类58个（325.47hm²）、

自建房2类5个（40.62hm²）；

4、岸线优化工程

沿光吉河城区段新建4.88km堤岸以及3m宽碎石路面，对光吉河城区段（2.5km，国盛路—S308

省道）河道基础进行平整；沿光吉河新增制备缓冲带1.76hm²，新增条石座椅32个，木质靠背座

椅40个；

5、生态补水工程

在第二污水厂内新建一座5000m³/d污水提升泵站以及3.5km的DN250补水压力管道；

6、智慧管网平台建设

构建智慧管网平台，主要包括五大体系，分别是基础平台软件建设、智慧管网基础平台搭建、

机房建设、物联网感知体系建设及智慧管网决策支撑系统。其产出功能详见附表1。

二）运营期产出

本项目运营的主要目标是：



1、当前那大镇第二污水处理厂旱季时进水BOD平均浓度为67mg/L，本项目实施运营后那大镇

第二污水处理厂旱季时进水BOD平均浓度不低于100mg/L；

2、那大镇第二污水处理厂服务范围内排水管网集中收集率达到70%；

3、通过生态补水工程，补充光吉河河道水动力；

4、那大镇第二污水处理厂尾水排放口下游50m处，光吉河河道水质不能低于一级A的水质指

标。

详细运营产出目标见项目运营绩效考核方案。

三）移交产出

项目合作期满或者PPP项目合同提前终止后，项目公司需将本项目资产无偿移交给市水务局

或政府指定机构，包括并不限于：

1、项目范围内的管网等资产；

2、项目正常运转所必需的零部件、备品备件、运维车辆等；

3、运营和维护项目设施所要求的所有技术和技术规程等无形资产；

4、在用的各类管理章程和运营手册包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书

资料、设计图纸、文件和其他资料；

5、土地使用权及与排水管网有关的其他权益。


