
采购需求

第一部分 编 制 说 明

一、项目概况：

1、工程名称：临高县博厚镇金牌湾海滩红树林造林项目

2、建设地点：临高县博厚镇

3、建设单位：临高县临高林场

4、设计单位：海南省林业科学研究院（海南省红树林研究院）

二、编制范围：

临高县金牌港滩涂地营造红树林面积 5.3066hm2（79.6 亩)，

包括开沟起垄、苗木选择、挖穴栽植、补植补造、管护等红树林

修复造林等内容。

三、编制的依据：

1、海南省住房和城乡建设厅颁布的《海南省园林绿化工程综合

定额(2019)；

2、建设单位提供的相关设计方案及资料；

3、《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据

增值税税率的通知》（建办标函〔2019）193 号)。《工程量清单项

目计量规范（2013-海南）》、、《海南省园林绿化工程综合定额（2019）》，

缺项参照有关相近定额；

4、其它有关的法律、法规、政策、规范文件。

四、编制方法



1、听取委托方对建设项目基本情况介绍，对建设背景、建设地点和

建设规模等基本情况做到大致了解；

2、依据施工图和有关 2013 计价规范规范及常规施工方案，计算各分

部分项工程之工程量；

3、查阅《海南工程造价信息》及市场价格信息，确定施工用材单位

价格；

4、套用定额，计算分部分项工程及措施项目费，计算工程综合价及

汇总各单位工程造价，计算工程建设其他费等费用；

5、按现行工程造价计算程序，计算确定工程造价；

6、撰写施工图预算书审查成果文件初稿；

7、内部三级复核；

8、征求委托方意见，并进行必要的修改、完善；

9、进行编制结果的信息化处理，出具工程招标控制价编制报告。

第二部分工程量清单

（清-表 3）

单位工程工程量清单汇总表

工程名称：临高县博厚镇金牌湾

海滩红树林造林项目

标段：临高县博厚镇金牌湾海滩红
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序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 场地清理、垃圾清运

1.2 开沟填土整平

1.3 栽种、补植、施肥



二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4.1 其中：垃圾处置费

4.2 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临高县博厚镇金牌湾海滩红树林造林项目

标段：临高县博厚镇金牌
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 工程量 金额（元）



单位

综合单价 合价

其中：暂

估价

整个项目

场地清理、垃圾

清运

1
0601040010

01
清理垃圾

1.垃圾类别:清理种

植场地上各种垃圾

2.弃置距离:投标方

自行考虑

m3 100

开沟填土整平

2 05B002
开沟填土整

平
1.开沟填土平整 项 1

栽种、补植、施

肥

3
0501020020

01
栽植灌木

1.种类:秋茄

2.苗高:40~60cm

3.冠丛高:15~20cm

株 36550

4
0501020020

02
栽植灌木

1.种类:红海榄

2.苗高:40~60cm

3.冠丛高:15~20cm

株 18270

5 05B001
抚育、养护 2

次
1.抚育、养护 2 次 m2

53099.

47

措施项目



本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工

费”。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：临高县博厚镇金牌湾海滩

红树林造林项目

标段：临高县博厚镇金牌湾海滩红树林

造林项目

单位：

元
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序号
项目

编码
项目名称 计算基础

费率

(%)
金额

调整费

率(%)

调整后

金额
备注

1 1.1
安全文明施工与环境

保护基本费

2
1.1.

1
1 千万元以内部分

综合价含主设(1 千

万元以内部分)
1.45

3
1.1.

2
1～5 千万元以内部分

综合价含主设(1~5

千万元以内部分)
0.87

4
1.1.

3

5 千万元～1 亿元以内

部分

综合价含主设(5 千

万元~1 亿元以内部

分)

0.58



5
1.1.

4
1 亿元以上部分

综合价含主设(1 亿

元以上部分)
0.29

6 1.2
安全文明施工与环境

保护费(浮动部分)

安全防护、文明施

工基本费
30

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险费

*0.001
68

8 1.4 临时设施费

9
1.4.

1
1 千万元以内部分

综合价含主设(1 千

万元以内部分)
1.03

10
1.4.

2
1～5 千万元以内部分

综合价含主设(1~5

千万元以内部分)
0.618

11
1.4.

3

5 千万元～1 亿元以内

部分

综合价含主设(5 千

万元~1 亿元以内部

分)

0.412

12
1.4.

4
1 亿元以上部分

综合价含主设(1 亿

元以上部分)
0.206

13 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+

单价措施项目人工

费-人工价差+分部

分项机上人工费+

单价措施机上人工

费-机上人工价差

0.2

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+

单价措施项目人工

费-人工价差+分部

分项机上人工费+

单价措施机上人工

费-机上人工价差

0.54



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

（清-表 5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：临高县博厚镇金牌湾海滩

红树林造林项目

标段：临高县博厚镇金牌湾海滩红树林

造林项目

单位：

元
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序号
项目

编码
项目名称 计算基础

费率

(%)
金额

调整费

率

(%)

调整后

金额
备注

15 1.7 视频监控费



合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

（清-表 6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：临高县博厚镇金牌湾海滩红树林

造林项目

标段：临高县博厚镇金牌湾海滩红树林
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序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价



3 计日工

4 总承包服务费

合 计 —



暂列金额明细表

工程名称：临高县博厚镇金牌湾海滩红树林造林

项目

标段：临高县博厚镇金牌湾海滩

红树林造林项目 第 1 页 共 1 页

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1



合 计

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：临高县博厚镇金牌湾海滩红树林造林项目

标段：临高县博厚镇

金牌湾海滩红树林

造林项目 第 1 页 共 1 页

序

号

材料(工程设备)

名称、规格、型

号

计量

单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价
合

价
单价

合

价



合计

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应

将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：临高县博厚镇金牌湾海滩红树林造林项

目

标段：临高县博厚镇金牌

湾海滩红树林造林项目 第 1 页 共 1 页

序号 工程名称 工程内容
暂估金额

（元）

结算金额

(元)

差额

±(元)
备注

1



合 计 —

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：临高县博厚镇金牌湾海滩红树林造林项目

标段：临高县博厚镇金牌

湾海滩红树林造林项目 第 1 页 共 1 页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计



总 计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投

标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：临高县博厚镇金牌湾海滩红树林造林项目

标段：临高县博厚镇

金牌湾海滩红树林造林项

目
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序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础
费率

(%)
金额(元)

1



合 计

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，

费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（清-表 7）

规费、税金项目计价表

工程名称：临高县博厚镇金牌湾海滩红树林造

林项目

标段：临高县博厚镇

金牌湾海滩红树林

造林项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目 计算基础 计算基数 计算费 金额（元）



名称 率(%)

1 规费
其中：垃圾处置费+其中：

社保费
D1 + D2

1.1

其中：

垃圾

处置

费

1.2

其中：

社保

费

(分部分项定额人工费+单

价措施定额人工费+分部分

项定额机上人工费+单价措

施定额机上人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRG

F+DJCS_DEJSRGF)*0.7
23.5

2 税金
分部分项工程费+措施项目

费+其他项目费+规费
A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



三、商务要求

1.计划工期、建设地点：

1.1 计划工期：30 日历天

1.2 建设地点：临高县博厚镇

2.付款时间、方式及条件：项目进场后，10 个工作日内支付合同总价的 30%；

工程进度完成至 80%后，10 个工作日内支付至合同总价的 60%；项目竣工后，10

个工作日内支付至合同总价的 80%；项目验收合格结算审计后，10 个工作日内支

付至结算审核结果总价的 97%（含已支付的）；项目一年后，10 个工作日内支付

结算审核结果总价剩余的尾款。

3.验收方法及标准：按本磋商文件及成交供应商响应文件及国家相关政策、

法规实施。

4.项目的实质性要求：按本磋商文件要求实施。

5.合同的实质性条款：采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质

量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的

方法等内容。

6.功能、性能标准、材质标准、安全标准、服务标准：符合国家、地方和行

业的相关政策、法规。

7.本项目所用材料采购人可根据现场实际情况进行调整。

8.法律法规规定的强制性标准：无

9.本工程最高限价为：914,333.55 元（大写：玖拾壹万肆仟叁佰叁拾叁元

伍角伍分），供应商报价超过最高限价的按无效响应处理。

10.供应商需具有园林绿化工程项目业绩，并需针对本项目提供详细的施工

方案与技术措施、工程进度计划与措施、质量管理体系与措施、安全管理体系

与措施、环境保护管理体系与措施等方面的内容。
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