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一、项目名称
海南省定安县广青农场18队大岭矿区建筑用花岗岩矿详查。
二、项目概况
为实现“海南省东北部建材”一中心，“建筑用骨料、装配式建筑产业”两基地，“建筑原材料、装配式建筑原材料、自贸港建设和“十四五”期间建设原材料”三保障，“产业经济、社会经济、乡村振兴、产业大融合”四发展的目标。拟对“海南省定安县广青农场18队大岭矿区建筑用花岗岩矿”开展建筑石料地质勘查工作，基本查明矿区建筑用花岗岩石料的覆盖层厚度、矿石质量、资源量情况等。
三、项目需求
（1）目标任务
开展“海南省定安县广青农场18队大岭矿区建筑用花岗岩矿详查”项目，探求矿区建筑用花岗岩矿资源量，为矿区建设中大型建材基地提供地质依据，作为矿业权招标、拍卖、挂牌出让的依据，实现资源的合理利用和社会经济的可持续发展。
（2）初步设计主要工作内容
为了完成项目目标任务，确保预期成果的实现，根据相关规范要求，本项目的设计工作主要有：
1、开展1:5000地质填图，了解矿区地层分布特征、岩性变化特征，了解矿区风化层发育情况。
2、开展1:2000地形测量，查明矿区地形地貌特征，为矿山储量估算及后续开发利用提供精准地形数据。
3、利用钻探工程、高密度电阻率法等技术手段，对地表及矿体进行连续有效的揭露，了解覆盖层厚度、矿体埋藏情况、矿石质量等。
4、通过系统的岩矿分析，基本查明岩（矿）石类型及其化学成分；通过岩石试验和土工试验，基本查明岩（矿）石抗压、抗剪强度等相关物理性能；通过放射性强度测定，基本查明矿区岩（矿）石放射性情况。
[bookmark: _GoBack]5、开展简易水文地质、工程地质、环境地质调查，基本查明矿区水、工、环境地质及开采技术条件，研究分析矿区开采对环境的影响程度及采矿后恢复治理的影响因素。
四、工期及项目地点
工期：合同签订之日起50天。
项目地点：定安县龙河镇。
五、预期目标
预计提交建筑用花岗岩石料矿控制资源量约4000万m3，综合成果报告、附图、附表以及电子文档等。
六、其他要求
1、本项目预算为188.71万元，采购人不接受超预算报价。
2、中标人要保持同本项目采购人的密切联系，遇有重大事项及时报告和反馈信息，尊重采购人的意见，接受项目业主方的提议、监督和指导。
3、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。
  4、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。
