

# 采购需求

## 一、项目概况

项目名称：琼中黎族苗族自治县农村土地承包经营权确权颁证登记变更技术服务项目

项目编号：HNZR21-02

项目预算：65.00 万元

项目工期：合同另行约定

付款方式：具体以双方签订合同为准

## 二、采购需求

序号	类别	工作内容		数量	预算费用(万元)
1	数据更新	处理修改信息	根据发包方和承包农户反馈的承包方更新、承包地块更新诉求，按照《工作指南》要求，进行更新流程规范处理后，对成果资料进行全面更新	2000 宗	55.00
		输出变更材料	1、输出修改后的合同、登记簿材料电子档，交给乡镇打印重新办理签章手续 2、输出承包地块示意图、界址点成果表（有新增地块或地块范围变化时输出该资料），并用于证书附图和更新纸质档案资料		
		打印证书	由局方提供空白证书，打印土地承包经营权证书，并粘贴附上承包地块示意图		
		材料归档	将每个年度的全部更新资料，按文书类档案，以每个农户的修改资料 1 件，		

			进行材料归档		
2	数据汇交	现状数据库建设	以县级行政区为单位，完成的农村承包地确权登记颁证“回头看”形成的变化信息进行整理、更新入库，形成县级现状数据库	2000宗	10.00
		现状数据库质检	通过“质检软件自动检查+人工检查”两种方式完成自查质检，保障现状数据库的格式要符合《农村土地承包经营权确权登记数据库成果汇交办法》的规范要求		
		变更数据包提取	利用农业农村部统一研制并下发的“回头看”数据更新提取工具对比基础数据和现状数据，将变化的部分提取出来，自动生成数据变更包		
		数据汇交	以县级行政区为基本单位组织汇交。		
3	小计				65.00