
单项工程招标控制价汇总表

工程名称：综合楼 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 综合楼改造工程 838053.19 18306.73 28573.88

2 综合楼安装工程 391174 6806.67 12261.8

合计 1229227.19 25113.4 40835.68



（招-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：综合楼改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程量清单费 677901.01

1.1 结构部分 132856.58

1.2 建筑部分 545044.43

二 措施项目费 62381.25

1 施工技术措施项目费 35442.38

2 施工组织措施项目费 26938.87

2.1 其中：安全文明施工费 18306.73

2.2 其中：临时设施费 6030.67

2.3 其中：雨季施工增加费 1773.73

2.4 其中：夜间施工增加费 827.74

三 其他项目费 －

3.1 其中：暂列金额 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总包服务费 －

3.5 其中：其他费用 －

四 规费 28573.88 －

4.1 其中：垃圾处置费 －

4.2 其中：社保费 28573.88 －

五 税金 69197.05 －

招标控制价合计=一+二+三+四+五 838,053.19



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼改造工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目 677901.01

结构部分 132856.58

框柱加固 43488.93

1 011604002001 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:加固框柱 m2 123.12 13.36 1644.88

2 010606001001 框柱加固
框柱角钢加固
1.纵向角筋：4L75X5
2.横向缀板：40X4@200

t 1.476 16337.9 24114.74

3 011002003001 防腐胶泥面层
1.防腐部位:钢板表面
2.胶泥种类、配合比:环
氧胶泥

m2 101.75 107.39 10926.93

4 011202001001 柱、梁面一般抹
灰

1.底层厚度、砂浆配合
比:25mmM15水泥砂浆
2.水泥砂浆内铺设钢丝
网以防砂浆开裂

m2 123.12 55.25 6802.38

框梁加固 89367.65

5 011604003001 天棚抹灰面拆除 1.拆除部位:加固钢柱 m2 323.5 8.77 2837.1

6 090701005001 碳纤维粘贴加固 框梁碳纤维加固 m2 171.44 465.05 79728.17

7 011202001002 柱、梁面一般抹
灰

1.底层厚度、砂浆配合
比:25mmM10水泥砂浆
2.水泥砂浆内铺设钢丝
网以防砂浆开裂

m2 123.12 55.25 6802.38

建筑部分 545044.43

拆除工程 50573.39

8 011601001001 砖砌体拆除 拆除墙体 m3 162.43 143.56 23318.45

9 011610002001 金属门窗拆除 拆除原有门 樘 21 50.65 1063.65

10 011610002002 金属门窗拆除 拆除原有窗 樘 32 43.86 1403.52

11 011602001001 混凝土构件拆除 1.构件名称:台阶 m3 3.24 538.34 1744.22

12 011605001001 平面块料拆除 1.饰面材料种类:地砖 m2 81.58 17.28 1409.7

13 011609001001 栏杆、栏板拆除 1.栏杆、栏板拆除 m 12.6 36.85 464.31

14 011608001001 铲除油漆面 1.铲除部位名称:原有内
墙涂料

m2 688.14 5.18 3564.57

15 011608001002 铲除油漆面 1.铲除部位名称:原有顶
棚涂料

m2 841.37 8.77 7378.81

16 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:铝合
金吊顶

m2 43.2 11.3 488.16

17 010103002001 垃圾外运 1.废弃料品种:垃圾外运
2.运距:15k

m3 180 54.1 9738

本页小计 183429.97



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼改造工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

m

新建工程 494471.04

砌筑工程 105905.98

18 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:加气混凝土砌块20
0厚
2.砂浆强度等级、配合
比:Mb5.0

m3 155.92 662.42 103284.53

19 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:加气混凝土砌块10
0厚
2.砂浆强度等级、配合
比:Mb5.0

m3 3.53 742.62 2621.45

楼地面装饰工程 16038.76

20 011102003001

块料楼地面15ZJ
001(楼201)陶
瓷地砖楼面适用
于卫生间楼面砖
改造

1、拆除原有楼面至钢筋
混凝土板,表面清扫干净
2. 素水泥浆一遍
3. 最薄处20厚1:3水泥
砂浆找1%坡抹平
4. 1.5厚聚氨酯防水涂
料,面上撒黄沙(卫生间
上翻600mm,走廊上翻30
0mm)两道防水
5.25厚1:2水泥砂浆
6.8厚防滑地砖铺实拍平
,水泥浆擦缝

m2 41.76 257.8 10765.73

21 011102003002

块料楼地面15ZJ
001楼 201陶瓷
地砖楼面(由下
至上)适用于室
内楼面砖改造

1、现浇钢筋混凝土楼板
,表面清扫干净或一层基
土压实(夯实系数≥0.9
4)100厚C15混凝土
2. 素水泥砂浆一遍
3. 20厚1:3干硬性水泥
砂浆
4. 8厚防滑地砖铺实拍
平,水泥浆擦缝(防滑地
砖、防滑等级为 Aw级)

m2 38.38 137.39 5273.03

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程 237254.22

22 011407001001
墙面喷刷涂料（
内墙 1除新增及
卫生间墙体外

1、拆除原有内墙涂料面
,清理干净
2、满刮腻子二遍

m2 688.14 27.03 18600.42

本页小计 140545.16



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼改造工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

适用于改造面层
涂料墙体及修复
墙体)

3、刷底涂料一遍
4、白色无机涂料二遍

23 011407001002

墙面喷刷涂料（
内墙 2除原墙及
卫生间墙体外适
用于局部新增墙
体加固梁、柱位
置)

1、墙体清理干净,界面
剂一道甩毛(甩前墙面用
水淋湿)
界面剂为:108胶素水泥
浆一道(内掺水重3%-5%
108胶)
2、15厚1:3水泥砂浆
3、5厚1:2水泥砂浆
4、清理基层
5、满刮腻子二遍
6、刷底涂料一遍
7、白色无机涂料二遍

m2 1093.57 64.16 70163.45

24 011204003001
块料墙面（内墙
 3适用于卫生间
墙体）

1、15厚1:3水泥砂浆
2. 1.5厚聚合物水泥防
水涂料(Ⅰ型)
3. 3~4厚专用粘结剂粘
贴
4. 4厚釉面砖,白水泥
浆擦缝
注:结合层与防水层材料
应相容

m2 422.28 214.68 90655.07

25 011204003002

块料墙面（15ZJ
001外墙 17(由
内至外)用于修
复外立面面砖）

1. 15厚1:3水泥砂浆
2. 5厚抗裂砂浆+玻纤
网格布
3. 5厚干粉类聚合物水
泥防水砂浆,中间压入一
层热镀锌电焊网
4. 5厚小面砖,陶瓷墙
地砖胶粘剂粘贴,填缝剂
填缝(选用同原外墙颜色
及规格)

m2 253.95 209.43 53184.75

26 011210003001 玻璃隔断 m2 16.5 281.85 4650.53

天棚工程 38375.74

27 011407002001

天棚喷刷涂料(1
5ZJ001顶9(由
内至外)除楼梯
间、卫生间、厨
房外所有顶棚)

1. 拆除原有顶棚面层涂
料清理干净
2. 2~3厚柔韧型腻子分
遍刮平
3. 内墙涂料一底两面(
应选用达到耐火性能A级
的材料)

m2 704.46 31.4 22120.04

28 011407002002 天棚喷刷涂料 1、拆除原有顶棚面层 m2 64.48 94.63 6101.74

本页小计 246875.58



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼改造工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

(15ZJ001棚 7(
由内至外)适用
于楼梯间)

涂料
4、清理基层
2、基层配套界面处理
5、满刮无机涂料专用腻
子
3、2厚聚合物水泥防水
涂料(Ⅲ型)
6、刷涂两遍无机涂料(
燃烧性能等级为A级)

29 011302001001

吊顶天棚(15ZJ
001外墙 17(由
内至外)用于修
复外立面面砖)

1. 拆除原有吊顶清理干
净
2. 配套铝合金龙骨(应
选用达到耐火性能A级的
材料)
3. 铝合金方形板,规格
为600X600(应选用达到
耐火性能A级的材料)底
标高贴梁底

m2 72.43 140.19 10153.96

门窗工程 95481.98

30 010802001001 金属(塑钢）门 铝合金平开门 m2 10.08 989.94 9978.6

31 010802001002 金属(塑钢）门 成品平开防盗门 m2 17.37 581.18 10095.1

32 010801001001 木质门 高级实木门 m2 16.2 1061.58 17197.6

33 010802001004 金属(塑钢）门 乙级防火门 m2 9.45 541.6 5118.12

34 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

90系列铝合金玻璃推拉
窗+6mm透明（窗台净高
900mm）可根据现场调
整

m2 126.45 419.87 53092.56

其他 1414.36

35 010514001001 垃圾道、通风道
、烟道

成品烟道 m 12.7 65.45 831.22

36 010505003001 平板

取餐台平板
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.含模板

m3 0.41 1422.29 583.14

措施项目 35442.38

37 综合脚手架 项 808.08 15.43 12468.67

38 垂直运输 项 808.08 28.43 22973.71

本页小计 142492.68

合   计 713343.39



（招-表6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼改造工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改

造项目 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 4 安全文明施工与环境
保护基本费

11824.85

2 4.1
安全文明施工与环境
保护基本费1千万元以
内部分

综合价含主设(1千
万元以内部分) 2 11824.85

3 4.2
安全文明施工与环境
保护基本费1～5千万
元以内部分

综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 1.2

4 4.3
安全文明施工与环境
保护基本费5千万～1
亿元以内部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.8

5 4.4
安全文明施工与环境
保护基本费1亿元以上
部分

综合价含主设(1亿
元以上部分) 0.4

6 5 安全文明施工与环境
保护费（浮动部分）

安全施工基本费 50 5912.43

7 6 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68 569.45

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

8 7 临时设施费 6030.67

9 7.1 临时设施费1千万以内
部分

综合价含主设(1千
万元以内部分)

1.02 6030.67

10 7.2
临时设施费1～5千万
元以内部分

综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 0.612

11 7.3
临时设施费5千万～1
亿元以内部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.408

12 7.4
临时设施费1亿元以上
部分

综合价含主设(1亿
元以上部分) 0.204



（招-表6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼改造工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改

造项目 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

13 8 夜间施工增加费
分部分项合计+技
术措施项目合计-
人材机价差

0.14 827.74

14 9 雨季施工增加费
分部分项合计+技
术措施项目合计-
人材机价差

0.3 1773.73

合    计 26938.87



（招-表7）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼改造工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：综合楼改造工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合楼改造工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼改造工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



（招-表8）

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼改造工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项

目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2 28573.88

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(工日合计+技术措施项目
工日合计+机上工日合计+
技术措施机上工日合计)*
56.03

(GR+JSCS_GR+
JSGR+JSCS_JSGR
)*56.03

23.5 28573.88

2 税金
分部分项工程量清单费+
措施项目费+其他项目费+
规费

A+B+C+D 9 69197.05

合计 97770.93



单位工程人材机价差表

工程名称：综合楼改造工程 单位：元

表-15

序号 材料名 单位 实际用量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合人工 工日 763.61442 76.58 111.7 35.12 26818.14

2 综合人工 工日 1244.78179 115 145 30 37343.45

3 综合人工 工日 1.5984 115 145 30 47.95

4 板枋材 m3 0.02075 1500 2208.85 708.85 14.71

5 中砂 m3 83.7188 125 263.248 138.248 11573.96

6 钢板(中厚) t 0.7749 3084.103 4093.81 1009.707 782.42

7 蒸压加气混凝土砌块 m3 155.78265 239.32 318.58 79.26 12347.33

8 32.5(R)水泥 t 31.85046 331 517.7 186.7 5946.48

9 成品装饰门扇 m2 16.2 410.26 450 39.74 643.79

10 铝合金平开门 m2 9.68083 348.4 930.09 581.69 5631.24

11 钢质防盗门 m2 16.9896 434.8 525.256 90.456 1536.81

12 钢化玻璃 δ12 m2 17.837 110.37 97.35 -13.02 -232.24

13 铝合金推拉窗 90系列铝
合金玻璃推拉窗+6mm透明

m2 120.67124 266 346.9 80.9 9762.3

14 地砖 m2 83.3456 67.52 60 -7.52 -626.76

15 外墙面砖 m2 236.07446 23.93 30 6.07 1432.97

16 角钢 综合 kg 71.97729 3.23 3.911 0.681 49.02

17 铝板 m2 76.0515 46.8 80 33.2 2524.91

18 预拌混凝土 C30 m3 0.4141 335 534.95 199.95 82.8

19 人工 工日 23.13326 56.03 111.7 55.67 1287.83

20 人工 工日 122.99577 115 145 30 3689.87

21 人工 工日 13.97697 115 145 30 419.31

22 柴油 kg 59.15588 5.78 7.65 1.87 110.62

23 柴油 kg 488.79594 5.78 7.65 1.87 914.05

合计 122100.96
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序号 名称规格 单位 材料量 市场价 市场价合价

合计



（招-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：综合楼安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费 323728.51

1.1 拆除工程 3118.73

1.2 强电 124572.96

1.3 弱电 66111.41

1.4 消防 22036.42

1.5 给排水 107888.99

二 措施项目费 22884.92

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费 22884.92

2.1 其中：安全防护、文明施工费 6806.67

2.2 其中：临时设施费 13230.83

2.3 其中：雨季施工增加费 2280.92

2.4 其中：夜间施工增加费 566.5

2.5 其中：视频监控费 －

三 其他项目费 －

3.1 其中：暂列金额 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总承包服务费 －

四 规费 12261.8 －

4 其中：垃圾处置费 －

5 其中：社保费 12261.8 －

五 税金 32298.77 －

招标控制价合计=一+二+三+四+五 391,174.00



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 1 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目 323728.51

拆除工程 3118.73

1 011612002001 大便器拆除 1、大便器拆除
2、水箱拆除

套 12 124.43 1493.16

2 011612002002 洗脸盆拆除 1、洗脸盆拆除 套 6 53.5 321

3 011612002003 拖把池拆除 1、拖把池拆除 套 3 53.5 160.5

4 011612001001 管道拆除 1、塑料管拆除 公称口
径25mm以内

m 18 6.25 112.5

5 011612001002 管道拆除 1、塑料管拆除 公称口
径20mm以内

m 39 5.89 229.71

6 011612001003 管道拆除 1、塑料管拆除 公称口
径15mm以内

m 27 5.65 152.55

7 011612001004 管道拆除 1、塑料排水管拆除 公
称直径75mm以内

m 9 6.39 57.51

8 011612001005 管道拆除 1、塑料排水管拆除 公
称直径100mm以内

m 9 8.16 73.44

9 011612001006 管道拆除 1、塑料管拆除 公称口
径20mm以内

m 56 4.48 250.88

10 011613001001 灯具拆除 1、拆除灯具
2、拆除开关

套 6 18.47 110.82

11 011613001002 排气扇拆除 1、排气扇 拆除 套 3 52.22 156.66

强电 124572.96

12 040801009001
悬挂嵌入式配电
箱

1、成套配电箱安装 悬
挂嵌入式 半周长1.5m
以内 1-ZAP配电箱

台 1 3477.92 3477.92

13 040801009002
悬挂嵌入式配电
箱

1、成套配电箱安装 悬
挂嵌入式 1-AL配电箱 
1-AL配电箱

台 1 1677.92 1677.92

14 040801009003
悬挂嵌入式配电
箱

1、成套配电箱安装 悬
挂嵌入式 半周长1.5m
以内 2-AL~3-AL配电箱

台 2 3077.92 6155.84

15 040801009004
悬挂嵌入式配电
箱

1、成套配电箱安装 悬
挂嵌入式 半周长1.5m
以内 CFAP 厨房配电箱

台 1 1677.92 1677.92

16 040801009005
悬挂嵌入式配电
箱

1、成套配电箱安装 悬
挂嵌入式 半周长1.5m
以内 2-GGAL 配电箱

台 1 1877.92 1877.92

17 040801009006 悬挂嵌入式配电
箱

1、成套配电箱安装 悬
挂嵌入式 半周长1.5m
以内 2-ZAL~3-ZAL配电

台 2 2577.92 5155.84

本页小计 23142.09



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 2 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

箱

18 030411003001 电缆桥架 1、电缆桥架安装 150*
100

m 105 117.72 12360.6

19 040801032001 铁构件制作、安
装

1、铁构件制作、安装 kg 162.5 20.59 3345.88

20 011615001001 预留孔洞 1、预留孔洞
2、防火堵料

个 4 323.24 1292.96

21 030408001001
室内敷设电力电
缆

1、室内敷设电力电缆 
铜芯电力电缆敷设铜芯
电力电缆 YJV-3X6

m 7 34.22 239.54

22 030408001002
室内敷设电力电
缆

1、室内敷设电力电缆 
铜芯电力电缆铜芯电力
电缆 NG-A(BTLY)-3X6

m 7 38.79 271.53

23 030408001003
室内敷设电力电
缆

1、室内敷设电力电缆 
铜芯电力电缆铜芯电力
电缆 YJY22-4x16

m 7 105.84 740.88

24 030408001004
室内敷设电力电
缆

1、室内敷设电力电缆 
铜芯电力电缆铜芯电力
电缆 YJY22-4x10

m 7 68.57 479.99

25 030408001005
室内敷设电力电
缆

1、室内敷设电力电缆 
铜芯电力电缆铜芯电力
电缆 YJY-4x10

m 28.7 65.42 1877.55

26 030411001001 配管 1、地下铺设钢管 SC40 m 28.7 38.29 1098.92

27 040803005001 电缆终端头
1、电力电缆终端头制作
安装
2、截面10mm2以内

个 16 75.92 1214.72

28 040803005002 电缆终端头
1、电力电缆终端头制作
安装
2、截面16mm2以内

个 2 100.29 200.58

29 040803005003 无端子外部接线 1、无端子外部接线 
2、截面6mm2以内

个 93 6.69 622.17

30 040803005004 无端子外部接线 1、无端子外部接线 
2、截面2.5mm2以内

个 55 5.74 315.7

31 031103006001 刚性阻燃管敷设 1、铺设刚性阻燃管 PC
32

m 65 23.4 1521

32 030411004001 配线 1、穿照明线 绝缘电线 
BYJ-5X4

m 36 5.91 212.76

33 030411004002 配线 1、穿照明线 绝缘电线 
BYJ-3X4

m 2560.9 5.43 13905.69

34 030411004003 配线 1、穿照明线 绝缘电线 
BYJ-3X2.5

m 2418.33 4.61 11148.5

本页小计 50848.97
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 3 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

35 031103006002 刚性阻燃管敷设 1、铺设刚性阻燃管 PC
20

m 1817.91 13.02 23669.19

36 080106002001 剔堵槽、沟 1、剔堵槽、沟 砖结构 
宽70mm*深70mm

m 98.2 17.57 1725.37

37 030412001001 吸顶灯 1、防潮圆球吸顶LED灯 套 22 158.73 3492.06

38 030412001002 紫外线灯 1、紫外线灯 套 28 233.12 6527.36

39 030412005001 荧光灯 1、荧光灯具安装 吸顶
式 双管

套 42 153.74 6457.08

40 030412001003 灯座LED灯 1、普通灯座LED灯 套 30 67.42 2022.6

41 030404033001 风扇 1、风扇(带防护罩) 台 21 186.61 3918.81

42 030404019001 风扇开关
1、集中空调开关、请勿
打扰装置安装 风扇调速
开关

个 8 54.05 432.4

43 030404019002 紫外线灯开关 紫外线灯开关(带防误开
装置)

个 3 38.53 115.59

44 030404019003 四联开关 1、紫外线灯开关(带防
误开装置)

个 3 43.1 129.3

45 030404019004 三联开关 1、跷板式三联开关 个 13 38.53 500.89

46 030404019005 双联开关 1、跷板式双联开关 个 4 33.65 134.6

47 030404019006 单联开关 1、跷板式单联开关 个 16 26.48 423.68

48 030404035001 插座 1、安全型插座 个 19 29.5 560.5

49 030404035002 挂壁式插座 1、安全壁挂式空调插座 个 11 36.17 397.87

50 030404035003 防减水插座 1、安全防溅水型卫生间
插座

个 6 39.99 239.94

51 030404035004 安全插座 1、安全型单相二三极两
用插座

个 18 25.38 456.84

52 030411006001 接线盒 1、接线盒
2、开关盒

个 99 18.71 1852.29

53 030409008001 等电位连接端子
箱

1、等电位连接端子箱 台 1 249.22 249.22

54 080604010001 系统调试 1、输配电装置系统调试
 1kV以下交流供电

系统 1 395.04 395.04

弱电 66111.41

55 030411003002 桥架 1、弱电电缆桥架100*1
00

m 105 88.42 9284.1

56 030411005001 接线箱 1、弱电配电箱 个 6 335.16 2010.96

57 030404035005 电视出线盒 1、电视出线盒 个 10 28.24 282.4

本页小计 65278.09
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 4 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

58 030404035006 光纤插座 1、单口信息插座 个 19 26.61 505.59

59 030404035007 电话插座 1、单口电话插座 个 9 21.28 191.52

60 030507008001 监控摄像设备 1、球形摄像机 台 13 610.62 7938.06

61 080604010002 系统调试 1、 电视监视系统调试 系统 1 4921.95 4921.95

62 琼03050702100
1

摄像机支架 1、摄像机支架 个 13 173.04 2249.52

63 琼03050702200
1

监视器柜 1、监视器柜 台 1 2518.62 2518.62

64 030501003001 控制设备 1、切换器 台 1 1781.24 1781.24

65 031101001001 电源 1、监控摄像设备 电源 架 13 112.34 1460.42

66 080901006001 打印机 1、打印机 台 1 4898.38 4898.38

67 080904009001 监视器 液晶监视器 台 1 895.52 895.52

68 031102004001 同轴电缆 管内穿放视频同轴电缆
SYV-75-5

m 401.68 6.11 2454.26

69 030411001002 配管 1、铺设刚性阻燃管 PC
20

m 1320.87 13.02 17197.73

70 030502005001 双绞线缆 1、双绞线缆 m 735.81 4.93 3627.54

71 030502005002 大对数线缆 1、大对数线缆 m 85 12.44 1057.4

72 030411004004 配线 1、多芯软导线 RVV2*1
.0

m 145 3.97 575.65

73 030411001003 配管 1、镀锌钢导管 JDG20 m 145 15.59 2260.55

消防 22036.42

应急照明系统 10789.79

74 040801009007
悬挂嵌入式配电
箱

1、成套配电箱安装 悬
挂嵌入式 半周长1.5m
以内 2-ALE 配电箱

台 1 1900.23 1900.23

75 040205014001 楼层指示标志灯 1、自带电源非集中控制
型楼层指示标志灯

套 6 105.34 632.04

76 040205014002 照明灯 1、自带电源非集中控制
型消防应急照明灯

套 20 141.55 2831

77 040205014003 安全出口标志灯 1、自带电源非集中控制
型安全出口标志灯

套 2 105.34 210.68

78 030411004005 配线 1、穿照明线 绝缘电线 
WDZN-BYJ-2x2.5

m 380.44 4.61 1753.83

79 030411004006 配线 1、多芯软导线 通讯线:
NH-RVS-2*1.5

m 16 4.72 75.52

80 030411001004 配管 1、镀锌钢管 SC15 m 178.99 18.92 3386.49

本页小计 65323.74
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 5 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

电气火灾监控系
统

4807.1

81 030904008001 消防模块箱安装 1、火灾监控探测器-HS
-L150S

台 5 574.14 2870.7

82 030411004007 配线 1、多芯软导线 多芯软
导线 RVVSP2X1.0

m 75.2 3.97 298.54

83 030411001005 配管 1、镀锌钢管 DN20 m 75.2 21.78 1637.86

火灾自动报警系
统 6439.53

84 080604010003 系统调试 1、自动报警系统调试 6
4点以内

系统 1 4150.07 4150.07

85 030904005001 声光报警器 1、火灾声光报警器 个 2 181.65 363.3

86 030904001001 点型探测器 1、可燃气体探测器 个 1 183.53 183.53

87 030904007001 消防广播(扬声
器）

1、扬声器 个 3 190.51 571.53

88 030411004008 配线 1、多芯软导线 多芯软
导线 RVS-2X1.5

m 80.36 4.72 379.3

89 030411001006 配管 1、镀锌钢管 SC15 m 41.85 18.92 791.8

给排水 107888.99

给水 75609.35

90 031001006002 塑料管

1、给排水管道 室内塑
料给水管(热熔连接) 公
称外径25mm以内
2、支架及其他 管道消
毒、冲洗 公称直径20
mm以内

m 5 28.32 141.6

91 031001006001 塑料管

1、给排水管道 室内塑
料给水管(热熔连接) 公
称外径30mm以内
2、支架及其他 管道消
毒、冲洗 公称直径25
mm以内

m 87.9 32.41 2848.84

92 031001006003 塑料管

1、给排水管道 室内塑
料给水管(热熔连接) 公
称外径40mm以内
2、支架及其他 管道消
毒、冲洗 公称直径32
mm以内

m 39.7 40.88 1622.94

93 031001006004 塑料管
1、给排水管道 室内塑
料给水管(热熔连接) 公
称外径50mm以内

m 27 46.27 1249.29

本页小计 17109.30
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 6 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2、支架及其他 管道消
毒、冲洗 公称直径40
mm以内

94 031001006005 塑料管

1、给排水管道 室内塑
料给水管(热熔连接) 公
称外径63mm以内
2、支架及其他 管道消
毒、冲洗 公称直径50
mm以内

m 12 58.55 702.6

95 031001006006 塑料管

1、给排水管道 室内塑
料给水管(热熔连接) 公
称外径75mm以内
2、支架及其他 管道消
毒、冲洗 公称直径65
mm以内

m 25 93.45 2336.25

96 031003002001 截止阀 1、截止阀 DN20 个 6 69.2 415.2

97 031003002002 截止阀 1、截止阀 DN25 个 2 78.33 156.66

98 031003002003 截止阀 1、截止阀 DN40 个 4 98.99 395.96

99 031003002004 截止阀 1、截止阀 DN50 个 1 120.44 120.44

100 031003002005 排气阀 1、自动排气阀 DN15 个 4 62.95 251.8

101 010401011001 水表井

1、砖砌矩形水表井
2、法兰水表组成安装 
公称直径 80mm以内
3、法兰水表组成安装 
公称直径 50mm以内
4、倒流防止器组成安装
 公称直径 32mm以内

座 1 12238.07 12238.07

102 031004006001 瓷蹲式大便器 1、瓷蹲式大便器安装 组 24 782.1 18770.4

103 031004003001 洗脸盆 1、洗脸盆 台上式 冷热
水

组 24 689.32 16543.68

104 031004010001 淋浴器 1、双管成品淋浴器(含
固定件)

套 3 957.83 2873.49

105 031004007001 小便器 1、壁挂式小便器安装 
感应开关埋入式

组 12 827.74 9932.88

106 031008006001 成品拖布池安装 1、成品拖布池安装 组 3 935.8 2807.4

107 031004003002 洗手盆 1、洗手盆 立柱式 冷水 组 3 523.77 1571.31

108 030901013001 灭火器 1、灭火器 MF/ABC5型,
5kg装

组 6 105.09 630.54

污水 29749.68

本页小计 69746.68



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 7 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

109 031001006007 塑料管 1、塑料污水管 DN100 m 55.31 63.61 3518.27

110 031001006008 塑料管 1、塑料污水管 DN100 m 10 63.61 636.1

111 031002003001 套管
1一般塑料套管制作安装
 介质管道公称直径100
mm以内

个 9 66.03 594.27

112 031001003001 不锈钢管 1、无缝钢管
2、钢性防水套管

m 3 468.41 1405.23

113 03B001 雨水篦子 1、混凝土雨水篦子 座 3 1285.42 3856.26

114 021002034001 边沟混凝土 1、边沟混凝土 m3 15 1297.58 19463.7

115 03B002 地漏 1、地漏 DN100 个 3 91.95 275.85

废水 2376.91

116 031001006009 塑料管
1、给排水管道 室内塑
料排水管(粘接) 公称外
径160mm以内

m 6 100.46 602.76

117 031001006010 塑料管
1、给排水管道 室内塑
料排水管(粘接) 公称外
径110mm以内

m 25 63.61 1590.25

118 03B003 地漏 1、地漏 DN100 个 2 91.95 183.9

冷凝水 153.05

119 031001006011 塑料管
1、空调凝结水塑料管(
热熔连接) 公称外径32
mm以内

m 5 30.61 153.05

措施项目

本页小计 32279.64

合   计 323728.51



（招-表6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改

造项目 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 1.1
安全文明施工与环境
保护基本费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

5.85 4360.58

2 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

50 2180.29

3 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68 265.8

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

17.75 13230.83

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76 566.5

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人

3.06 2280.92



（招-表6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改

造项目 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

工价差

7 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计 22884.92



（招-表7）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：综合楼安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合楼安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



（招-表8）

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项

目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2 12261.8

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)*
0.7

23.5 12261.8

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9 32298.77

合计 44560.57



单位工程人材机价差表

工程名称：综合楼安装工程 单位：元

表-15

序号 材料名 单位 实际用量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合人工 工日 20.4046 76.58 111.7 35.12 716.61

2 综合人工 工日 633.29118 115 145 30 18998.74

3 水 m3 7.8 4.17 3.5 -0.67 -5.23

4 汽油 70#~90# kg 0.096 8.03 10.52 2.49 0.24

5 扁钢 59以内 kg 3.75 3.33 4.088 0.758 2.84

6 圆钢 φ10~14 kg 1.1376 2.49 3.843 1.353 1.54

7 砂子 m3 0.342 125 263.248 138.248 47.28

8 水 m3 5.36745 4.17 3.5 -0.67 -3.6

9 板枋材 m3 0.0144 1500 1447.19 -52.81 -0.76

10 塑料薄膜 m2 25.139 2.5 8.49 5.99 150.58

11 钢板(综合) kg 0.574 2.99 3.929 0.939 0.54

12 汽油(综合) kg 34.80621 6.24 10.64 4.4 153.15

13 标准砖 240× 115× 53 千块 4.209 420 513.27 93.27 392.57

14 热轧厚钢板 δ10~20 kg 17.019 2.99 4.01 1.02 17.36

15 热轧厚钢板 δ12~20 kg 3.045 2.99 4.04 1.05 3.2

16 镀锌扁钢(综合) kg 3.6 5 4.088 -0.912 -3.28

17 42.5(R)水泥 kg 7.602 0.37 0.535 0.165 1.25

18 热轧厚钢板 δ8.0~15 kg 0.72745 2.99 3.98 0.99 0.72

19 烧结粉煤灰砖 240*115*5 千块 0.384 200 513.27 313.27 120.3

20 预拌混凝土 C20 m3 15.15 305 515.53 210.53 3189.53

21 预拌混凝土 C15 m3 0.402 295 505.83 210.83 84.75

22 预拌混凝土 C25 m3 2.362 325 525.24 200.24 472.97

23 预拌混凝土 C10 m3 1.115 285 495.83 210.83 235.08

24 人工 工日 1.29073 115 145 30 38.72

25 柴油 kg 18.40447 5.78 7.65 1.87 34.42

合计 24649.52



主材表

工程名称：综合楼安装工程 第 1 页  共 5 页

序号 名称规格 单位 材料量 市场价 市场价合价

1 1-ZAP配电箱 台 1 3200 3200

2 1-AL配电箱 台 1 1400 1400

3 2-AL~3-AL配电箱 台 2 2800 5600

4 CFAP 厨房配电箱 台 1 1400 1400

5 2-GGAL 配电箱 台 1 1600 1600

6 2-ZAL~3-ZAL配电箱 台 2 2300 4600

7 2-ALE 配电箱 台 1 1680 1680

8 圆钢(综合) kg 13 3.88 50.44

9 扁钢(综合) kg 35.75 4.088 146.15

10 角钢(综合) kg 121.875 3.831 466.9

11 钢管 SC40 m 29.561 21.48 634.97

12 冷凝水 DN32 m 5.1 8.3 42.33

13 电缆桥架 150*100 m 106.05 79.92 8475.52

14 弱电电缆桥架100*100 m 106.05 65.13 6907.04

15 铜芯电力电缆 YJV-3X6 m 7.07 29.36 207.58

16 铜芯电力电缆 NG-A(BTLY)-3
X6 

m 7.07 33.89 239.6

17 铜芯电力电缆 YJY22-4x16 m 7.07 96.88 684.94

18 铜芯电力电缆 YJY22-4x10 m 7.07 61.44 434.38

19 铜芯电力电缆 YJY-4x10 m 28.987 58.32 1690.52

20 防火堵料 t 0.10368 3150.44 326.64

21 等电位连接端子箱 台 1 42.04 42.04

22 JDG20 m 149.35 6.47 966.29

23 镀锌钢管 DN20 m 77.456 9.73 753.65

24 镀锌钢管 SC15 m 227.4652 7.63 1735.56

25 刚性阻燃管 PC32 m 68.9 10.89 750.32

26 刚性阻燃管 PC20 m 3327.1068 2.44 8118.14

27 摄像机支架 套 13 52.57 683.41

28 绝缘电线 BYJ-5X4 m 39.6 4.27 169.09

29 绝缘电线 BYJ-3X4 m 2816.99 3.84 10817.24

30 绝缘电线 BYJ-3X2.5 m 2805.2628 2.48 6957.05

31 绝缘电线 WDZN-BYJ-2x2.5 m 441.3104 2.48 1094.45

32 多芯软导线 RVV2*1.0 m 156.6 2.21 346.09



主材表

工程名称：综合楼安装工程 第 2 页  共 5 页

序号 名称规格 单位 材料量 市场价 市场价合价

33 多芯软导线 通讯线:NH-RVS-2
*1.5 

m 17.28 2.9 50.11

34 多芯软导线 RVVSP2X1.0 m 81.216 2.21 179.49

35 多芯软导线 RVS-2X1.5 m 86.7888 2.9 251.69

36 弱电配电箱 个 6 189.16 1134.96

37 接线盒 个 131.58 2 263.16

38 开关(插座)盒 个 100.98 2 201.96

39 防潮圆球吸顶LED灯 220V  1
1W

套 22.22 128.32 2851.27

40 自带电源非集中控制型楼层指
示标志灯 DC36V 1W (LED)

套 6.06 61.72 374.02

41 自带电源非集中控制型消防应
急照明灯 DC36V 6W(LED)

套 20.2 98.25 1984.65

42 自带电源非集中控制型安全出
口标志灯 DC36V 1W (LED)

套 2.02 61.72 124.67

43 紫外线灯 220V 36W 套 28.28 199.12 5631.11

44 双管荧光灯 220V 2*36W(T8
灯)

套 42.42 115.48 4898.66

45 普通壁灯 套 30.3 39.42 1194.43

46 紫外线灯开关(带防误开装置)
 10A 220V

套 3.06 26.28 80.42

47 跷板式四联开关 10A 220V 套 3.06 27.44 83.97

48 跷板式三联开关 10A 220V 套 13.26 26.28 348.47

49 跷板式双联开关 10A 220V 套 4.08 21.5 87.72

50 跷板式单联开关 10A 220V 套 16.32 14.47 236.15

51 砼篦子 套 3 580 1740

52 安全型插座 220V,10A 套 19.38 17.7 343.03

53 安全壁挂式空调插座 220V,16
A 卧室用 带开关

套 11.22 19.8 222.16

54
安全防溅水型卫生间插座 220
V,10A 卫生间用 带开关,IP5
4

套 6.12 25.66 157.04

55 安全型单相二三极两用插座 2
20V,10A

套 18.36 11.33 208.02

56 电视出线盒 86ZD 个 10.1 18 181.8

57 单口信息插座 86ZD 个 19.19 20.33 390.13

58 单口电话插座 86ZD 个 9.09 15.05 136.8

59 风扇调速开关 个 8.08 30.97 250.24



主材表

工程名称：综合楼安装工程 第 3 页  共 5 页

序号 名称规格 单位 材料量 市场价 市场价合价

60 风扇(带防护罩) 台 21 113.27 2378.67

61 大对数电缆 m 86.7 9.03 782.9

62 双绞线缆 m 772.6005 2.21 1707.45

63 SYV-75-5 m 405.6968 3.68 1492.96

64 切换器 台 1 1182.74 1182.74

65 球形摄像机 台 13 398.23 5176.99

66 监视器柜 台 1 1950 1950

67 电源 台 13 72.27 939.51

68 低压螺纹阀门 DN32 个 6.06 32.39 196.28

69 截止阀 DN20 个 6 27.08 162.48

70 截止阀 DN25 个 2 33.98 67.96

71 截止阀 DN40 个 4 41.95 167.8

72 截止阀 DN50 个 1 56.65 56.65

73 灭火器 MF/ABC5型,5kg装 个 6 94.88 569.28

74 可燃气体探测器 个 1 115.65 115.65

75 火灾声光报警器 个 2 55 110

76 扬声器 个 3 116 348

77 火灾监控探测器-HS-L150S 个 5 483.61 2418.05

78 塑料给水管 DN20 m 5.08 2.47 12.55

79 塑料给水管 DN25 m 89.3064 4.6 410.81

80 塑料给水管 DN32 m 40.3352 7.35 296.46

81 塑料给水管 DN40 m 27.432 9.26 254.02

82 塑料给水管 DN50 m 12.192 18.23 222.26

83 塑料给水管 DN65 m 25.4 46.55 1182.37

84 塑料排水管 DN100 m 23.75 15.52 368.6

85 塑料污水管 DN100 m 62.0445 15.52 962.93

86 塑料排水管 DN150 m 5.7 38.4 218.88

87 室内塑料给水管热熔管件 dn2
5

个 6.125 2.67 16.35

88 室内塑料给水管热熔管件 dn3
2

个 95.0199 3.14 298.36

89
室内塑料给水管热熔管件 dn4
0 个 35.2139 6.86 241.57



主材表

工程名称：综合楼安装工程 第 4 页  共 5 页

序号 名称规格 单位 材料量 市场价 市场价合价

90 室内塑料给水管热熔管件 dn5
0

个 20.034 6.97 139.64

91 室内塑料给水管热熔管件 dn6
3

个 7.908 8.2 64.85

92 室内塑料给水管热熔管件 dn7
5

个 15.075 16.88 254.47

93 室内塑料排水管粘接管件 dn1
10

个 104.39836 10.67 1113.93

94 室内塑料排水管粘接管件 dn1
60

个 3.57 19.46 69.47

95 空调凝结水室内塑料管热熔管
 dn32

个 3.4 8.32 28.29

96 自动排气阀 DN15 个 4 36.11 144.44

97 碳钢平焊法兰 片 2 58.96 117.92

98 碳钢平焊法兰DN32 片 2 17.85 35.7

99 螺纹Y型过滤器 DN32 个 3 61.59 184.77

100 Y型过滤器DN32 个 1 189.42 189.42

101 螺纹水表 DN32 个 3 115.04 345.12

102 法兰水表DN65 个 1 551.53 551.53

103 法兰水表DN32 个 1 338.94 338.94

104 法兰闸阀DN65 个 2 115.84 231.68

105 法兰闸阀DN32 个 2 79.65 159.3

106 法兰止回阀DN65 个 1 210.68 210.68

107 法兰止回阀DN32 个 1 115.04 115.04

108 倒流防止器 DN32 个 3 256 768

109 长颈水嘴 DN15 个 3.03 26 78.78

110 角型阀(带铜活) DN15 个 75.75 43 3257.25

111 金属软管 DN15 根 75.75 12.04 912.03

112 洗脸盆 个 27.27 336.23 9168.99

113 洗脸盆排水附件 套 27.27 20.35 554.94

114 立式水嘴 DN15 个 3.03 29 87.87

115 混合冷热龙头 个 24.24 110.62 2681.43

116 瓷蹲式大便器 个 24.24 275.22 6671.33

117 瓷蹲式大便器低水箱及配件 套 24.24 208 5041.92

118 冲洗管 DN32 根 24.24 28.32 686.48



主材表

工程名称：综合楼安装工程 第 5 页  共 5 页

序号 名称规格 单位 材料量 市场价 市场价合价

119 大便器存水弯 DN100 个 24.24 28.39 688.17

120 大便器胶皮碗(配喉箍) 套 25.2 4 100.8

121 埋入式感应控制器 个 12.12 348.06 4218.49

122 挂式小便器 个 12.12 393.5 4769.22

123 小便器排水附件 套 12.12 5.31 64.36

124 小便器冲水连接管 DN15 根 12.12 7.96 96.48

125 成品拖布池 套 3.03 760 2302.8

126 存水弯 DN50 个 3.03 22.3 67.57

127 排水栓带链堵 套 3.03 24.95 75.6

128 双管成品淋浴器(含固定件) 套 3 922.41 2767.23

129 地漏 DN100 个 5.05 26 131.3

130 无缝钢管 D159*4.5 m 1.272 87.42 111.2

131 塑料管 dn160 m 2.862 37.87 108.38

132 钢性防水套管 个 3 68.5 205.5

133 Y型过滤器DN65 个 1 169.91 169.91

134 液晶监视器 台 1 800 800

135 打印机 台 1 4800 4800

合计 175816.22



单项工程招标控制价汇总表

工程名称：室外配套 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 室外工程 497775.12 10574.71 14781.73

2 室外安装工程 585071.93 5667.86 9879.95

合计 1082847.05 16242.57 24661.68



（招-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费 402805.4

二 措施项目费 16087.29

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费 16087.29

2.1 其中：安全防护、文明施工费 10574.71

2.2 其中：临时设施费 4847.62

2.3 其中：雨季施工增加费 485.24

2.4 其中：夜间施工增加费 179.72

2.5 其中：视频监控费 －

三 其他项目费 23000 －

3.1 其中：暂列金额 23000 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总承包服务费 －

四 规费 14781.73 －

4.1 其中：垃圾处置费 －

4.2 其中：社保费 14781.73 －

五 税金 41100.7 －

招标控制价合计=一+二+三+四+五 497,775.12



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目 402805.4

1 010401014001 围墙

1、本工程围墙采用墙下
毛石基础:由于无地质报
告。地基应根据开挖的
实际情况进行处理地基
承载力特征值设计暂按
fak>120 Kpa估取。
基础埋深暂定为-1.2m(
具体由施工现场实际情
况确定
2、本工程系用砖混结构
,砖墙为180mm实心砖(
或灰砂砖),地上部分采
用砖强度为:MU7.5混合
砂浆M5.0.地下部分采
用砖MU7.5 水泥砂浆M5
0筑
3、本工程除垫层外、全
部构件混凝土强度等级
为C15
4、本图施工利用省标《
结构构配图集》98HG合
订本中的98HG21
详图及《平法》11G101
-1中的有关规定施工。
5、地基开挖须验槽后方
可进行后续施工,若实际
情况与设计不符,请及时
通知有关设计人员。6、
未详见部分按国家有关
规范执行及设计总说明
中所示

m 32.73 1374.03 44972

2 011101001001 戏水池

1、8厚23X23双色蓝玻
璃马赛克
2、20厚1: 2.5水泥砂
浆找平层
3、10厚1: 2.5水龙砂
浆两层聚合物防水涂粒
4、10厚1:2.5水泥砂浆
5、75厚300x600水打面
浅灰麻
6、60厚M5砂浆夸砌
7、200厚P6抗渗C30钢
混凝土

m2 40.8 570.55 23278.44

本页小计 68250.44



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

8、100厚C15混凝土层
9、150厚碎石垫层
10、素王分实

3 011101001003 戏沙池

1、300厚细沙
2、250G/平米土工布隔
离层
3、150厚碎石垫层
4、素土碾压密实)0.96
5、20厚300*300光面海
南黑
6、20厚1：2.5水泥砂
浆结合层
7、M5水泥砂浆MU10砖
砌体
8、100厚C15混凝土垫
层

m2 40.8 591.19 24120.55

4 011101001002 升旗台

1、12厚600*600防滑砖
2、20厚1:3 水泥砂浆
粘结层砖砌体
3、100厚混凝土垫层
4、150厚碎石垫层
5、素土夯实
6、C25 钢筋混凝土基
础
7、100厚C15混凝土垫
层
8、100厚碎石垫层素土
夯实

m2 9 604.9 5444.1

5 011101001004 安全地垫面层

1、悬浮地垫(软)100厚
2、C20混凝土垫层100
厚
3、4%水泥稳定石屑
4、压实路基(压实度>9
2%)

m2 714.35 280.94 200689.49

6 011101001005 丙烯酸涂料地面

1、色涂(终饰层):用丙
烯酸色料加水全场途刮
2、色涂《纹理层):用丙
烯酸色料加石英砂、水
全场涂刮中涂层:用内烯
酸底料、石英砂、水按
一定比例刮涂场地
3、底涂《加强层): 用
水泥修补剂搅砂、水、
水泥涂刮修复破损混凝
土面层抹平(打磨

m2 558.73 68.08 38038.34

本页小计 268292.48



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

7 011101001006 路面硬化

100厚C20混凝土垫层（
面层抹光）
100厚4%水泥稳定石屑
压实路基（压实度≥92%
）

m2 218.51 140.47 30694.1

8 05B001 拆除树池 拆除树池硬化重做树池 项 1 500 500

9 011407001001
墙面喷刷涂料（
原围墙修复）

1.15厚1:3水泥砂浆修
复面层平整
2.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一
层耐碱玻璃纤维网布
3.喷或滚刷底涂料一遍
4.喷或滚刷涂料二遍

m2 245 117.02 28669.9

10 040205012001 木制成品护栏 m 15.59 400 6236

11 010103002001 垃圾外运 m3 3 54.16 162.48

措施项目

本页小计 66262.48

合   计 402805.40



（招-表6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改

造项目 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 1.1 安全文明施工与环境
保护基本费

6824.31

2 1.1.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

1.45 6824.31

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 0.87

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.58

5 1.1.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.29

6 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

50 3412.16

7 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68 338.24

8 1.4 临时设施费 4847.62

9 1.4.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

1.03 4847.62

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 0.618

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.412

12 1.4.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.206

13 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.2 179.72

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.54 485.24



（招-表6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改

造项目 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

15 1.7 视频监控费

合    计 16087.29



（招-表7）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 23000

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 23000 —



暂列金额明细表

工程名称：室外工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 草坡山丘虫洞 项 5000 最终据实结算

2 电动伸缩围墙大门 项 10000 最终据实结算

3 平开围墙大门 项 8000 最终据实结算

合    计 23000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



（招-表8）

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项

目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2 14781.73

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)*
0.7

23.5 14781.73

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9 41100.7

合计 55882.43



单位工程人材机价差表

工程名称：室外工程 单位：元

表-15

序号 材料名 单位 实际用量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合人工 工日 494.96709 115 145 30 14849.01

2 综合人工 工日 180.96782 76.58 111.7 35.12 6355.59

3 中砂 m3 106.99442 271.84 263.248 -8.592 -919.3

4 水泥砂浆 1:2.5 m3 20.65198 228.009 380.53 152.521 3149.86

5 中砂 m3 2.70964 125 263.248 138.248 374.6

6 素水泥浆 m3 6.14603 469.777 628.32 158.543 974.41

7 32.5(R)水泥 t 15.40641 460.18 517.7 57.52 886.18

8 32.5(R)水泥 t 1.36361 331 517.7 186.7 254.59

9 悬浮地垫（软） m2 735.7805 222.74 90 -132.74 -97667.5

10 蒸压灰砂砖 240× 115× 5
3 

千块 11.45497 522.12 513.27 -8.85 -101.38

11 石材 综合 m2 42.024 120 200 80 3361.92

12 预拌混凝土 C20 m3 95.15172 514.56 515.53 0.97 92.3

13 预拌混凝土 C15 m3 8.99627 504.85 505.83 0.98 8.82

14 预拌混凝土 C30 m3 24.87823 533.98 534.95 0.97 24.13

15 人工 工日 10.62034 115 145 30 318.61

16 柴油 kg 107.6436 5.78 7.65 1.87 201.29

合计 -67836.87



主材表

工程名称：室外工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 材料量 市场价 市场价合价

合计



（招-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费 506489.32

1.1 强电工程 182651.11

1.2 弱电工程 9436.7

1.3 给水 134098.75

1.4 污水 40700.32

1.5 雨水 68286.18

1.6 污水处理设备 71316.26

二 措施项目费 20393.97

1 施工单价措施项目费 1771.06

2 施工总价措施项目费 18622.91

2.1 其中：安全防护、文明施工费 5667.86

2.2 其中：临时设施费 10660.74

2.3 其中：雨季施工增加费 1837.85

2.4 其中：夜间施工增加费 456.46

2.5 其中：视频监控费 －

三 其他项目费 －

3.1 其中：暂列金额 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总承包服务费 －

四 规费 9879.95 －

4 其中：垃圾处置费 －

5 其中：社保费 9879.95 －

五 税金 48308.69 －

招标控制价合计=一+二+三+四+五 585,071.93



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目 506489.32

强电工程 182651.11

1 030113008001 柴油发电机组 1.名称:柴油发电机组 
20kW

台 1 39968.24 39968.24

2 040807002001 供电系统调试 1.发电机系统调试 系统 1 14781.38 14781.38

3 010501006001 设备基础
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 7 741.8 5192.6

4 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m以内 m3 4.7 93.46 439.26

5 010103001001 回填方 沟槽、基坑回填 天然砂 m3 14.81 371.91 5507.99

6 030412007001 庭院灯 1.名称:LED庭院灯 6米 套 11 1809.74 19907.14

7 030404017001 配电箱
1.名称:2-ZAP~3ZAP
2.规格:半周长1.5m以
内

台 1 6555.84 6555.84

8 010501003001 独立基础 庭院灯基础 m3 8.45 1054.84 8913.4

9 030409002001 接地母线 接地扁铁 m 16.5 71.39 1177.94

10 030409001001 接地极 根 6 77.01 462.06

11 030408001001 电力电缆

1.规格:电力电缆 YJV2
2-4X70
2.敷设方式、部位:排管
内

m 40 315.66 12626.4

12 030408001002 电力电缆

1.规格:电力电缆 YJY-
4x10
2.敷设方式、部位:排管
内

m 70 62.94 4405.8

13 030408001003 电力电缆

1.规格:电力电缆 YJY-
4x16
2.敷设方式、部位:排管
内

m 95 100.31 9529.45

14 030411001001 配管 1.规格:钢管 SC40 m 165 38.29 6317.85

15 030411001002 配管 1.规格:钢管 SC100 m 40 78.54 3141.6

16 040803005001 电缆终端头 1.名称:电缆截面70mm2
以内

个 2 236.21 472.42

17 040803005002 电缆终端头 1.名称:电缆截面70mm2
以内

个 4 100.29 401.16

18 040803005003 电缆终端头 1.名称:电缆截面70mm2 个 4 75.92 303.68

本页小计 140104.21



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

以内

19 030408005001 铺砂、盖保护板 m 70 113.9 7973

20 041001001001 拆除路面 开挖路面 m2 30 108.59 3257.7

21 040203007001 水泥混凝土 修复路面 m2 30 517.37 15521.1

22 010401011001 手孔井

1.M7.5水泥砂浆砖砌体
2.1:2.5水泥砂浆抹面
3.C15混凝土垫层
4.C25钢筋混凝土盖板
5.3*φ175碳素纤维管
C25混凝土包封

座 10 1579.51 15795.1

弱电工程 9436.7

23 030507008001 监控摄像设备 1.名称:摄像机 台 5 679.4 3397

24 030507008002 监控摄像设备 1.名称:摄像机电源 台 5 112.34 561.7

25 030404017002 配电箱 1.名称:室外立杆防水箱 台 10 240.94 2409.4

26 030506001001 扩声系统设备 1.名称:室外防水音箱 台 5 174.02 870.1

27 031101024001 设备电缆、软光
纤

1.规格:光纤SYV-75-9 m 50 8.43 421.5

28 030411001003 配管 1.规格:钢管 SC32 m 50 35.54 1777

给水 134098.75

29 040101001001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 395.6 4.65 1839.54

30 040103002001 余方弃置 1.运距:5KM m3 79.4 16.76 1330.74

31 040103001001 回填方 1.填方来源、运距:原土
回填

m3 316.2 27.54 8708.15

32 031003013001 水表 1.型号、规格:水表DN4
0

个 3 448.11 1344.33

33 031003013002 水表 1.型号、规格:法兰水表
 DN65

个 1 1159.64 1159.64

34 031003013003 水表 1.型号、规格:法兰水表
 DN100

个 1 1455 1455

35 031003013004 水表

1.型号、规格:法兰水表
 DN100
2.附件配置:法兰闸阀 
DN100法兰止回阀 DN10
0

个 1 2615.98 2615.98

36 031003001001 螺纹阀门 1.类型:止回阀 DN40 个 2 147.7 295.4

37 031003001002 螺纹阀门 1.类型:截止阀 DN40 个 2 103.55 207.1

本页小计 70939.48



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

38 031003001003 螺纹阀门 1.类型:安全闸阀 DN10
0

个 1 417.94 417.94

39 031001007001 复合管 1.材质、规格:钢骨架塑
料复合管 DN40

m 45.1 68.37 3083.49

40 031001007002 复合管 1.材质、规格:钢骨架塑
料复合管 DN50

m 55 82.84 4556.2

41 031001007003 复合管 1.材质、规格:钢骨架塑
料复合管 DN65

m 5 111.89 559.45

42 031001007004 复合管 1.材质、规格:钢骨架塑
料复合管 DN100

m 117 152.28 17816.76

43 031006015001 水箱

1.材质、类型:成品消防
水箱
2.型号、规格:10000*4
000*3500

台 1 88709.03 88709.03

污水 40700.32

44 010507006001 化粪池、检查井 塑料检查井 座 21 819.46 17208.66

45 031001006001 塑料管 1.材质、规格:塑料排水
管 DN200

m 164 64.92 10646.88

46 010507006002 化粪池、检查井 (成品)玻璃钢化粪池 1
0m3

座 1 8819.29 8819.29

47 010507006003 化粪池、检查井 成品隔油池 GFRP-2# 座 1 4025.49 4025.49

雨水 68286.18

48 040205001001 雨水井 雨水口 座 25 790.42 19760.5

49 010401011002 检查井 塑料检查井 座 16 819.46 13111.36

50 031001006002 塑料管 1.材质、规格:塑料排水
管 DN400

m 28 150.08 4202.24

51 031001006003 塑料管 1.材质、规格:塑料排水
管 DN300

m 208 101.52 21116.16

52 031001006004 塑料管 1.材质、规格:塑料排水
管 DN200

m 135.7 67.32 9135.32

53 031001006005 塑料管 1.材质、规格:塑料排水
管 DN100

m 15 51.78 776.7

54 031003007001 地漏 1.规格:地漏 DN100 组 2 91.95 183.9

污水处理设备 71316.26

55 030225002001 水处理设备 1.名称:一体化污水处理
设备

台 1 48007.59 48007.59

56 030225002002 水处理设备 1.名称:污水提升泵 台 1 13979.12 13979.12

57 030404019001 浮球液位开关 个 1 361.81 361.81

本页小计 286477.89



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

58 030108004001 回转式鼓风机 1.名称:回转式鼓风机 台 2 4483.87 8967.74

措施项目 1771.06

59 031301017001 脚手架搭拆 1 1771.06 1771.06

本页小计 10738.80

合   计 508260.38



（招-表6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改

造项目 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 1.1
安全文明施工与环境
保护基本费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

5.85 3513.54

2 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

50 1756.77

3 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68 397.55

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

17.75 10660.74

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76 456.46

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人

3.06 1837.85



（招-表6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改

造项目 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

工价差

7 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计 18622.91



（招-表7）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：室外安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



（招-表8）

规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项

目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2 9879.95

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)*
0.7

23.5 9879.95

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9 48308.69

合计 58188.64



单位工程人材机价差表

工程名称：室外安装工程 单位：元

表-15

序号 材料名 单位 实际用量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合人工 工日 488.37613 115 145 30 14651.28

2 板枋材 m3 1.35371 1500 2208.85 708.85 959.58

3 中砂 m3 0.25241 125 263.248 138.248 34.9

4 蒸压灰砂砖 240*115*53 千块 3.69854 388 513.27 125.27 463.32

5 32.5(R)水泥 t -0.14107 331 517.7 186.7 -26.34

6 水 m3 8.32279 4.17 3.5 -0.67 -5.58

7 天然砂 (中砂) m3 19.1049 120 263.248 143.248 2736.74

8 汽油 70#~90# kg 0.336 8.03 10.52 2.49 0.84

9 水 m3 77.53044 4.17 3.5 -0.67 -51.95

10 板枋材 m3 0.09 1500 1447.19 -52.81 -4.75

11 塑料薄膜 m2 95.375 2.5 8.49 5.99 571.3

12 柴油 kg 31.08 5.7 7.54 1.84 57.19

13 钢板(综合) kg 5.5 2.99 3.929 0.939 5.16

14 汽油(综合) kg 2.752 6.24 10.64 4.4 12.11

15 标准砖 240× 115× 53 千块 9.275 420 513.27 93.27 865.08

16 砂子 中粗砂 m3 6.797 125 263.248 138.248 939.67

17 圆钢 φ8~14 kg 3.36 2.49 3.843 1.353 4.55

18 热轧厚钢板 δ12~20 kg 3.344 2.99 4.04 1.05 3.51

19 镀锌扁钢(综合) kg 1.56 5 4.088 -0.912 -1.42

20 碎石 30~50 m3 7.5 120 177.568 57.568 431.76

21 混凝土 C25 m3 9.9 287.44 525.24 237.8 2354.22

22 热轧厚钢板 δ8.0~15 kg 1.00219 2.99 3.98 0.99 0.99

23 预拌混凝土 C20 m3 8.53248 274.36 515.53 241.17 2057.78

24 预拌混凝土 C15 m3 4.545 265.81 505.83 240.02 1090.89

25 预拌混凝土 C30 m3 7.07 335 534.95 199.95 1413.65

26 预拌混凝土 C15 m3 3.35 295 505.83 210.83 706.28

27 人工 工日 28.72737 115 145 30 861.82

28 柴油 kg 523.70887 5.78 7.65 1.87 979.34

29 汽油 kg 67.95666 6.83 10.64 3.81 258.91

合计 31370.83



单项工程招标控制价汇总表

工程名称：宿舍 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 宿舍改造工程 312952.73 6923.07 9035.22

2 宿舍安装工程 175071.55 2638.68 4723.5

合计 488024.28 9561.75 13758.72



（招-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：宿舍改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程量清单费 255421.94

1.1 建筑部分 255421.94

二 措施项目费 22655.44

1 施工技术措施项目费 12466.64

2 施工组织措施项目费 10188.8

2.1 其中：安全文明施工费 6923.07

2.2 其中：临时设施费 2281.54

2.3 其中：雨季施工增加费 671.04

2.4 其中：夜间施工增加费 313.15

三 其他项目费 －

3.1 其中：暂列金额 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总包服务费 －

3.5 其中：其他费用 －

四 规费 9035.22 －

4.1 其中：垃圾处置费 －

4.2 其中：社保费 9035.22 －

五 税金 25840.13 －

招标控制价合计=一+二+三+四+五 312,952.73



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍改造工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目 255421.94

建筑部分 255421.94

拆除工程 20242.23

1 011601001001 砖砌体拆除 拆除墙体 m3 13.05 143.56 1873.46

2 011610002001 金属门窗拆除 拆除原有门 樘 18 50.65 911.7

3 011610002002 金属门窗拆除 拆除原有窗 樘 14 43.86 614.04

4 011605001001 平面块料拆除 1.饰面材料种类:地砖 m2 350.8 17.28 6061.82

5 011608001001 铲除油漆面 1.铲除部位名称:原有内
墙涂料

m2 1018.08 5.18 5273.65

6 011608001002 铲除油漆面 1.铲除部位名称:原有顶
棚涂料

m2 381.25 8.77 3343.56

7 010103002001 垃圾外运 m3 40 54.1 2164

新建工程 235179.71

砌筑工程 21817.07

8 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:加气混凝土砌块20
0厚
2.砂浆强度等级、配合
比:Mb5.0

m3 30.2 662.42 20005.08

9 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:加气混凝土砌块10
0厚
2.砂浆强度等级、配合
比:Mb5.0

m3 2.44 742.62 1811.99

楼地面装饰工程 52497.06

10 011102003001

块料楼地面15ZJ
001(楼201)陶
瓷地砖楼面适用
于卫生间楼面砖
改造

1、拆除原有楼面至钢筋
混凝土板,表面清扫干净
2. 素水泥浆一遍
3. 最薄处20厚1:3水泥
砂浆找1%坡抹平
4. 1.5厚聚氨酯防水涂
料,面上撒黄沙(卫生间
上翻600mm,走廊上翻30
0mm)两道防水
5.25厚1:2水泥砂浆
6.8厚防滑地砖铺实拍平
,水泥浆擦缝

m2 49.5 251.25 12436.88

11 011102003002
块料楼地面15ZJ
001楼 201

1、现浇钢筋混凝土楼板
,表面清扫干净或一 m2 291.58 137.39 40060.18

本页小计 94556.36



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍改造工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

陶瓷地砖楼面(
由下至上)适用
于室内楼面砖改
造

层基土压实(夯实系数≥
0.94)100厚C15混凝土
2. 素水泥砂浆一遍
3. 20厚1:3干硬性水泥
砂浆
4. 8厚防滑地砖铺实拍
平,水泥浆擦缝(防滑地
砖、防滑等级为 Aw级)

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程 95696.14

12 011407001001

墙面喷刷涂料（
内墙 1除新增及
卫生间墙体外适
用于改造面层涂
料墙体及修复墙
体)

1、拆除原有内墙涂料面
,清理干净
2、满刮腻子二遍
3、刷底涂料一遍
4、白色无机涂料二遍

m2 517.25 27.03 13981.27

13 011407001002

墙面喷刷涂料（
内墙 2除原墙及
卫生间墙体外适
用于局部新增墙
体加固梁、柱位
置)

1、墙体清理干净,界面
剂一道甩毛(甩前墙面用
水淋湿)
界面剂为:108胶素水泥
浆一道(内掺水重3%-5%
108胶)
2、15厚1:3水泥砂浆
3、5厚1:2水泥砂浆
4、清理基层
5、满刮腻子二遍
6、刷底涂料一遍
7、白色无机涂料二遍

m2 219.35 64.16 14073.5

14 011204003001
块料墙面（内墙
 3适用于卫生间
墙体）

1、15厚1:3水泥砂浆
2. 1.5厚聚合物水泥防
水涂料(Ⅰ型)
3. 3~4厚专用粘结剂粘
贴
4. 4厚釉面砖,白水泥
浆擦缝
注:结合层与防水层材料
应相容

m2 315.08 214.68 67641.37

天棚工程 20349.94

15 011407002001

天棚喷刷涂料(1
5ZJ001顶9(由
内至外)除楼梯
间、卫生间、厨
房外所有顶棚

1. 拆除原有顶棚面层涂
料清理干净
2. 2~3厚柔韧型腻子分
遍刮平
3. 内墙涂料一底两面(
应选用达到耐火性能A

m2 335.32 31.4 10529.05

本页小计 106225.19



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍改造工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

) 级的材料)

16 011407002002

天棚喷刷涂料15
ZJ001棚 7(由
内至外)适用于
室外走廊

1、拆除原有顶棚面层涂
料
4、清理基层
2、基层配套界面处理
5、满刮无机涂料专用腻
子
3、2厚聚合物水泥防水
涂料(Ⅲ型)
6、刷涂两遍无机涂料(
燃烧性能等级为A级)

m2 30.45 94.63 2881.48

17 011302001001

吊顶天棚(15ZJ
001外墙 17(由
内至外)用于修
复外立面面砖)

1. 拆除原有吊顶清理干
净
2. 配套铝合金龙骨(应
选用达到耐火性能A级的
材料)
3. 铝合金方形板,规格
为600X600(应选用达到
耐火性能A级的材料)底
标高贴梁底

m2 49.5 140.19 6939.41

门窗工程 44819.5

18 010802001001 金属(塑钢）门 铝合金平开门 m2 16.17 989.94 16007.33

19 010802001002 金属(塑钢）门 成品平开防盗门 m2 48.6 581.18 28245.35

20 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

90系列铝合金玻璃推拉
窗+6mm透明（窗台净高
900mm）可根据现场调
整

m2 1.35 419.87 566.82

措施项目 12466.64

21 项 370.7 33.63 12466.64

本页小计 67107.03

合   计 267888.58



（招-表6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍改造工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改

造项目 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 4 安全文明施工与环境
保护基本费

4473.61

2 4.1
安全文明施工与环境
保护基本费1千万元以
内部分

综合价含主设(1千
万元以内部分) 2 4473.61

3 4.2
安全文明施工与环境
保护基本费1～5千万
元以内部分

综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 1.2

4 4.3
安全文明施工与环境
保护基本费5千万～1
亿元以内部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.8

5 4.4
安全文明施工与环境
保护基本费1亿元以上
部分

综合价含主设(1亿
元以上部分) 0.4

6 5 安全文明施工与环境
保护费（浮动部分）

安全施工基本费 50 2236.81

7 6 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68 212.65

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

8 7 临时设施费 2281.54

9 7.1 临时设施费1千万以内
部分

综合价含主设(1千
万元以内部分)

1.02 2281.54

10 7.2
临时设施费1～5千万
元以内部分

综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 0.612

11 7.3
临时设施费5千万～1
亿元以内部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.408

12 7.4
临时设施费1亿元以上
部分

综合价含主设(1亿
元以上部分) 0.204



（招-表6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍改造工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改

造项目 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

13 8 夜间施工增加费
分部分项合计+技
术措施项目合计-
人材机价差

0.14 313.15

14 9 雨季施工增加费
分部分项合计+技
术措施项目合计-
人材机价差

0.3 671.04

合    计 10188.8



（招-表7）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍改造工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：宿舍改造工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宿舍改造工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿舍改造工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



（招-表8）

规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍改造工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项

目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2 9035.22

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(工日合计+技术措施项目
工日合计+机上工日合计+
技术措施机上工日合计)*
56.03

(GR+JSCS_GR+
JSGR+JSCS_JSGR
)*56.03

23.5 9035.22

2 税金
分部分项工程量清单费+
措施项目费+其他项目费+
规费

A+B+C+D 9 25840.13

合计 34875.35



单位工程人材机价差表

工程名称：宿舍改造工程 单位：元

表-15

序号 材料名 单位 实际用量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合人工 工日 136.04362 76.58 111.7 35.12 4777.85

2 综合人工 工日 530.68007 115 145 30 15920.4

3 综合人工 工日 0.3552 115 145 30 10.66

4 中砂 m3 30.02044 125 263.248 138.248 4150.27

5 蒸压加气混凝土砌块 m3 31.88928 239.32 318.58 79.26 2527.54

6 32.5(R)水泥 t 18.47677 331 517.7 186.7 3449.61

7 铝合金平开门 m2 15.52967 348.4 930.09 581.69 9033.45

8 钢质防盗门 m2 47.53566 434.8 525.256 90.456 4299.89

9 铝合金推拉窗 90系列铝
合金玻璃推拉窗+6mm透明

m2 1.28831 266 346.9 80.9 104.22

10 地砖 m2 354.7232 67.52 60 -7.52 -2667.52

11 铝板 m2 51.975 46.8 80 33.2 1725.57

12 人工 工日 16.00391 115 145 30 480.12

13 人工 工日 3.10599 115 145 30 93.18

14 柴油 kg 53.45258 5.78 7.65 1.87 99.96

15 柴油 kg 108.62132 5.78 7.65 1.87 203.12

合计 44208.32



主材表

工程名称：宿舍改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称规格 单位 材料量 市场价 市场价合价

合计



（招-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：宿舍安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费 147060.16

1.1 拆除工程 3046.59

1.2 强电 82560.02

1.3 弱电 11207.83

1.4 防雷系统 12720.59

1.5 给排水 37525.13

二 措施项目费 8832.44

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费 8832.44

2.1 其中：安全防护、文明施工费 2638.68

2.2 其中：临时设施费 5096.86

2.3 其中：雨季施工增加费 878.67

2.4 其中：夜间施工增加费 218.23

2.5 其中：视频监控费 －

三 其他项目费 －

3.1 其中：暂列金额 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总承包服务费 －

四 规费 4723.5 －

4 其中：垃圾处置费 －

5 其中：社保费 4723.5 －

五 税金 14455.45 －

招标控制价合计=一+二+三+四+五 175,071.55



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目 147060.16

拆除工程 3046.59

1 011612001001 管道拆除 1、塑料管拆除 公称口
径20mm以内

m 321.77 4.48 1441.53

2 011612001002 管道拆除 1、塑料管拆除 公称口
径25mm以内

m 125.11 4.99 624.3

3 011613001001 灯具拆除 1、拆除灯具
2、拆除开关

套 22 18.47 406.34

4 011613001002 排气扇拆除 1、排气扇 拆除 套 11 52.22 574.42

强电 82560.02

5 011612002001 拆除工程

1、大便器拆除
2、大便器高低水箱拆除
3、洗脸盆拆除
4、拖把池拆除
5、塑料给水管拆除 公
称直径25mm
6、塑料给水管拆除 公
称直径20mm
7、塑料给水管拆除 公
称直径15mm
8、塑料排水管拆除 公
称直径75mm
9、塑料排水管拆除 公
称直径100mm
10、塑料管拆除 公称口
径20mm
11、跷板式暗开关(单控
)拆除
12、灯具拆除
13、排气扇 拆除

套 4 758.72 3034.88

6 040801009001
悬挂嵌入式配电
箱

1、成套配电箱安装 悬
挂嵌入式 半周长1.5m
以内 2-ZAL配电箱

台 1 3077.92 3077.92

7 040801009002 悬挂嵌入式配电
箱

1、成套配电箱安装 悬
挂嵌入式 3-ZAL配电箱

台 1 3077.92 3077.92

8 040801009003
悬挂嵌入式配电
箱

1、成套配电箱安装 悬
挂嵌入式 半周长1.5m
以内 AL1配电箱

台 9 1620.23 14582.07

9 040801009004
悬挂嵌入式配电
箱

1、成套配电箱安装 悬
挂嵌入式 半周长1.5m
以内 AL2配电箱

台 2 1677.92 3355.84

本页小计 30175.22



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

10 030408001006 电力电缆 1、电力电缆 YJV22-4X
16

m 46.9 103.62 4859.78

11 030408001007 电力电缆 1、电力电缆 YJV22-4X
10

m 46.9 66.1 3100.09

12 030411001007 配管 1、钢管 SC50 m 121.5 46.22 5615.73

13 030408001008 电力电缆 1、铜芯电力电缆 WDZ-
YJY-3X6

m 231.65 34.21 7924.75

14 040803005001 电缆终端头
1、电力电缆终端头制作
安装
2、截面10mm2以内

个 8 75.92 607.36

15 040803005002 电缆终端头
1、电力电缆终端头制作
安装
2、截面16mm2以内

个 2 100.29 200.58

16 040803005003 无端子外部接线 1、无端子外部接线 
2、截面6mm2以内

个 33 5.74 189.42

17 040803005004 无端子外部接线 1、无端子外部接线 
2、截面2.5mm2以内

个 135 6.69 903.15

18 031103006001 刚性阻燃管敷设 1、刚性阻燃管 PC25 m 231.65 13.98 3238.47

19 030411004001 配线 1、穿照明线 绝缘电线 
BV-3X2.5

m 833.91 4.33 3610.83

20 030411004002 配线 1、穿照明线 绝缘电线 
BYJ-3X4

m 1488.96 5.17 7697.92

21 031103006002 刚性阻燃管敷设 1、铺设刚性阻燃管 PC
20

m 436.77 13.02 5686.75

22 030412001001 吸顶灯 1、防潮圆球吸顶LED灯 套 11 113.7 1250.7

23 030412001004 吸顶灯 1、普通灯座 套 39 110.23 4298.97

24 030404019004 双联开关 1、跷板式双联开关 个 22 33.65 740.3

25 030404019006 单联开关 1、跷板式单联开关 个 4 26.48 105.92

26 030404035002 挂壁式插座 1、高位空调插座 个 13 36.17 470.21

27 030404035003 防减水插座 1、安全防溅水型卫生间
插座

个 11 28.11 309.21

28 030404035004 安全插座 1、安全型单相二三极两
用插座

个 49 26.46 1296.54

29 030404035008 插座 1、厨房插座 个 11 29.49 324.39

30 030411006001 接线盒 1、接线盒
2、开关盒

个 50 24.47 1223.5

31 030409008001 等电位连接端子
箱

1、等电位连接端子箱 台 1 1381.78 1381.78

本页小计 55036.35



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

32 080604010001 系统调试 1、输配电装置系统调试
 1kV以下交流供电

系统 1 395.04 395.04

弱电 11207.83

33 030411005001 接线箱 1、弱电配电箱 个 2 234.27 468.54

34 030404035005 电视出线盒 1、电视出线盒 个 11 28.24 310.64

35 030404035006 光纤插座 1、单口信息插座 个 24 26.61 638.64

36 031102004002 同轴电缆 1、同轴电缆 m 246.65 4.57 1127.19

37 030502005003 双绞线缆 1、双绞线缆 m 266.78 4.93 1315.23

38 031102004003 同轴电缆 1、同轴电缆 m 50 4.57 228.5

39 030411001002 配管 1、铺设镀锌钢管 SC50 m 101.88 54.25 5526.99

40 031102004004 光缆 1、光缆 管内穿放≤12
芯

m 90 17.69 1592.1

防雷系统 12720.59

41 030409005001 避雷网 1.φ12镀锌圆钢 m 188.98 38.61 7296.52

42 030409003001 避雷引下线 1.避雷引下线敷设 m 59.1 13.52 799.03

43 030409001001 接地极 1、角钢接地极 根 8 77.01 616.08

44 030409002001 接地母线 1、接地母线 m 43 42.4 1823.2

45 030414002001 接地系统测试 1、接地系统测试 系统 2 1092.88 2185.76

给排水 37525.13

给水 33878.37

46 031001006002 塑料管

1、给排水管道 室内塑
料给水管(热熔连接) 公
称外径40mm以内
2、支架及其他 管道消
毒、冲洗 公称直径40
mm以内

m 63 42.89 2702.07

47 031001006001 塑料管

1、给排水管道 室内塑
料给水管(热熔连接) 公
称外径20mm以内
2、支架及其他 管道消
毒、冲洗 公称直径20
mm以内

m 41 24.7 1012.7

48 040502009001 水表 1、螺纹IC卡水表 DN40 个 2 180.65 361.3

49 040502009002 水表 1、螺纹IC卡水表 DN40 个 11 90.61 996.71

50 031003002002 闸阀 1、闸阀DN40 个 4 126.64 506.56

51 031003002003 止回阀 1、止回阀 DN40 个 2 142.7 285.4

本页小计 30188.20



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

52 030113015001 过滤器 1、Y型过滤器 DN40 台 2 126.02 252.04

53 031003002004 截止阀 1、截止阀 DN20 个 11 69.2 761.2

54 031004006001 瓷蹲式大便器 1、瓷蹲式大便器安装 组 11 782.1 8603.1

55 031004003001 洗脸盆 1、洗脸盆 台上式 冷热
水

组 11 689.32 7582.52

56 031004010001 淋浴器 1、双管成品淋浴器(含
固定件)

套 11 957.83 10536.13

57 030901013001 灭火器 1、灭火器 MF/ABC5型,
5kg装

组 4 69.66 278.64

污水 3646.76

58 031001006007 塑料管 1、塑料污水管 DN100 m 57.33 63.61 3646.76

措施项目

本页小计 31660.39

合   计 147060.16



（招-表6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改

造项目 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 1.1
安全文明施工与环境
保护基本费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

5.85 1679.81

2 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

50 839.91

3 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68 118.96

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

17.75 5096.86

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76 218.23

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人

3.06 878.67



（招-表6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改

造项目 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

工价差

7 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计 8832.44



（招-表7）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：宿舍安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宿舍安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿舍安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



（招-表8）

规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍安装工程
标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项

目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2 4723.5

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)*
0.7

23.5 4723.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9 14455.45

合计 19178.95



单位工程人材机价差表

工程名称：宿舍安装工程 单位：元

表-15

序号 材料名 单位 实际用量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合人工 工日 40.72066 76.58 111.7 35.12 1430.11

2 综合人工 工日 222.07146 115 145 30 6662.14

3 汽油 70#~90# kg 0.1196 8.03 10.52 2.49 0.3

4 砂子 m3 0.099 125 263.248 138.248 13.69

5 水 m3 2.07534 4.17 3.5 -0.67 -1.39

6 钢板(综合) kg 2.43 2.99 3.929 0.939 2.28

7 汽油(综合) kg 14.60113 6.24 10.64 4.4 64.24

8 圆钢 φ8~14 kg 1.19595 2.49 3.843 1.353 1.62

9 热轧厚钢板 δ12~20 kg 0.58 2.99 4.04 1.05 0.61

10 镀锌扁钢(综合) kg 2.53 5 4.088 -0.912 -2.31

11 热轧厚钢板 δ8.0~15 kg 0.3561 2.99 3.98 0.99 0.35

12 烧结粉煤灰砖 240*115*5 千块 0.176 200 513.27 313.27 55.14

13 人工 工日 0.50088 115 145 30 15.03

14 柴油 kg 8.63205 5.78 7.65 1.87 16.14

合计 8257.95



主材表

工程名称：宿舍安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 名称规格 单位 材料量 市场价 市场价合价

1 AL1配电箱 台 9 1400 12600

2 AL2配电箱 台 2 1400 2800

3 2-ZAL配电箱 台 1 2800 2800

4 3-ZAL配电箱 台 1 2800 2800

5 钢管 SC50 m 125.145 29.18 3651.73

6 电力电缆 YJV22-4X16 m 47.369 96.88 4589.11

7 电力电缆 YJV22-4X10 m 47.369 61.44 2910.35

8 铜芯电力电缆 WDZ-YJY-3X6 m 233.9665 29.36 6869.26

9 φ12镀锌圆钢 m 198.429 4.21 835.39

10 接地极 根 8 28.04 224.32

11 接地母线 m 45.15 23.89 1078.63

12 等电位端子盒 个 11 87.17 958.87

13 等电位连接端子箱 台 1 42.04 42.04

14 镀锌钢管 SC50 m 104.9364 29.18 3062.04

15 刚性阻燃管 PC25 m 245.549 3.35 822.59

16 刚性阻燃管 PC20 m 462.9762 2.44 1129.66

17 绝缘电线 BV-3X2.5 m 967.3356 2.24 2166.83

18 绝缘电线 BV-3X4 m 1637.856 3.6 5896.28

19 接线箱 个 2 88.27 176.54

20 接线盒 个 151.98 2 303.96

21 防潮圆球吸顶灯 220V  8W(
LED光源)

套 11.11 83.73 930.24

22 普通灯座 220V  8W(LED光源
)

套 39.39 80.3 3163.02

23 跷板式双联开关 10A 250V 套 22.44 21.5 482.46

24 跷板式单联开关 10A 250V 套 4.08 14.47 59.04

25 高位空调插座 250V,16A 套 13.26 19.8 262.55

26 安全防溅水型卫生间插座 250
V,10A

套 11.22 14.01 157.19

27 安全型单相二三极两用插座 套 49.98 12.39 619.25

28 厨房插座 250V,10A 套 11.22 15.36 172.34

29 单口信息插座 86ZD 个 24.24 20.33 492.8

30 电视出线盒 86ZD 个 11.11 18 199.98

31 双绞线缆 m 280.119 2.21 619.06



主材表

工程名称：宿舍安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 名称规格 单位 材料量 市场价 市场价合价

32 光缆 m 91.8 15 1377

33 同轴电缆 m 249.1165 2.16 538.09

34 同轴电缆 SYWV-75-7 m 50.5 2.16 109.08

35 截止阀 DN20 个 11 27.08 297.88

36 闸阀DN40 个 4 69.6 278.4

37 止回阀 DN40 个 2 85.66 171.32

38 灭火器 MF/ABC3型,3kg装 个 4 59.45 237.8

39 塑料给水管 DN40 m 64.008 9.26 592.71

40 塑料给水管 DN20 m 41.656 2.47 102.89

41 塑料排水管 DN100 m 54.4635 15.52 845.27

42 室内塑料给水管热熔管件 dn2
0

个 62.32 1.19 74.16

43 室内塑料给水管热熔管件 dn4
0

个 55.881 6.86 383.34

44 室内塑料排水管粘接管件 dn1
10

个 66.27348 10.67 707.14

45 螺纹IC卡水表 DN40 个 2 115.04 230.08

46 螺纹IC卡水表 DN20 个 11 54.42 598.62

47 角型阀(带铜活) DN15 个 33.33 43 1433.19

48 金属软管 DN15 根 33.33 12.04 401.29

49 洗脸盆 个 11.11 336.23 3735.52

50 洗脸盆排水附件 套 11.11 20.35 226.09

51 混合冷热龙头 个 11.11 110.62 1228.99

52 瓷蹲式大便器 个 11.11 275.22 3057.69

53 瓷蹲式大便器低水箱及配件 套 11.11 208 2310.88

54 冲洗管 DN32 根 11.11 28.32 314.64

55 大便器存水弯 DN100 个 11.11 28.39 315.41

56 大便器胶皮碗(配喉箍) 套 11.55 4 46.2

57 双管成品淋浴器(含固定件) 套 11 922.41 10146.51

58 Y型过滤器 DN40 个 2.02 76.46 154.45

合计 92790.17
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