

# 门店综合营销实训室装饰工程采购


项目编号：HNYZ-JZ1609

## 竞争性谈判文件

采 购 人：海口市第一职业中学


采购代理机构：海南亿卓招标代理有限公司

二零一六年十一月



## 目 录

<b>第一章 谈判邀请</b>	<b>2</b>
<b>第二章 谈判须知</b>	<b>4</b>
谈判须知前附表	4
1.总则	7
2.竞争性谈判文件	9
3.竞争性谈判响应文件	10
4. 投标	12
5. 开标	13
6. 评标	14
7. 合同授予	14
8. 重新采购和不再采购	15
9. 纪律和监督	15
10. 政策优惠条件及要求	15
11.需要补充的其他内容	16
<b>第三章 评标办法</b>	<b>23</b>
<b>第四章 合同条款及格式</b>	<b>26</b>
第一节 通用合同条款	26
第二节 专用合同条款	27
第三节 合同附件格式	32
<b>第五章 工程量清单</b>	<b>35</b>
<b>第六章 技术标准和要求</b>	<b>154</b>
<b>第七章 竞争性谈判响应文件格式</b>	<b>155</b>
目 录	156
一、投标函及投标函附录	157
二、法定代表人身份证明	159
二、授权委托书	160
三、联合体协议书（不接受联合体投标，此文件不需要填写）	161
四、投标保证金	162
投标保证金缴费凭证及基本帐户开户许可证复印件	162
五、已标价的工程量清单	163
六、施工组织设计	165
七、项目管理机构	166
八、拟分包项目情况表（本项目不允许分包，本表不用填写）	169
九、资格审查资料	170
十、其他材料	172
十一、第二次报价（格式）	173



## 第一章 谈判邀请

海南亿卓招标代理有限公司受海口市第一职业中学的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对门店综合营销实训室装饰工程采购进行竞争性谈判招标，欢迎合格的供应商前来投标。

**项目名称：**门店综合营销实训室装饰工程采购

**项目编号：**HNYZ-JZ1609

**项目联系方式：**

项目联系人：田工、符女士

项目联系电话：0898-68511162

**采购人联系方式：**

采购人：海口市第一职业中学

地址：海口市龙华区金濂路9号

联系方式：孙先生 [0898-66832211](tel:0898-66832211)

**代理机构联系方式：**

代理机构：海南亿卓招标代理有限公司


代理机构联系人：田工 符女士 0898-68511162

代理机构地址：海口市国贸路仙乐花园B座1101室

**一、供应商资格要求简要说明：**

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
2. 供应商须具有独立法人资格，具备建筑装饰装修工程专业承包贰级（含）以上资质，具备有效的安全生产许可证，拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书；
3. 供应商需提供经当地（项目所在地或公司注册所在地）检察机关查询后出具的关于单位、法定代表人及担任本项目的项目经理有效的无行贿犯罪档案的证明材料（须在有效期内）。
4. 本项目不接受联合体投标。

**二、获取谈判文件时间及地点：**



获取谈判文件的时间：2016年12月6日08:30至2016年12月8日17:30(双休日及法定节假日除外)

获取谈判文件地点：海口市国贸路仙乐花园B座1101室

### 三、其它补充事宜：

公告发布媒介：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）

### 四、项目联系方式：

项目联系人：田工、符女士

项目联系电话：0898-68511162

### 五、谈判方式文件及售价等：

预算金额：99.063669万元（人民币）

获取谈判文件方式：携以下资料至海口市国贸路仙乐花园B座1101室现场购买：

①企业法人营业执照（副本）复印件。

②企业法定代表人授权委托书原件和被授权人身份证原件，附法定代表人身份证明。

注：以上资料验原件并提供完整一套复印件留存招标代理公司，且必须加盖供应商原始公章。

获取谈判文件文件售价：500.00元

谈判文件发售起、止时间：2016年12月6日08:30至2016年12月8日17:30(双休日及法定节假日除外)

谈判时间：2016年12月9日10时00分

谈判响应文件递交截止时间：2016年12月9日10时00分

谈判响应文件递交地点：海口市国贸路仙乐花园B座1101室

谈判响应文件开启时间：2016年12月9日10时00分

谈判响应文件开启地点：海口市国贸路仙乐花园B座1101室


### 六、采购项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》

### 七、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本情况介绍：

建设地点：海口市第一职业中学

建设内容：门店营销综合实训室大厅、珠宝区、服装区、化妆品区等区域的装饰装修及安装工程




## 第二章 谈判须知

### 谈判须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	名称：海口市第一职业中学 地址：海口市龙华区金濂路9号 联系人：孙先生 电话：0898-66832211
1.1.3	采购代理机构	名称：海南亿卓招标代理有限公司 地址：海口市国贸路仙乐花园B座1101室 联系人：田工、符女士 电话：0898-68511162
1.1.4	项目名称	门店综合营销实训室装饰工程采购
1.1.5	建设地点	海口市第一职业中学
1.2.1	资金来源	财政投资
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已经落实
1.3.1	采购范围	详见“工程量清单”
1.3.2	计划工期	90日历天
1.3.3	质量要求	合格
1.4.1	供应商资质条件、能力和信誉	<p>资质要求：具备建筑装饰装修工程专业承包贰级（含）以上资质</p> <p>财务要求：2013年1月1日至2015年12月31日经会计师事务所或审计机构审计的会计财务报表（新成立的公司提供公司成立后应进行审计的财务报表，若公司成立不满一年的不提供）。</p> <p>信誉要求：投标资格没有被取消、暂停，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。（供应商须提供“承诺函”，格式自拟。）</p> <p>项目经理资格：具备建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书</p> <p>其他要求：</p> <p>1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；</p> <p>（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；</p> <p>（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；</p> <p>（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</p> <p>2、供应商需提供经当地（项目所在地或公司注册所在地）检察机关查询后出具的关于单位、法定代表人及担任本项目的项目经理有效的无行贿犯罪档案的证明材料（须在有效期内）。</p>

条款号	条款名称	编列内容
		3、供应商须根据项目现场情况及具体要求提供一份设计效果图
1.4.2	是否接受联合体	不接受联合体投标
1.9.1	踏勘现场	自行踏勘
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	供应商提出问题的截止时间	递交谈判响应文件截止时间的1个工作日前
1.10.3	采购人书面澄清的时间	递交谈判响应文件截止时间的3个工作日前
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.1	构成竞争性谈判文件的其他材料	按竞争性谈判文件要求的其他材料
2.2.1	供应商要求澄清竞争性谈判文件的截止时间	递交谈判响应文件截止时间的一个工作日前
2.2.2	投标截止时间	2016年12月9日
2.2.3	供应商确认收到竞争性谈判文件澄清时间	收到澄清文件后应于24小时内，以书面形式给予确认
2.3.2	供应商确认收到竞争性谈判文件修改的时间	收到修改文件后应于24小时内，以书面形式给予确认
3.1.1	构成竞争性谈判响应文件的其他材料	按竞争性谈判文件要求的其他材料
3.3.1	投标有效期	60日历天（从投标截止之日算起）
3.4.1	投标保证金	投标保证金金额：人民币玖仟元整（¥9,000.00）； 投标保证金汇至：海南亿卓招标代理有限公司 开户行：中国建设银行海口国兴大道支行 账号：46001002537052506725 注：1. 保证金到账截止日期：2016年12月9日10时00分（北京时间）
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	不做要求
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	2013年至今
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	签字或盖章要求	1. 竞争性谈判响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，字迹应易于辨认并应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章。没有按要求在需要签字或盖章处签字并盖单位章的竞争性谈判响应文件将可能被拒绝。由委托代理人签字的，竞争性谈判响应文件中应附有法定代表人授权书。 2. 竞争性谈判响应文件应加盖骑缝章（单位公章）。
3.7.4	竞争性谈判响应文件副本份数	正本壹份，副本叁份，电子版竞争性谈判响应文件壹份（提交电子光

条款号	条款名称	编列内容
		盘或 U 盘)
3.7.5	装订要求	按 A4 规格竖装，正本与副本分别装订，并编制目录，不得用活页装订。
4.1.2	封套上写明	采购人名称：海口市第一职业中学 采购人的地址：海口市龙华区金濂路 9 号 供应商名称： <u>门店综合营销实训室装饰工程采购竞争性谈判响应文件在 2016 年 月 日前不得开启</u>
4.2.2	递交竞争性谈判响应文件地点	海口市国贸路仙乐花园 B 座 1101 室
4.2.3	是否退还竞争性谈判响应文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交竞争性谈判响应文件地点
5.2	开标程序	(1) 密封情况检查：由供应商代表和监标人共同检查。 (2) 开标顺序：按竞争性谈判响应文件递交的先后顺序。
6.1.1	谈判小组的组建	谈判小组构成：3 人，其中采购人代表 0 人，专家 3 人 谈判小组确定方式：随机抽取。
7.1	是否授权谈判小组确定成交人	是，授权谈判小组推荐成交候选人数 3 人，并确定第一成交候选人为成交人
7.2	履约担保	<u>履约担保形式：银行保函</u> <u>履约担保金额：工程中标价的 10%</u>
8	<b>需要补充的其他内容</b>	
8.1	注意事项：	1、供应商在开标会场需提交核验的原件（不提供按废标处理）：营业执照副本，安全生产许可证副本，注册建造师证及其安考 B 证，投标保证金转账凭证。在递交原件时，须将原件用一个完整包装袋包装，并同时附上原件递交清单，列明原件具体名称和份数。 2、供应商须保证在本项目投标过程中所提供资料真实有效，若发现有伪造编制，弄虚作假骗取成交，采购人将没收其投标保证金，成交的取消成交资格，并将其不良行为上报有关行政主管部门。 3、已标价的工程量清单封面还应加盖造价人员签字并盖专用章。
8.2	<b>施工采购控制价为：</b>	<u>门店综合营销实训室装饰工程采购</u> 的施工采购控制价为人民币 <u>玖拾玖万零陆佰叁拾陆元陆角玖分 (¥990,636.69)</u> （含安全文明施工费、暂列金额、暂估价）。 暂列金额、暂估价不参与下浮，安全文明施工费以供应商的投标报价为基价和计价规定的计费标准计取报价。 报价最高不允许超出此控制价否则按废标处理，所有报价保留两位小数。
8.3	<b>工程承包价确定原则：</b>	取成交单位的投标报价为该工程的承包价（本合同采用单价合同形式）。 本项目最终工程费以政府职能部门审定的工程费为准。



## 1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见谈判须知前附表

1.1.3 本标段采购代理机构：见谈判须知前附表

1.1.4 本采购项目名称：见谈判须知前附表

1.1.5 本项目建设地点：见谈判须知前附表

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见谈判须知前附表。

1.2.2 本采购项目的出资比例：见谈判须知前附表。

1.2.3 本采购项目的资金落实情况：见谈判须知前附表。

### 1.3 采购范围、标段划分、工期和质量要求

1.3.1 本次采购范围：见谈判须知前附表。

1.3.2 本采购项目的工期：见谈判须知前附表。

1.3.3 本采购项目的质量要求：见谈判须知前附表。

### 1.4 供应商资格要求（适用于已进行资格预审的）

供应商应是收到采购人发出投标邀请书的单位。

### 1.4 供应商资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见谈判须知前附表。

（2）信誉要求：见谈判须知前附表。

（3）项目经理资格：见谈判须知前附表。

（4）其他要求：见谈判须知前附表。

1.4.2 谈判须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和谈判须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：


（1）联合体各方应按竞争性谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资历等级较低的单位确定资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：





- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (3) 为本项目的监理人；
- (4) 为本项目的代建人；
- (5) 为本项目提供采购代理服务的；
- (6) 与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控控股或参股的；
- (8) 与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取成交或严重违约。

#### 1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与采购投标活动的各方应对竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 谈判须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按谈判须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。


1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制竞争性谈判文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 谈判须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按谈判须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在谈判须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购



人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在谈判须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买竞争性谈判文件的供应商。该澄清内容为竞争性谈判文件的组成部分。

### 1.11 分包

供应商拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合谈判须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

谈判须知前附表允许竞争性谈判响应文件偏离竞争性谈判文件某些要求的，偏离应当符合竞争性谈判文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 竞争性谈判文件

### 2.1 竞争性谈判文件的组成

竞争性谈判文件包括：

- (1) 谈判邀请；
- (2) 谈判须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 竞争性谈判响应文件格式；
- (8) 谈判须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。


### 2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在谈判须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2 投标截止时间详见谈判须知前附表规定

2.2.3 竞争性谈判文件的澄清将在谈判须知前附表规定的递交谈判响应文件截止时间的 3 个工作日前以书面形式发给所有购买竞争性谈判文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距递交谈判响应文件截止时间不足 3 个工作日，相应延长投标截止时间。

2.2.4 供应商在收到澄清后，应在谈判须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到



该澄清。

### 2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1 在递交谈判响应文件截止时间的3个工作日前，采购人可以书面形式修改竞争性谈判文件，并通知所有已购买竞争性谈判文件的供应商。如果修改竞争性谈判文件的时间距递交谈判响应文件截止时间不足3个工作日，相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在谈判须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3.竞争性谈判响应文件

### 3.1 竞争性谈判响应文件的组成

3.1.1 竞争性谈判响应文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- (3) 联合体协议书（不接受）；
- (4) 投标保证金；
- (5) 已标价工程量清单；
- (6) 施工组织设计（成交后由成交单位编写，竞争性谈判响应文件中不提供）
- (7) 项目管理机构；
- (8) 拟分包项目情况表（不接受）；
- (9) 资格审查资料；
- (10) 谈判须知前附表规定的其他材料。
- (11) 第二次报价（格式）

3.1.2 竞争须知前附表规定不接受联合体投标的，或供应商没有组成联合体的，竞争性谈判响应文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1 供应商应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 供应商按金额报价，投标报价有效范围：

**施工采购控制价为：**

门店综合营销实训室装饰工程采购的施工采购控制价为人民币玖拾玖万零陆佰叁拾陆元陆角玖分（¥990,636.69）（含安全文明施工费、暂列金额、暂估价）。



供应商的投标报价有效范围：投标报价高于采购控制价，为无效报价，按废标处理。供应商按金额报价，单位为元，所有报价保留二位小数点。

3.2.4 工程承包价：成交单位的投标报价（即成交价）为该工程的承包价。本项目最终工程费以政府职能部门审定的工程费为准。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在谈判须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其竞争性谈判响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤消其竞争性谈判响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 供应商在递交竞争性谈判响应文件的同时，应按谈判须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“竞争性谈判响应文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其竞争性谈判响应文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合谈判须知前附表的规定。

3.4.2 供应商不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其竞争性谈判响应文件作废标处理。

3.4.3 未成交人的投标保证金在成交通知书发出后五个工作日内无息退还，成交人的投标保证金在合同签订后五个工作日内无息退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其竞争性谈判响应文件；
- (2) 成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

### 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

供应商在编制竞争性谈判响应文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）


3.5.1“ 供应商基本情况表” 应附供应商营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2“ 近年完成的类似项目情况表” 应附合同协议书的复印件，具体年份要求见谈判须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3“ 正在施工和新承接的项目情况表” 应附合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“ 近年发生的诉讼及仲裁情况” 应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见谈判须知前附表。

3.5.5 谈判须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至 3.5.5 项规定的表格和资料就包括



联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

除谈判须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有成交人所递交的备选投标方案方可予以考虑。谈判小组认为成交人的备选投标方案优于其按照竞争性谈判文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 竞争性谈判响应文件的编制

3.7.1 竞争性谈判响应文件应按第七章“竞争性谈判响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞争性谈判响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 竞争性谈判响应文件应当对竞争性谈判文件有关工期、投标有效期、质量要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 竞争性谈判响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章。委托代理人签字的，竞争性谈判响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞争性谈判响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见谈判须知前附表。**已标价的工程量清单封面还应加盖造价人员签字并盖专用章。**

3.7.4 竞争性谈判响应文件正本一份，副本份数见谈判须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 竞争性谈判响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见谈判须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 竞争性谈判响应文件的密封和标记


4.1.1 竞争性谈判响应文件的正本与副本应分开包装，应加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章。

4.1.2 竞争性谈判响应文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见谈判须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的竞争性谈判响应文件，采购人不予受理。

### 4.2 竞争性谈判响应文件的递交

4.2.1 供应商应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交竞争性谈判响应文件。



- 4.2.2 供应商递交竞争性谈判响应文件的地点：见供应商须知前附表。
- 4.2.3 除谈判须知前附表另有规定外，供应商所递交的竞争性谈判响应文件不予退还。
- 4.2.4 采购人收到竞争性谈判响应文件后，向供应商出具签收凭证。
- 4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性谈判响应文件，采购人不予受理。

### 4.3 竞争性谈判响应文件的修改与撤回

- 4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的竞争性谈判响应文件，但应以书面形式通知采购人。
- 4.3.2 供应商修改或撤回已递交竞争性谈判响应文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。
- 4.3.3 修改的内容为竞争性谈判响应文件的组成部分。修改的竞争性谈判响应文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标


### 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和谈判须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- (3) 公布在投标截止时间前递交竞争性谈判响应文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到  
场；
- (4) 按照谈判须知前附表规定检查竞争性谈判响应文件的密封情况；
- (5) 按照谈判须知前附表的规定确定并宣布竞争性谈判响应文件开标顺序；
- (6) 设有标底的，公布标底；
- (7) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布供应商名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报  
价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
- (8) 供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。
- (9) 开标结束。



## 6. 评标

### 6.1 谈判小组

6.1.1 谈判小组由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。谈判小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见谈判须知前附表。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

谈判小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞争性谈判响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除谈判须知前附表规定谈判小组直接确定成交人外，采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交人，谈判小组推荐成交候选人的人数见谈判须知前附表。

### 7.2 成交通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。


### 7.3 履约担保

7.3.1 详见“谈判须知前附表”

### 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起 30 天内，根据竞争性谈判文件和成交人的竞争性谈判响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还投标保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。



## 8. 重新采购和不再采购

### 8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

- (1) 投标截止时间止，供应商少于 3 个的；
- (2) 谈判小组评审后否决所有投标的。

### 8.2 不再采购

重新采购后供应商仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行采购。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉


供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 政策优惠条件及要求

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181 号）的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

### 10.1 关于小微企业（供应商）产品参与投标





根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”。

#### 10.2 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

10.2.1 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认证的环境标志产品。


10.2.2 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

10.2.3 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

10.2.4 提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

## 11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见谈判须知前附表。




附表一：开标记录表

\_\_\_\_\_（项目名称）施工开标记录表

开标时间： 年 月 日 时 分

序号	供应商	密封情况	投标保证金	投标报价(元)	质量目标	工期	备注	签名

采购人代表： \_\_\_\_\_记录人： \_\_\_\_\_ 监标人： \_\_\_\_\_



附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

\_\_\_\_\_（供应商名称）：

\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_施工采购的谈判小组，对你方的竞争性谈判响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.


……

请将上述问题的澄清于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日时前递交至\_\_\_\_\_（详细地址）或传真至\_\_\_\_\_（传真号码）。

采用传真方式的，应在\_\_\_\_年\_\_月\_\_日时前将原件递交至\_\_\_\_\_（详细地址）。

谈判小组负责人：\_\_\_\_\_（签字）

年 月 日



附表三：问题的澄清

### 问题的澄清

编号：

\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_施工采购谈判小组：

问题澄清通知（编号：\_\_\_\_）已收悉，现澄清如下：

1.


2.

……

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

年 月 日



附表四：成交通知书

政府采购竞争性谈判

成交通知书

\_\_\_\_\_（成交人名称）：

你方于 \_\_\_\_\_（投标日期）所递交的 \_\_\_\_\_（项目名称）施工竞争性谈判响应文件已被我方接受，经竞争性谈判小组认真评定，确定贵单位为本项目成交供应商。

成交金额： \_\_\_\_\_元。

工期： \_\_\_\_\_日历天。

工程质量：符合 \_\_\_\_\_标准。

项目经理： \_\_\_\_\_（姓名）。项目证号： \_\_\_\_\_。

请你方在接到本通知书后的 \_\_\_\_\_日内到 \_\_\_\_\_与我方签订施工承包合同。

特此通知。


采购人： \_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人： \_\_\_\_\_（签字）

采购代理机构： \_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人： \_\_\_\_\_（签字）

年 月 日



附表五：成交结果通知书

成交结果通知书

\_\_\_\_\_（未成交人名称）：

我方已接受\_\_\_\_（成交人名称）于\_\_\_\_（投标日期）所递交的\_\_\_\_（项目名称）施工竞争性谈判响应文件，确定\_\_\_\_（成交人名称）为成交人。感谢你单位对我们工作的大力支持！


采购人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

采购代理机构：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日



附表六：确认通知

确认通知


\_\_\_\_\_（采购人名称）：

我方已接到你方\_\_\_\_年\_\_月\_\_日发出的（项目名称）施工采购关于\_\_\_\_\_的通知，我方已于\_\_\_\_年  
月\_\_日收到。

特此确认。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日




## 第三章 评标办法

### 评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	供应商名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
		竞争性谈判响应文件格式	符合第七章“竞争性谈判响应文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格评审标准	营业执照	提供营业执照副本原件，证件有效
		安全生产许可证	提供安全生产许可证副本原件，证件有效
		资质等级	符合第二章“谈判须知”第1.4.1 项规定
		项目经理	符合第二章“谈判须知”第1.4.1 项规定
		财务状况	符合第二章“谈判须知”第1.4.1 项规定
		信誉要求	符合第二章“谈判须知”第1.4.1 项规定
		其他要求	符合第二章“谈判须知”第1.4.1 项规定
2.1.3	响应性评审标准	工期	符合第二章“谈判须知”第1.3.2 项规定
		工程质量	符合第二章“谈判须知”第1.3.3 项规定
		投标有效期	符合第二章“谈判须知”第3.3.1 项规定
		投标保证金	符合第二章“谈判须知”第3.4.1 项规定





## 1. 评标方法

本次采购采用经评审的最低投标价法。谈判小组推荐满足竞争性谈判文件实质性要求，并且经评审的投标价格最低的供应商作为成交候选人。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准:见评标办法前附表

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.3 响应性评审标准: 见评标办法前附表

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 谈判小组依据本章第2.1 款规定的标准对谈判响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- (1) 第二章“谈判须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。
- (4) 其它无效谈判响应文件认定条件

3.1.3 投标报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 竞争性谈判响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。


### 3.2 竞争性谈判响应文件的澄清和补正

3.2.1 在评标过程中，谈判小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2 澄清、说明和补正不得改变竞争性谈判响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.2.3 谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

### 3.3 谈判




谈判小组只对资格性检查及符合性检查合格的谈判响应文件进行商务及技术评估，综合比较与评价。

各供应商做出二次报价。

(1) 推荐成交候选人


谈判小组根据“符合本次采购需求、质量和工期等条件相等”的前提下，按最终报价由低到高顺序排列成交候选人。若最终报价相同的，以抽签的方式确定排列顺序。



## 第四章 合同条款及格式

### 第一节 通用合同条款

具体详见最新版中华人民共和国标准施工合同范本



## 第二节 专用合同条款

（本专用条款仅供参考，具体以业主和成交单位合同谈判为准）

说明：合同通用条款如没有做出规定或与专用条款之规定有冲突，则以专用条款的规定为准。

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：\_\_\_\_\_。

1.1.2.3 承包人：\_\_\_\_\_（签约后填入承包人的名称）。

1.1.2.5 分包人：\_\_\_\_\_（签约后填入分包人的名称）。

1.1.2.6 监理人：\_\_\_\_\_（填入监理人名称）。

##### 1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：工程竣工验收后一年。

#### 1.4 合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序是按本合同协议书第1条办理。

#### 1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达 对方施工现场办公地点。

### 2 发包人义务

#### 2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人提供的施工场地范围为：\_\_\_\_\_。

2.3.2 承包人自行勘察的施工场地范围为：施工临时建筑范围。

#### 2.8 其它义务

无

### 3 监理人

#### 3.1 监理人的职责和权力


- (1)变更合同的范围；
- (2)影响工期、质量、合同价等其他重大决定；
- (3)影响工程总进度的工程暂停指示；
- (4)批准因责任事故停工后的复工；
- (5)对承包方变更单价要求的答复；

### 4 承包人

#### 4.1 承包人的一般义务

##### 4.1.10 其他义务

承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：



(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

由承包人免费完成施工过程中发生的需要进行设计、验算的工作，并于该部分工作实施前 7 日提交设计文件（施工组织设计部分另见相关内容），报发包人批准。

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：

① 每月 25 日前提交本月工作报告，包括项目进度情况、质量情况、投资情况及其他需要说明的情况，重点应在说明进度情况及造成原因。

② 每月 25 日前提交下月工作计划，包括项目进度计划、人员物资机械的投入计划、投资计划及其他需要说明的情况。

③ 发包人要求的其他计划与报表

④ 发包人要求的其他计划与报表。

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

全面负责本施工现场范围内（包括发包人所有的物资、设备等财物）的安全保卫工作及夜间施工照明，并承担因该部分工作不力而引起的相关责任；自费提供和维护所需的灯光、护板、栅栏、警告信号等设施及警卫人员；国家对施工安全保卫工作及夜间施工照明有规定质量要求的还应达到国家规定的要求。承包人负责工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因发包人、发包人代表或发包人雇员的原因造成的伤亡外，发包人不承担承包人的任何赔偿责任。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：

① 承包人必须遵守海南省地方法规，服从发包人管理部门的管理，凡涉及到承包人的施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发生的费用由承包人承担。

② 噪声管理费：承包人自行办理夜间施工许可手续，并负责费用，解决由于施工噪声而引起的纠纷。


③ 垃圾管理费：承包人自行办理垃圾弃置许可手续，并负责费用。

④ 场内施工道路由承包人负责硬化和整修，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。

(6) 已完工程成品保护的特别要求及费用承担：竣工交付使用前，由承包人承担，交付后由发包人承担。

(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护单位）、古树名木的保护要求及费用承担：按规定进行保护，并由承包人承担保护费用及由于保护不利而引起的罚款、损失等费用

(8) 施工场地清洁卫生的要求：施工工地达到安全文明工地要求，竣工后将全部废弃物清扫并运走。



## 7 交通运输

### 7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权及场外设施的约定：由承包人自行办理，并承担有关费用，发包人应协助办理上述手续。

## 8 测量放线

### 8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：水准点与座标控制点开工前交验。

## 9 施工安全、治安保卫和环境保护

### 9.2 承包人的施工安全责任

增加：9.2.8 承包方应严格执行施工安全操作规程，确保施工安全，承包方发生人身伤亡事故由承包方负责。承包方应按国家有关规定与发包人签署安全生产事故承诺书并制定应急预案。

## 11 开工和竣工（完工）

### 11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

- (1) 日降雨量大于 150mm 的雨日超过 1 天；
- (2) 风速大于 10 级以上持续 3 天的台风灾害；
- (3) 日气温超过 40 °C 的高温大于 7 天；
- (4) 其他异常恶劣气候灾害。

### 11.5 承包人工期延误

- (1) 逾期完工违约金：因承包人原因造成工期延误，每延误一天罚款合同价款的千分之一。
- (2) 全部逾期完工违约金的总限额为 5%。

如因不可抗力或政府政策调整等原因，造成工期延误，发包人不承担任何相关责任。承包人不就上述问题向发包人提出费用索赔。

### 11.6 工期提前

工期提前前的资金约定：无。

## 12 暂停施工

### 12.1 承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其它情形：另行约定。


### 12.2 发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担暂停施工责任的其它情形：另行约定。

## 13 工程质量

### 13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收标准：合格。



## 15 变更

### 15.1 变更的范围和内容

(6) 增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的\_\_\_\_\_%，关键项目：\_\_\_\_，单价调整方式：\_\_\_\_\_不调整\_\_\_\_\_。

### 15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_。

### 15.8 暂估价

15.8.1 (1) 发包人和承包人组织采购的暂估价项目：\_\_\_\_\_（签约后填入）\_\_\_\_\_；发包人组织采购的暂估价项目：\_\_\_\_\_（签约后填入）\_\_\_\_\_。

(2) 发包人和承包人以采购方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：\_\_\_\_\_。

## 16 价格调整

### 16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整:删去本款条文并代之于,本合同不调价,但政府文件规定的除外。

## 17 计量与支付

### 17.3 预付款

本工程无预付款

### 17.4 工程进度付款

1.工程进度款：申报进度款的工程量，需经监理验收合格、并完善手续。承包人按每自然月（或 30 天）实际进度，于每月 25 日前向监理单位和发包人报送完工程量报表，经监理单位和发包人审定确认工程量后，发包人在 14 日内给予审批并支付，每次工程进度款按审定完成工程量的 80% 比例支付。

2.工程进度款支付金额累计不大于合同价款的 80%。

17.4.2 进度付款申请单 5 份。

### 17.5 质量保证金

17.5.1 竣工结算后扣留 5%的结算款作为质保金

### 17.6 竣工（完工）结算

17.6.1 竣工（完工）付款申请单

(1) 承包人应提交竣工付款申请单一式\_\_\_\_\_5\_\_\_\_\_份。



### 17.7 最终结清

17.7.1 最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单一式\_\_\_\_\_5\_\_\_\_\_份。

## 18 竣工验收（验收）

承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后十日内向发包人提供竣工图、竣工资料伍份及配套贰套光盘给发包方。



## 19 保险和担保

### 19.1 履约担保：

19.1.1 履约担保形式：银行保函

19.1.2 履约担保金额：工程中标价的 10%

## 20. 争议的解决


### 20.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议

解决方式：提交海南省仲裁机构仲裁。

以上专用合同条款未尽事宜，在签订施工承包合同时予以确定及补充。





### 第三节 合同附件格式

附件一：

#### 合 同 协 议 书

\_\_\_\_\_（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施\_\_\_\_\_（项目名称），已接受\_\_\_\_\_（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目\_\_\_\_\_标段的施标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 成交通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）。

4. 承包人项目经理：\_\_\_\_\_。

5. 工程质量符合\_\_\_\_\_标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为\_\_\_\_\_天。

9. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）


承包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



附件二：

### 履 约 担 保

\_\_\_\_\_（发包人名称）：

鉴于\_\_\_\_\_（发包人名称，以下简称“发包人”）接受\_\_\_\_\_（承包人名称，以下称“承包人”）于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日递交的\_\_\_\_\_（项目名称）的竞争性谈判响应文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程完工证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_


邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：委托代理人应附授权委托书。



附件三：

## 预付款担保函

\_\_\_\_\_（发包人名称）：

根据\_\_\_\_\_（承包人名称，以下称“承包人”）与\_\_\_\_\_（发包人名称，以下简称“发包人”）于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签订的\_\_\_\_\_（项目名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在7天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_


邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：委托代理人应附授权委托书。



## 第五章 工程量清单

### 一、审核说明

#### 一、工程概况

- 1、工程名称：海口市第一职业中学门店营销综合实训室装修工程
- 2、建设单位：海口市第一职业中学
- 3、工程规模：面积约 477.65 平方米

#### 二、审核依据：

- 1、《海口市第一职业中学门店营销综合实训室》施工图；
- 2、《海南省装饰装修工程综合定额（2008）》、《海南省安装工程综合定额（2008）》；
- 3、《工程量清单项目计量规范（2013）》；
- 4、建安主要材料，执行《海南省工程造价信息》（2016年7月海口地区）或市场询价。

#### 三、审核范围


门店营销综合实训室大厅、珠宝区、服装区、化妆品区等区域的装饰装修及安装工程；

#### 四、主要核减说明

送审的门店营销综合实训室工程的预算内造价为 1203343.01 元，审核造价为 990636.69 元，核减了 212706.32 元，核减的原因为：

地面块料拆除送审工程量为 480 平米，审核工程量为 456.82 平米，核减 23.18 平米；大厅铺地砖地面送审工程量为 346.79 平米，审核工程量为 326 平米，核减工程量 20.79 平米；珠宝区的墙面装修送审的综合单价为 1641.26 元/平米，审核单价为 316.11 元/平米，核减了 1325.15 元/平米；墙面干挂帝王金大理石送审的综合单价为 3235.24 元/平米，审核单价为 1679.82 元/平米，核减了 1555.42 元/平米；服务区配电箱送审工程量为 6 套，审核工程量为 1 套，核减 5 套；射灯送审工程量为 12 套，审核工程量为 0 套，核减 12 套；照明开关送审工程量为 30 套，审核工程量为 0 套，核减 30 套；化妆品区柜台内射灯送审工程量为 150 套，审核工程量为 0 套，核减 150 套；送风口送审工程量为 12 个，审核工程量为 0 个，核减 12 个；筒灯送审的综合单价为 71.56 元/平米，审核单价为 62.36 元/平米，核减了 9.2 元/平米；配管 PC25 送审的综合单价为 16.18 元/平米，审核单价为 14.29 元/平米，核减了 1.89 元/平米等。

核减情况详见《预算审核书》。



## 二、工程量清单



(招-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室内装修工程

单位：元 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计		
1.1	一、拆除工程		
1.2	二、大厅装修		
1.3	三、珠宝区装修		
1.4	四、服装店装修		
1.5	五、化妆品店装修		
1.6	六、其他房间		
1.7	七、其他配套		
1.8			
1.1	其中：人工费		
2	措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费		—
4.1	建筑垃圾处置费		—
4.2	工程定额测定费		—
4.3	社会保障费		—
4.4	危险作业意外伤害保险		—



5	税金		—
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(招-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		一、拆除工程						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：水泥砂浆 2. 饰面材料种类：块料	m <sup>2</sup>	456.82			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除原天棚吊顶	m <sup>2</sup>	456.82			
3	011604002001	立面抹灰层拆除	铲除大厅原柱面抹灰层	m <sup>2</sup>	47.36			
4	011608001001	铲除油漆面	拆除原墙面抹灰及乳胶漆	m <sup>2</sup>	377.39			
5	011601001001	砖砌体拆除	拆除原有隔墙	m <sup>3</sup>	2.5			
6	011614002001	柜体拆除	拆除原有柜体	m <sup>2</sup>	143.6			
7	011603001001	讲台拆除	拆除原有讲台	m <sup>2</sup>	45			
8	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	拆除讲台背面墙面木饰面	m <sup>2</sup>	29.7			
9	011613002001	玻璃展窗拆除	拆除原玻璃展窗	m <sup>2</sup>	75.9			
		二、大厅装修						

10	011108003001	块料零星项目 (讲台)	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30 厚 1: 3 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 20 厚深色地砖	m2	1.52			
11	011108001001	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30 厚 1: 3 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 20 厚深色大理石	m2	23.4			
12	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30 厚 1: 3 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 20 厚深色大理石、米黄色大理石拼花	m2	72.37			
13	011102001002	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30 厚 1: 3 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 20 厚米黄色大理石	m2	33.6			
14	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30 厚 1: 3 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 米白色地砖 800*800	m2	326			
15	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙面抹灰底层	m2	17.81			
16	011204001001	石材墙面	1. 安装方式: 不锈钢骨架干挂大理石 2. 面层材料品种、规格、颜色: 帝王金大理石	m2	5.6			
17	011204001002	石材墙面	1. 安装方式: 干挂大理石	m2	12.21			
本页小计								

(招-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修工程


标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色: 木纹大理石					
18	011204001003	砂岩背景墙	1、砂岩背景墙	m2	18.68			

19	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱面抹灰底层	m2	47.2			
20	011205001001	石材柱面	1. 安装方式:不锈钢骨架干挂大理石 2. 面层材料品种、规格、颜色:帝王金大理石	m2	39.6			
21	01B001	墙面清理	1、原乳胶漆拆除,墙面清理	m2	308.39			
22	011406001001	抹灰面油漆	1、墙面乳胶漆	m2	308.39			
23	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:大芯板 3. 面层材料品种、规格:埃特板 4. 压条材料种类、规格:不锈钢压条 5. 防护材料种类:乳胶漆刷白	m2	213.6			
24	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:大芯板 3. 面层材料品种、规格:茶色菱形镜子	m2	73			
25	011304001001	灯光片造型	1、亚克力灯光片造型	m	12.94			
26	010805005001	全玻自由门	1、全玻璃地弹门	樘	2			
27	01B002	定制课桌椅	1、定制课桌椅	套	54			
		三、珠宝区装修						
28	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:油毡隔离层 3. 基层材料种类、规格:胶合板 4. 面层材料品种、规格、颜色:胶合板、实木雕花格子喷茶色漆、磨砂玻璃	m2	33			
29	011501015001	珠宝展柜	1、茶色镜子、金色不锈钢包边、实木雕花格子修饰、亚克力灯光片	m	22.97			
本页小计								





(招-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
30	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:大芯板 3. 面层材料品种、规格:埃特板 4. 压条材料种类、规格:不锈钢压条 5. 防护材料种类:乳胶漆刷白	m <sup>2</sup>	37.57			
31	011302001004	门顶造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:实木雕花格子喷茶色漆 3. 压条材料种类、规格:不锈钢压条	m <sup>2</sup>	5.08			
32	011304001002	灯光片造型	1、亚克力灯光片造型	m	5.08			
33	011210001001	屏风	定制屏风	套	1			
		四、服装店装修						
34	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:胶合板 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑色木纹装饰板	m <sup>2</sup>	43.56			
35	011501016001	收银台	1、定制收银台0.8*0.45*1.5	个	6			
36	011501003001	服装展柜 3.3*0.45*2.6	1、木质展柜、白色细木工烤漆、带抽屉 规格 3.3*0.45*2.6	套	6			
37	011501015002	服装展柜 1.9*0.45*2.6	1、木质展柜、白色细木工烤漆、带抽屉 规格	套	6			

			1.9*0.45*2.6					
38	011501017001	试衣间	1、试衣间隔断	个	12			
39	011505010001	镜面玻璃	镜面玻璃	m2	48			
40	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：大芯板 3. 面层材料品种、规格：埃特板 4. 压条材料种类、规格：不锈钢压条 5. 防护材料种类：刷黑色漆	m2	65.74			
本页小计								

(招-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	011304001003	灯光片造型	1、亚克力灯光片造型	m	28			
42	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒安装	m	16.6			
43	010810001001	窗帘	1、成品装饰窗帘	m	18.26			
44	011302001006	门顶造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：大芯板 3. 面层材料品种、规格：黑色木纹装饰板	m2	5.18			
45	011508002001	白色亚克力发光字	1、白色亚克力发光字	m	12			
		五、化妆品店装修						

46	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:油毡隔离层 3. 基层材料种类、规格:胶合板 4. 面层材料品种、规格、颜色:胶合板	m2	21.6			
47	011501003002	化妆品货架	1、化妆品货架,白色油漆,带柜门,规格 3.55*0.25*2.4	个	12			
48	011302001007	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:大芯板 3. 面层材料品种、规格:埃特板 4. 压条材料种类、规格:不锈钢压条 5. 防护材料种类:乳胶漆刷白	m2	52.83			
49	011304001004	灯光片造型	1、亚克力灯光片造型	m	18.67			
50	011302001008	门顶造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:大芯板 3. 面层材料品种、规格:黑色木纹装饰板	m2	4.67			
51	011505010002	镜面玻璃	1、镜面玻璃	m2	18			
		六、其他房间						
52	011302001009	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨	m2	11.22			
本页小计								

(招-表4)



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修工程



标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价



			2. 基层材料种类、规格：胶合板 3. 面层材料品种、规格：埃特板					
53	010802001001	金属(塑钢) 门	1、铝合金平开门	樘	3			
		七、其他配套						
54	01B003	定制休闲桌椅	定制休闲桌椅	套	17			
55	01B004	服装店模特定做	服装店模特定做	个	24			
56					1			
		措施项目						
57				项	1			
58	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式：满堂 2. 搭设高度：4 米内 3. 脚手架材质：钢管	m2	457			
59	011707007003	楼地面成品保护	成品保护编织布		457			
60	011707007004	墙面成品保护	成品保护编织布		193			
61	010103002002	建筑垃圾外运	人工搬运及装车 汽车外运 10 公里	m3	118			
本页小计								



合 计		
-----	--	--

(招-表 5)

### 综合单价分析表


工程名称：室内装修工程

标段：

第 1 页 共 59 页

项目编码	011605001001	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	456.82						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
9-55	水泥砂浆结合层块料面层铲除	100m2	0.01										
人工单价		小计											
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

(招-表 5)



## 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

第 2 页 共 59 页

项目编码	011606003001	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	456.82						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
9-43	金属龙骨其他装饰面拆除	100m2	0.01										
人工单价		小计											
综合人工：86 元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				



(招-表 5)

## 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

第 3 页 共 59 页



项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除				计量单位	m2	工程量	47.36	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 1-71	抹灰面	m2	1								
人工单价		小计									
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)



(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编码	011608001001	项目名称	铲除油漆面				计量单位	m2	工程量	377.39	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料	机械费	管理费



						和利润		费		和利润
9-62	墙面抹灰面油漆铲除	100m2	0.01							
人工单价		小计								
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价										
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)

(招-表 5)

## 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

第 5 页 共 59 页

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单 位	m3	工程量	2.5					
清单综合单价组成明细												
定额编 号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料 费	机械费	管理费 和利润	
9-65	墙体实心砖墙拆除	100m3	0.01									
人工单价		小计										
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费										



清单项目综合单价							
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)

(招-表5)



## 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

第 6 页 共 59 页

项目编码	011614002001	项目名称	柜体拆除	计量单位	m2	工程量	143.6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
9-51	柜体拆除	100m2	0.01									
人工单价		小计										
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)					






(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编码		011603001001		项目名称		讲台拆除		计量单位	m2	工程量	45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-59	木地板带龙骨拆除	100m2	0.01								
人工单价		小计									
综合人工：86 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)




(招-表 5)

## 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

第 8 页 共 59 页

页

项目编码	011606002001	项目名称	墙柱面龙骨及饰面 拆除	计量单 位	m2	工程量	29.7					
清单综合单价组成明细												
定额编 号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料 费	机械费	管理费 和利润	
9-51	其他墙面木龙骨装 饰面拆除	100m2	0.01									
人工单价		小计										
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)			


(招-表 5)

### 综合单价分析表


工程名称：室内装修工程

标段：

第 9 页 共 59 页

项目编码		011613002001		项目名称		玻璃展窗拆除		计量单位	m2	工程量	75.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-74	玻璃面拆除	100m2	0.01								
人工单价		小计									
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

(招-表 5)



### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编码	011108003001	项目名称	块料零星项目（讲台）	计量单位	m2	工程量	1.52					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1 换	楼地面水泥砂浆混凝土或硬基层上找平层 20mm	100m2	0.01									
1-60	零星装饰陶瓷块料水泥砂浆	100m2	0.01									
人工单价		小计										
综合人工：86 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)			
	其他材料费					—		—	0			
	材料费小计					—		—	0			

(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编码	011108001001	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	23.4					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-34	波打线(嵌边)大理石水泥砂浆	100m2	0.01									
1-1 换	楼地面水泥砂浆混凝土或硬基层上找平层 20mm	100m2	0.01									
人工单价		小计										
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						—		—	0		
	材料费小计						—		—	0		



(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	72.37
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额	数量	单价			合价



号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料 费	机械费	管理费 和利润
1-29	楼地面铺贴大理石拼花	100m2	0.01								
1-1 换	楼地面水泥砂浆混凝土或硬基层上找平层 20mm	100m2	0								
人工单价		小计									
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)
	大理石拼花 20 厚米黄色、深色					m2	1.01				
	其他材料费							—		—	0
	材料费小计							—		—	0

(招-表 5)

## 综合单价分析表



工程名称：室内装修工程

标段：

第 13 页 共 59

页

项目编码	011102001002	项目名称	石材楼地面	计量单 位	m2	工程量	33.6					
清单综合单价组成明细												
定额编 号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料 费	机械费	管理费 和利润	
1-27	楼地面铺贴大理石 (每块周长 3200mm)	100m2	0.01									



	以内水泥砂浆											
1-1 换	楼地面水泥砂浆混凝土或硬基层上找平层 20mm	100m2	0.01									
人工单价		小计										
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)			
	大理石 20 厚米黄色			m2	1.015							
	其他材料费						—		—	0		
	材料费小计						—		—	0		

(招-表 5)

### 综合单价分析表



工程名称：室内装修工程

标段：

第 14 页 共 59 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	326					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1	楼地面水泥砂浆混凝土或硬基层上找平层 20mm	100m2	0.01									
1-55	楼地面铺贴陶瓷块料(每块周长	100m2	0.01									





	3200mm)以内水泥砂浆									
人工单价		小计								
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价										
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)	
	米白色地砖 800×800			m2	1.04					
	其他材料费					—		—	0	
	材料费小计					—		—	0	

(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	17.81						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
2-1	各种墙面底层抹灰 15mm	100m2	0.01										
人工单价		小计											
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材 料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价				

费								(元)
明								
细	其他材料费				—		—	0
	材料费小计				—		—	0

(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

第 16 页 共 59 页

项目编码	011204001001	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	5.6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-23	不锈钢骨架	t	0.03									
2-16	墙面干挂大理石密缝	100m2	0.01									
人工单价		小计										
综合人工：86 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	不锈钢型材			kg	31.8							

细	大理石帝王金	m2	1.02				
	其他材料费			—	—		0
	材料费小计			—	—		0



(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编号	011204001002	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	12.21					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-23	不锈钢骨架	t	0.03									
2-16	墙面干挂大理石密缝	100m2	0.01									
人工单价		小计										
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	不锈钢型材			kg	31.8							
	其他材料费						—	—	0			
	材料费小计						—	—	0			






(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编码	011204001003	项目名称	砂岩背景墙	计量单位	m2	工程量	18.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补子目 001	砂岩背景墙	m2	1										
人工单价		小计											
		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)				
	砂岩背景墙材料费			元	1								
	材料费小计						—	—	0				






(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	47.2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-2	柱梁面底层抹灰 15mm	100m2	0.01									
人工单价		小计										
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)			
	其他材料费					—		—	0			
	材料费小计					—		—	0			




(招-表 5)


### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编码	011205001001	项目名称	石材柱面	计量单位	m2	工程量	39.6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-18	独立梁柱面干挂大理石密缝	100m2	0.01									
2-23	不锈钢骨架	t	0.04									
人工单价		小计										
综合人工：86 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)			
	不锈钢型材			kg	42.4							
	大理石帝王金			m2	1.06							
	其他材料费						—	—	0			
	材料费小计						—	—	0			

(招-表 5)



### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

第 21 页 共 59 页

项目编码	01B001	项目名称	墙面清理	计量单位	m2	工程量	308.39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
借 8-46	墙面清理	m2	1										
人工单价		小计											
综合人工：86 元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)			
	其他材料费						—		—	0			
	材料费小计						—		—	0			

(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

第 22 页 共 59 页

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单	m2	工程量	308.39
------	--------------	------	-------	-----	----	-----	--------

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-67	涂料(乳胶漆)墙柱面二遍	100m2	0.01								
人工单价		小计									
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)
	其他材料费							—		—	0
	材料费小计							—		—	0

(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	213.6
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额	数量	单价		合价	



号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-32	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(450×450mm)平面	100m2	0.01								
3-83	大芯板	100m2	0.01								
3-94	埃特板	100m2	0.01								
8-69	涂料(乳胶漆)天棚面二遍	100m2	0.01								
6-37	压条金属条	100m	0.01								
人工单价		小计									
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大芯板					m2	1.3085				
	埃特板					m2	1.3085				
	其他材料费							—		—	0
	材料费小计							—		—	0

(招-表 5)



### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

第 24 页 共 59 页

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	73				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润



3-32	装配式 U 型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(450×450mm)平面	100m2	0.01								
3-83	胶合板	100m2	0.01								
3-143	镜面玻璃平面	100m2	0.01								
人工单价		小计									
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)		
	大芯板			m2	1.05						
	茶色菱形镜子 δ 6(成品)			m2	1.03						
	其他材料费						—		—	0	
	材料费小计						—		—	0	



(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编码	011304001001	项目名称	灯光片造型	计量单位	m	工程量	12.94					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目 002	亚克力灯光片	m	1									
人工单价		小计										
		未计价材料费										



清单项目综合单价								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)	
	其他材料费				—		—	0
	材料费小计				—		—	0

(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程 标段： 第 26 页 共 59 页

项目编码	010805005001	项目名称	全玻自由门				计量单 位	樘	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编 号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料 费	机械费	管理费 和利润
4-153	全玻璃地弹门	100m2	0.06								
人工单价		小计									
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)				
	其他材料费				—		—	0			

细	材料费小计				—	—	0



(招-表5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编码		01B002	项目名称		定制课桌椅	计量单位	套	工程量	54		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目 011	定制课桌椅	套	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	定制课桌椅材料费				元	1					
	材料费小计							—	—	0	




(招-表 5)

### 综合单价分析表



工程名称：室内装修工程

标段：

第 28 页 共 59

页

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	33					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-95	轻钢龙骨中距(竖603 横 1500mm)	100m2	0.01									
2-101	龙骨上钉胶合板基层	100m2	0.01									
补子目 003	实木雕花格子喷茶色漆	m2	1									
2-126 换	磨砂玻璃字体透光	100m2	0									
人工单价		小计										
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	实木雕花格子喷茶色漆材料费			元	1							
	其他材料费					—		—	0			
	材料费小计					—		—	0			




(招-表 5)



### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

第 29 页 共 59 页

项目编码	011501015001	项目名称	珠宝展柜	计量单位	m	工程量	22.97					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目 004	珠宝展柜	m	1									
人工单价		小计										
		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)			
	珠宝展柜材料费			元	1							
	材料费小计						—	—	0			




(招-表 5)

## 综合单价分析表



工程名称：室内装修工程

标段：

第 30 页 共 59

页

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	37.57					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
3-32	装配式 U 型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(450×450mm)平面	100m2	0.01									
3-83	大芯板	100m2	0.02									
3-94	埃特板	100m2	0.02									
8-69	涂料(乳胶漆)天棚面二遍	100m2	0.02									
人工单价		小计										
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	大芯板			m2	1.8314							
	埃特板			m2	1.8314							
	其他材料费						—	—	0			
	材料费小计						—	—	0			




(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程


标段：

第 31 页 共 59 页

项目编码	011302001004	项目名称	门顶造型	计量单位	m2	工程量	5.08					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
3-32	装配式 U 型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(450×450mm)平面	100m2	0.01									
补子目 003	实木雕花格子喷茶色漆	m2	4									
6-37	压条金属条	100m	0.08									
人工单价		小计										
综合人工：86 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	实木雕花格子喷茶色漆材料费			元	4							
	其他材料费					—		—	0			
	材料费小计					—		—	0			

(招-表 5)





### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编码	011304001002	项目名称	灯光片造型	计量单位	m	工程量	5.08					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目 002	亚克力灯光片	m	2.55									
人工单价		小计										
		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)			
	其他材料费					—		—	0			
	材料费小计					—		—	0			



(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：





号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-95	轻钢龙骨中距(竖603 横 1500mm)	100m2	0.01								
2-101	龙骨上钉胶合板基层	100m2	0.01								
2-102	黑色木纹装饰板	100m2	0.01								
人工单价		小计									
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							—		—	0
	材料费小计							—		—	0



(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编码	011501016001	项目名称	收银台 <th>计量单位</th> <td>个 <th>工程量</th> <td>6 </td></td>	计量单位	个 <th>工程量</th> <td>6 </td>	工程量	6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目 005	收银台	套	1									
人工单价		小计										



		未计价材料费							
		清单项目综合单价							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)
		收银台材料费			元	1			
	材料费小计					—		—	0

(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编码	011501003001	项目名称	服装展柜 3.3*0.45*2.6		计量单 位	套	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料 费	机械费	管理费 和利润		
补子目 006	服装展柜 3.3*0.45*2.6	套	1										
人工单价		小计											
		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材 料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价				

费 明 细							(元)
	服装展柜 3.3*0.45*2.6 材料费	元	1				
	材料费小计			—		—	0



(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编码	011501015002	项目名称	服装展柜 1.9*0.45*2.6	计量单位	套	工程量	6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目 007	服装展柜 1.9*0.45*2.6	套	1									
人工单价		小计										
		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)			
	服装展柜 1.9*0.45*2.6 材料费			元	1							
	材料费小计					—		—	0			






(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编码	011501017001	项目名称	试衣间	计量单位	个	工程量	12					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-160	试衣间隔断	100m2	0.02									
人工单价		小计										
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估价 (元)			
	其他材料费					—		—	0			
	材料费小计					—		—	0			






(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	48					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
6-42	镜面玻璃胶合板面	100m2	0.01									
人工单价		小计										
综合人工:86 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)			
	其他材料费					—		—	0			
	材料费小计					—		—	0			




(招-表 5)

## 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程



标段：

第 40 页 共 59

页

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	65.74					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
3-32	装配式 U 型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(450×450mm)平面	100m2	0.01									
3-83	大芯板	100m2	0.01									
3-94	埃特板	100m2	0.01									
8-69	刷黑色漆天棚面二遍	100m2	0.01									
人工单价		小计										
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)			
	埃特板			m2	1.05							
	其他材料费						—	—	0			
	材料费小计						—	—	0			





--	--	--	--	--	--	--	--	--

(招-表5)

## 综合单价分析表


工程名称：室内装修工程

标段：

项目编码		011304001003	项目名称		灯光片造型	计量单位	m	工程量	28		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目 002	亚克力灯光片	m	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)	
	其他材料费						—		—	0	
	材料费小计						—		—	0	

(招-表5)

## 综合单价分析表



工程名称：室内装修工程

标段：

第 42 页 共 59 页

项目编码	010810002001	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	16.6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-110	窗帘盒硬木双轨	100m	0.01									
人工单价		小计										
综合人工:86元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					—		—	0			
	材料费小计					—		—	0			

(招-表5)

## 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

第 43 页 共 59 页

项目编码	010810001001	项目名称	窗帘	计量单位	m	工程量	18.26
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-119	成品窗帘安装装饰布帘	100m2	0.03									
人工单价		小计										
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估价 (元)	
	装饰布窗帘					m2	8.25					
材料费小计								—		—	0	

(招-表 5)



## 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

第 44 页 共 59 页

项目编码	011302001006	项目名称	门顶造型	计量单位	m2	工程量	5.18					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	



3-32	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(450×450mm)平面	100m2	0.01								
3-83	大芯板	100m2	0.04								
3-94	黑色木纹装饰板	100m2	0.04								
人工单价		小计									
综合人工:86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)	
	大芯板				m2	4.1959					
	其他材料费						—		—	0	
	材料费小计						—		—	0	



(招-表5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编码	011508002001	项目名称	白色亚克力发光字	计量单位	m	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补子目008	白色亚克力发光字	m	1										
人工单价		小计											
		未计价材料费											



清单项目综合单价				单价	合价	暂估单价	暂估合价	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	(元)	(元)	(元)	(元)	
		其他材料费			—		—	0
		材料费小计			—		—	0

(招-表 5)

## 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编码	011207001003	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	21.6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-95	轻钢龙骨中距(竖603 横 1500mm)	100m2	0.01									
2-101	龙骨上钉胶合板基层	100m2	0.01									
补子目009	广告灯箱	m2	1									
人工单价		小计										
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费										

清单项目综合单价										
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)	
	其他材料费						—		—	0
	材料费小计						—		—	0

(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编号	011501003002	项目名称	化妆品货架	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补子目 010	化妆品货架	套	1										
人工单价		小计											
		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)				
	化妆品货架材料费			元	1								
	材料费小计						—		—	0			




(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编码	011302001007	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	52.83					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
3-32	装配式 U 型轻钢天棚龙骨 (不上人型) 面层规格 (450×450mm) 平面	100m2	0.01									
3-83	大芯板	100m2	0.01									
3-94	埃特板	100m2	0.01									
8-69	涂料 (乳胶漆) 天棚面二遍	100m2	0.01									
人工单价		小计										
综合人工：86 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	大芯板	m2	1.1537									
	埃特板	m2	1.1537									



	其他材料费			—		—	0
	材料费小计			—		—	0

(招-表 5)

### 综合单价分析表



工程名称：室内装修工程

标段：

第 49 页 共 59 页

项目编码	011304001004	项目名称	灯光片造型	计量单位	m	工程量	18.67					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目 002	亚克力灯光片	m	1									
人工单价		小计										
		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)			
	其他材料费					—		—	0			
	材料费小计					—		—	0			






(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编码	011302001008	项目名称	门顶造型	计量单位	m2	工程量	4.67					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
3-32	装配式 U 型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(450×450mm)平面	100m2	0.01									
3-83	大芯板	100m2	0.04									
3-94	黑色木纹装饰板	100m2	0.04									
人工单价		小计										
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)			
	其他材料费					—		—	0			
	材料费小计					—		—	0			

--	--	--	--	--	--	--	--

(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程


标段：

第 51 页 共 59 页

项目编码	011505010002	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	18					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
6-42	镜面玻璃胶合板面	100m2	0.01									
人工单价		小计										
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估价 (元)			
	其他材料费					—		—	0			
	材料费小计					—		—	0			

(招-表 5)

### 综合单价分析表



工程名称：室内装修工程

标段：

第 52 页 共 59 页

页

项目编码	011302001009	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	11.22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
3-83	大芯板	100m2	0.01										
3-32	装配式 U 型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(450×450mm)平面	100m2	0.01										
3-94	埃特板	100m2	0.01										
8-69	涂料(乳胶漆)天棚面二遍	100m2	0.01										
人工单价		小计											
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	大芯板			m2	1.05								
	埃特板			m2	1.05								
	其他材料费						—	—	0				
	材料费小计						—	—	0				

(招-表 5)

## 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

第 53 页 共 59 页

页

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	樘	工程量	3
------	--------------	------	---------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-161	铝合金平开门	100m2	0.01								
人工单价		小计									
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)
	其他材料费							—		—	0
	材料费小计							—		—	0

(招-表 5)



### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

第 54 页 共 59 页

项目编码	01B003	项目名称	定制休闲桌椅		计量单位	套	工程量	17			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目	定制休闲桌椅	套	1								



013									
人工单价		小计							
		未计价材料费							
清单项目综合单价									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)
	定制休闲桌椅材料费			元	1				
	材料费小计						—		—

(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

第 55 页 共 59 页

项目编码	01B004	项目名称	服装店模特定做	计量单位	个	工程量	24					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目 014	服装店定制模特	个	1									
人工单价		小计										
		未计价材料费										
清单项目综合单价												



材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						—		—	0
	材料费小计						—		—	0

(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程 标段： 第 56 页 共 59 页

项目编码	011701006001		项目名称	满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	457		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-21	满堂脚手架(钢管)基本层(3.6~5.2m)	100m2	0.01								
人工单价		小计									
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		



明	其他材料费				—		—	0
细	材料费小计				—		—	0



(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

项目编码	011707007003	项目名称	楼地面成品保护		计量单位		工程量	457					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
12-1	楼地面成品保护编织布	100m2	0.01										
人工单价		小计											
综合人工: 86 元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)			
	其他材料费						—		—	0			
	材料费小计						—		—	0			




(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：室内装修工程

标段：

第 58 页 共 59

页


项目编码	011707007004	项目名称	墙面成品保护	计量单位		工程量	193					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
12-5	柱面、墙面成品、电梯内装饰保护编织布	100m2	0.01									
人工单价		小计										
综合人工:86 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)			
	其他材料费						—		—	0		
	材料费小计						—		—	0		











编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：室内装修工程

第 1 页 共 4 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	综合人工		工日	822.81				
2	综合人工		工日	81.86				
3	综合人工		工日	49.67				
4	圆钢	Φ10 以内	t	0.13				
5	镀锌铁丝	20# (Φ0.9)	kg	5.16				
6	等边角钢	综合	t	0.19				
7	不锈钢	型材	kg	2245.4				
8	不锈钢压条	16×1.5	m	179.47				
9	杉木枋材		m3	0.26				
10	松木板材		m3	0				
11	硬木板材		m3	0.16				
12	大芯板		m2	69.03				
13	大芯板		m2	19.6				
14	大芯板		m2	519.41				
15	胶合板	2440×1220×4	m2	42				
16	胶合板	2440×1220×9	m2	103.07				
17	黑色木纹装饰板		m2	47.92				
18	水泥	P.032.5(R)	t	7.54				
19	白水泥	P.032.5(R)	t	0.05				
20	中砂		m3	18.07				
21	石灰		t	0.11				
22	深色地砖		m2	1.61				
23	米白色地砖	800×800	m2	339.04				
24	磨砂玻璃	δ 5(加工)	m2	4.29				
25	镜面玻璃	δ 6	m2	77.88				

26	茶色菱形镜子	δ 6(成品)	m2	75.19				
27	大理石	20 厚米黄色	m2	34.1				
28	大理石	20 厚深色	m2	24.34				
29	大理石	帝王金	m2	47.69				
30	大理石	木纹	m2	12.45				
31	大理石拼花	20 厚米黄色、深色	m2	73.09				
32	轻钢龙骨不上人型(平面)	450×450	m2	475.92				
33	镀锌轻钢龙骨	75×40	kg	102.76				
34	镀锌轻钢龙骨	75×50	kg	177.54				
35	埃特板		m2	490.06				
36	黑色木纹装饰板		m2	41.34				
37	实木封边线	35×10	m	53.6				
38	木压条	15×40	m	60.55				
39	不锈钢压条	δ 2	m	3.33				
40	不锈钢压条	6.5×15	m	82.3				

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：室内装修工程

第 2 页 共 4 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
41	门窗密封橡胶条		m	21.83				
42	聚氯乙烯薄膜		m2	1.09				
43	防火胶板		m2	42				
44	双面胶带纸		m2	16.06				
45	涂料(乳胶漆)		kg	197.27				
46	红丹酚醛防锈漆		kg	2.82				
47	灯用煤油		kg	2.3				
48	清油	(全油性)	kg	0.3				
49	松节油	(优质松节水)	kg	0.66				
50	石胶		kg	2.03				
51	万能胶	1kg / 瓶	kg	2.4				
52	玻璃胶	335 克 / 支	l	19.62				
53	玻璃胶	335 克 / 支	支	44.48				
54	草酸		kg	1.85				
55	硬白蜡		kg	5.27				

56	乳液	(聚醋酸乙烯)	kg	17.61				
57	软填料		kg	0.88				
58	电焊条		kg	6				
59	不锈钢焊丝		kg	50.5				
60	铁钉	30~45	kg	0.47				
61	铁钉	50~75	kg	11.06				
62	不锈钢钉		kg	1.82				
63	射钉		百支	363.97				
64	不锈钢膨胀螺栓	M80×70	百套	4.32				
65	金属膨胀螺栓	M8×80	套	18.26				
66	膨胀螺栓	M5×50	百个	0.7				
67	膨胀螺栓	M8×80(镀锌螺母)	百套	2.44				
68	不锈钢螺栓	M4×30	百个	9.86				
69	穿墙螺栓	Φ16	套	1122.7				
70	高强螺栓		kg	5.72				
71	木螺丝	3.5×22~25	百个	0.18				
72	木螺丝	d6×10	百个	0.16				
73	圆头螺丝	Φ6×35(带垫圈)	百个	0.55				
74	自攻螺丝	3×10	百个	10.99				
75	自攻螺丝	4×15	百个	186.05				
76	螺母		百个	16.5				
77	垫圈		百个	8.25				
78	镀锌铁码		支	33.6				
79	不锈钢角挂件	4件	套	431.83				
80	底座	(钢管排山用)	个	0.64				



## 单位工程人材机汇总表

工程名称：室内装修工程

第3页 共4页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
81	松杂木枋板材	(周转材、综合)	m <sup>3</sup>	0.05				
82	松杂直边板	(脚手架用材)	m <sup>3</sup>	0.27				
83	合金钢钻头	Φ20	个	98.69				
84	驳通	Φ43×350(钢管排山用)	支	0.91				
85	钢管	Φ51×3.5(脚手架用)	m	32.17				

86	活动扣(钢管排山用包螺丝两支)		套	1.46				
87	铁件		kg	4.91				
88	钢管排山直角扣	(含螺丝两支)	套	4.66				
89	白布		m2	0.39				
90	白棉纱		kg	7.43				
91	麻袋		条	23.31				
92	木砂纸		张	46.51				
93	尼龙编织布		m2	346.08				
94	墙边胶		l	0.54				
95	水		m3	21.52				
96	装饰布窗帘		m2	150.65				
97	铝合金平开门 (铝合金型材含量 7.9kg / m2)		m2	3.6				
98	全玻璃地弹门		m2	11.26				
99	其他材料费		元	1782.37				
100	砂岩背景墙材料费		元	18.68				
101	亚克力灯光片材料费		元	59.61				
102	珠宝展柜材料费		元	22.97				
103	屏风材料费		元	1				
104	实木雕花格子喷茶色漆材料费		元	20.32				
105	亚克力灯光片材料费		元	12.94				
106	化妆品货架材料费		元	12				
107	服装展柜 3.3*0.45*2.6 材料费		元	6				
108	服装展柜 1.9*0.45*2.6 材料费		元	6				
109	定制课桌椅材料费		元	54				
110	定制休闲桌椅材料费		元	17				



111	服装店定制模		元	24				
-----	--------	--	---	----	--	--	--	--



## 单位工程人材机汇总表

工程名称：室内装修工程

第 4 页 共 4 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
	特材料费							
112	实木雕花格子喷茶色漆材料费		元	33				
113	收银台材料费		元	6				
114	白色亚克力发光字材料费		元	12				
115	广告灯箱材料费		元	21.6				
116	机上人工		工日	26.84				
117	其他机械费		元	8.46				
118	折旧费		元	773.16				
119	大修理费		元	119.85				
120	经常修理费		元	493.97				
121	安拆费及场外运输		元	158.92				
122	其他费用		元	12.46				
123	汽油	(机械用)	kg	247.03				
124	柴油	(机械用)	kg	7.6				
125	电	(机械用)	kwh	1195.65				
126	载货汽车	装载质量[6](t)	台班	0.23				
127	自卸汽车	装载质量[5](t)	台班	7.88				
128	灰浆搅拌机	拌筒容量[200](L)	台班	2.5				
129	木工裁口机	宽度多面[400](mm)	台班	0.02				
130	木工压刨床	刨削宽度单面[600](mm)	台班	0.42				
131	木工压刨床	刨削宽度三面[400](mm)	台班	0.08				
132	木工圆锯机	直径[500](mm)	台班	0.1				
133	交流电焊机	容量[30](kVA)	台班	0.47				
134	氩弧焊机	电流[500](A)	台班	15.76				
135	通行附加费		元	9.21				








(招-表3)

### 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

单位：元 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计		
1.1	电气工程		
1.1	其中：人工费		
2	措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费		—
4.1	建筑垃圾处置费		—
4.2	工程定额测定费		—



4.3	社会保障费		—
4.4	危险作业意外伤害保险		—
5	税金		—
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(招-表4)



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		电气工程						
		服装区						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱	台	1			
2	030412004001	灯带	1. 名称：灯带 2. 安装形式：槽内安装	套	57			
3	030412004002	筒灯	1. 名称：筒灯 2. 安装形式：吸顶安装	套	68			



4	030411001001	配管	1. 名称：阻燃塑料管 2. 规格：PC20 3. 配置形式：暗装	m	138			
5	030411004001	配线	1. 名称：绝缘导线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格、型号：BV-2.5	m	330			
6	030411004002	配线	1. 名称：绝缘导线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格、型号：BV-4	m	100			
7	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：凿槽修补	m	72			
8	030404035001	插座	1. 名称：插座 2. 安装方式：暗装	个	12			
9	030404035002	地插	1. 名称：地插	个	6			
10	011613001001	水电拆除	1. 名称：水电拆除费用	套	1			
		化妆品区						
11	030404017002	配电箱	1. 名称：配电箱	台	1			
12	030412004003	灯带	1. 名称：灯带 2. 安装形式：槽内安装	套	52			
13	030412004004	节能筒灯	1. 名称：节能筒灯 2. 安装形式：吸顶安装	套	92			
14	030411001002	配管	1. 名称：阻燃塑料管 2. 规格：PC20 3. 配置形式：暗装	m	165.6			
15	030411004003	配线	1. 名称：绝缘导线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格、型号：BV-2.5	m	396			
16	030411004004	配线	1. 名称：绝缘导线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格、型号：BV-4	m	120			
17	030413002002	凿（压）槽	1. 名称：凿槽修补	m	86.4			
18	030404035003	插座	1. 名称：插座 2. 安装方式：暗装	个	19			
19	030404035004	地插	1. 名称：地插	个	1			
本页小计								

(招-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	011613001002	水电拆除	1. 名称：水电拆除费用	套	1			
		珠宝首饰区						
21	030404017003	配电箱	1. 名称：配电箱	台	1			
22	030412004005	灯带	1. 名称：灯带 2. 安装形式：槽内安装	套	45			
23	030412004006	石英射灯	1. 名称：石英射灯 2. 安装形式：吸顶安装	套	51			
24	030412004007	壁灯	1. 名称：壁灯 2. 安装形式：墙壁安装	套	2			
25	030412004008	吸顶灯	1. 名称：吸顶灯 2. 安装形式：吸顶安装	套	1			
26	030411001003	配管	1. 名称：阻燃塑料管 2. 规格：PC20 3. 配置形式：暗装	m	116			
27	030411004005	配线	1. 名称：绝缘导线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格、型号：BV-2.5	m	277			
28	030411004006	配线	1. 名称：绝缘导线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格、型号：BV-4	m	120			
29	030413002003	凿（压）槽	1. 名称：凿槽修补	m	86.4			
30	030404035005	插座	1. 名称：插座 2. 安装方式：暗装	个	11			
31	030404035006	地插	1. 名称：地插	个	2			
32	011613001003	水电拆除	1. 名称：水电拆除费用	套	1			
		公共区域（含讲台）						
33	030404017004	配电箱	1. 名称：配电箱	台	1			
34	030412004009	灯带	1. 名称：灯带 2. 安装形式：槽内安装	套	112			
35	030412004010	筒灯	1. 名称：筒灯 2. 安装形式：吸顶安装	套	46			
36	030412004011	格栅射灯	1. 名称：格栅射灯 2. 安装形式：吸顶安装	套	26			
37	030412004012	射灯	1. 名称：射灯 2. 安装形式：吸顶安装	套	5			

38	030411001004	配管	1. 名称：阻燃塑料管 2. 规格：PC25 3. 配置形式：暗装	m	420			
39	030411004007	配线	1. 名称：绝缘导线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格、型号：BV-6	m	1260			
本页小计								

(招-表 4)



### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
40	030413002004	凿（压）槽	1. 名称：凿槽修补	m	6			
41	030404035007	插座	1. 名称：插座 2. 安装方式：暗装	个	5			
42	030404035008	地插	1. 名称：地插	个	36			
43	030404036001	讲台背景大屏幕	1. 名称：讲台背景大屏幕	个	1			
44	011613001004	水电拆除	1. 名称：水电拆除费用	套	1			
		措施项目						
45	13	脚手架搭拆费用		项	1			



本页小计									
合 计									



(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-4-19	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长 m 以内)0.5	台	1									
人工单价		小计										
综合人工:76.58 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材 料 费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)			



明 细	服装区配电箱(带电表)	台	1				
	其他材料费			—		—	0
	材料费小计			—		—	0



(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

项目编码	030412004001	项目名称	灯带	计量单位	套	工程量	57					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-10-257	灯带	m	1									
人工单价		小计										
综合人工：76.58 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	霓虹管支座综合			个	3.03							
	其他材料费			元	1.913							
	灯带			m	1.2							
	材料费小计						—		—	0		




(招-表 5)

### 综合单价分析表



工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 45 页

项目编码	030412004002	项目名称	筒灯	计量单位	套	工程量	68					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-10-167	点光源艺术装饰灯具 吸顶式示意图号 178	10 套	0.1									
人工单价		小计										
综合人工：76.58 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费			元	0.0259							
	筒灯			套	1.01							
	其他材料费						—		—	0		
	材料费小计						—		—	0		






(招-表5)



### 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 45 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	138					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-9-47	砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内)15	100m	0.01									
人工单价		小计										
综合人工:76.58元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			元	0.0099							
	阻燃塑料管 PC20			m	1.06							
	套接管 PC25			m	0.0093							
	其他材料费					—		—	0			
	材料费小计					—		—	0			



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(招-表 5)

### 综合单价分析表


工程名称：安装工程

标段：

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	330					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-9-106	管内穿线 照明线路(铜芯)导线截面(mm2 以内)2.5	100m 单线	0.01									
人工单价		小计										
综合人工：76.58 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)			
	其他材料费			元	0.005							
	绝缘导线 BV-2.5			m	1.16							
	其他材料费						—		—	0		
	材料费小计						—		—	0		

(招-表 5)

### 综合单价分析表



工程名称：安装工程

标段：

第 6 页 共 45 页

项目编码	030411004002	项目名称	配线				计量单位	m	工程量	100	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-9-128	管内穿线 动力线路(铜芯)导线截面(mm <sup>2</sup> 以内)4	100m单线	0.01								
人工单价		小计									
综合人工: 76.58 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.0056						
	绝缘导线 BV-4			m	1.05						
	其他材料费					—		—	0		
	材料费小计					—		—	0		

(招-表 5)



## 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

第 7 页 共 45 页

项目编码	030413002001	项目名称	凿(压)槽		计量单位	m	工程量	72
清单综合单价组成明细								



定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1-363	凿槽、刨沟 砖结构 宽 x 深(mm以内)70 x 70	10m	0.1								
8-1-393	沟槽修补尺寸(宽 x 深 mm)70 x 70	10m	0.1								
人工单价		小计									
综合人工: 76.58 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估价 (元)		
	其他材料费			元	0.0802						
	32.5(R)水泥			t	0.002						
	中砂			m3	0.007						
	其他材料费						—		—	0	
	材料费小计						—		—	0	



(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-10-310	单相暗插座安装	10 套	0.1								



	15A5 孔											
2-9-193	开关盒安装 开关盒暗装砖墙内	10 套	0.1									
人工单价		小计										
综合人工：76.58 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)			
	其他材料费			元	0.1243							
	15A5 孔			套	1.02							
	开关盒			套	1.02							
	其他材料费						—		—	0		
	材料费小计						—		—	0		

(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

第 9 页 共 45 页

项目编码	030404035002	项目名称	地插	计量单 位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料 费	机械费	管理费 和利润	
2-10-310	地插	10 套	0.1									
人工单价		小计										
综合人工：76.58 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)
	其他材料费		元	0.0277				
	地插		套	1.02				
	其他材料费					—	—	0
	材料费小计					—	—	0

(招-表5)

### 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

项目编码	011613001001	项目名称		水电拆除		计量单 位	套	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料 费	机械费	管理费 和利润
补充主材 001@1	水电拆除	项	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材 料 费 明	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)			
	水电拆除		项	1							

细	材料费小计			—		—	0



(招-表5)

### 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-4-19	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长 m 以内)0.5	台	1									
人工单价		小计										
综合人工：76.58 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	化妆品区配电箱 (带电表)			台	1							
	其他材料费					—		—	0			
	材料费小计					—		—	0			




(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：安装工程


标段：

第 12 页 共 45 页

项目编码	030412004003	项目名称	灯带	计量单位	套	工程量	52					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-10-257	灯带	m	1									
人工单价		小计										
综合人工：76.58 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)			
	霓虹管支座综合			个	3.03							
	其他材料费			元	1.913							
	灯带			m	1.2							
	材料费小计						—		—	0		







(招-表 5)

### 综合单价分析表


工程名称：安装工程

标段：

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	165.6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-9-47	砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内)15	100m	0.01									
人工单价		小计										
综合人工: 76.58 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			元	0.0099							
	阻燃塑料管 PC20			m	1.06							
	套接管 PC25			m	0.0093							
	其他材料费					—		—	0			
	材料费小计					—		—	0			

(招-表 5)

### 综合单价分析表



工程名称：安装工程

标段：

第 15 页 共 45 页

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	396					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-9-106	管内穿线 照明线路(铜芯)导线截面(mm <sup>2</sup> 以内)2.5	100m单线	0.01									
人工单价		小计										
综合人工: 76.58 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			元	0.005							
	绝缘导线 BV-2.5			m	1.16							
	其他材料费					—		—	0			
	材料费小计					—		—	0			

(招-表 5)



## 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

第 16 页 共 45 页

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	120
清单综合单价组成明细							



定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-9-107	管内穿线 照明线路(铜芯)导线截面(mm <sup>2</sup> 以内)4	100m单线	0.01									
人工单价		小计										
综合人工: 76.58 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			元	0.005							
	绝缘导线 BV-4			m	1.1							
	其他材料费						—		—	0		
	材料费小计						—		—	0		

(招-表 5)

## 综合单价分析表



工程名称：安装工程

标段：

第 17 页 共 45

页

项目编码	030413002002	项目名称	凿(压)槽		计量单位	m	工程量	86.4				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-1-363	凿槽、刨沟 砖结构宽×深(mm以内)70	10m	0.1									



	x 70										
8-1-393	沟槽修补尺寸(宽 x 深 mm)70 x 70	10m	0.1								
人工单价		小计									
综合人工: 76.58 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)	
	其他材料费				元	0.0802					
	32.5(R)水泥				t	0.002					
	中砂				m3	0.007					
	其他材料费						—		—	0	
	材料费小计						—		—	0	



(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单 位	个	工程量	19					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料 费	机械费	管理费 和利润	
2-10-310	单相暗插座安装 15A5 孔	10 套	0.1									
2-9-193	开关盒安装 开关 盒暗装砖墙内	10 套	0.1									
人工单价		小计										



综合人工: 76.58 元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)
	其他材料费			元	0.1243				
	15A5 孔			套	1.02				
	开关盒			套	1.02				
	其他材料费					—		—	0
	材料费小计					—		—	0

(招-表 5)



### 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

项目编码		030404035004		项目名称		地插		计量单 位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料 费	机械费	管理费 和利润
2-10-310	地插	10 套	0.1								
人工单价		小计									
综合人工: 76.58 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)		
	其他材料费			元	0.0277						
	地插			套	1.02						






(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：安装工程


标段：

第 21 页 共 45 页

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-4-19	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长 m 以内)0.5	台	1									
人工单价		小计										
综合人工：76.58 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)			
	珠宝首饰区配电箱（带电表）			台	1							
	其他材料费					—		—	0			
	材料费小计					—		—	0			







## 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

第 23 页 共 45 页

项目编码	030412004006	项目名称	石英射灯	计量单位	套	工程量	51					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-10-171	石英射灯	10 套	0.1									
人工单价		小计										
综合人工：76.58 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)			
	其他材料费			元	0.0258							
	石英射灯			套	1.01							
	其他材料费						—		—	0		
	材料费小计						—		—	0		

(招-表 5)

## 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

第 24 页 共 45 页

项目编码	030412004007	项目名称	壁灯	计量单位	套	工程量	2
------	--------------	------	----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细				单价				合价			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-10-12	壁灯	10套	0.1								
人工单价		小计									
综合人工: 76.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					元	0.3032				
	壁灯					套	1.01				
	其他材料费							—		—	0
	材料费小计							—		—	0

(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

第 25 页 共 45 页

项目编码	030412004008	项目名称	吸顶灯	计量单位	套	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

2-10-3	吸顶灯	10套	0.1								
人工单价		小计									
综合人工: 76.58 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)		
	其他材料费			元	0.3371						
	吸顶灯			套	1.01						
	其他材料费					—		—		0	
	材料费小计					—		—		0	

(招-表5)

### 综合单价分析表



工程名称：安装工程

标段：

第 26 页 共 45 页

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	116					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-9-47	砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内)15	100m	0.01									
人工单价		小计										
综合人工: 76.58 元/工日		未计价材料费										





明 细	其他材料费	元	0.005				
	绝缘导线 BV-2.5	m	1.16				
	其他材料费			—		—	0
	材料费小计			—		—	0



(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	120					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-9-128	管内穿线 动力线路(铜芯)导线截面(mm2 以内)4	100m单线	0.01									
人工单价		小计										
综合人工: 76.58 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			元	0.0056							
	绝缘导线 BV-4			m	1.05							
	其他材料费					—		—	0			
	材料费小计					—		—	0			






(招-表5)

### 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

项目编码	030413002003	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	86.4					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-1-363	凿槽、刨沟 砖结构 宽 × 深(mm 以内) 70 × 70	10m	0.1									
8-1-393	沟槽修补尺寸(宽 × 深 mm) 70 × 70	10m	0.1									
人工单价		小计										
综合人工: 76.58 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)			
	其他材料费			元	0.0802							
	32.5(R)水泥			t	0.002							
	中砂			m3	0.007							
	其他材料费						—	—	0			
	材料费小计						—	—	0			




(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：安装工程


标段：

第 30 页 共 45 页

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	11					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-10-310	单相暗插座安装 15A5 孔	10 套	0.1									
2-9-193	开关盒安装 开关盒暗装砖墙内	10 套	0.1									
人工单价		小计										
综合人工：76.58 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费			元	0.1243							
	15A5 孔			套	1.02							
	开关盒			套	1.02							
	其他材料费						—		—	0		
	材料费小计						—		—	0		







## 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

第 32 页 共 45 页

项目编码	011613001003	项目名称	水电拆除	计量单位	套	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补充主材 001	水电拆除	项	1									
人工单价		小计										
		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)	
	水电拆除					项	1					
	材料费小计							—		—	0	

(招-表 5)

## 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

第 33 页 共 45 页

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单	台	工程量	1
------	--------------	------	-----	-----	---	-----	---

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-19	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长 m 以内)0.5	台	1								
人工单价		小计									
综合人工: 76.58 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)
	配电箱					台	1				
	其他材料费							—		—	0
	材料费小计							—		—	0

(招-表 5)

### 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

项目编码	030412004009	项目名称	灯带	计量单位	套	工程量	112				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润



清单项目综合单价				单价	合价	暂估单价	暂估合价
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	(元)	(元)	(元)	(元)
	其他材料费	元	0.0259				
	筒灯	套	1.01				
	其他材料费			—		—	0
	材料费小计			—		—	0

(招-表 5)

## 综合单价分析表



工程名称：安装工程

标段：

第 36 页 共 45 页

项目编码	030412004011	项目名称	格栅射灯	计量单位	套	工程量	26					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-10-167	点光源艺术装饰灯具 吸顶式示意图号 178	10 套	0.1									
人工单价		小计										
综合人工：76.58 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
	其他材料费	元	0.0259									








(招-表5)

### 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	420					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-9-50	砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内)32	100m	0.01									
人工单价		小计										
综合人工：76.58元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			元	0.0243							
	阻燃塑料管 PC32			m	1.06							
	套接管 PC40			m	0.0124							
	其他材料费						—		—	0		
	材料费小计						—		—	0		




(招-表 5)



### 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1260					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-9-129	管内穿线 动力线路(铜芯)导线截面(mm2 以内)6	100m 单线	0.01									
人工单价		小计										
综合人工：76.58 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			元	0.0059							
	绝缘导线 BV-6			m	1.05							
	其他材料费						—	—	0			
	材料费小计						—	—	0			






(招-表5)

## 综合单价分析表

工程名称：安装工程


标段：

第 40 页 共 45

页

项目编码	030413002004	项目名称	凿（压）槽				计量单位	m	工程量	6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1-363	凿槽、刨沟 砖结构 宽×深(mm以内)70 ×70	10m	0.1								
8-1-393	沟槽修补尺寸(宽 ×深mm)70×70	10m	0.1								
人工单价		小计									
综合人工: 76.58 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)		
	其他材料费			元	0.0802						
	32.5(R)水泥			t	0.002						
	中砂			m3	0.007						
	其他材料费						—	—	0		
	材料费小计						—	—	0		

(招-表5)



## 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

第 41 页 共 45

页

项目编码	030404035007	项目名称	插座				计量单位	个	工程量	5	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-10-310	单相暗插座安装 15A5 孔	10 套	0.1								
2-9-193	开关盒安装 开关 盒暗装砖墙内	10 套	0.1								
人工单价		小计									
综合人工：76.58 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)		
	其他材料费			元	0.1243						
	15A5 孔			套	1.02						
	开关盒			套	1.02						
	其他材料费						—	—	0		
	材料费小计						—	—	0		

(招-表 5)



## 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

第 42 页 共 45

页



项目编码	030404035008	项目名称	地插	计量单位	个	工程量	36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
2-10-310	地插	10套	0.1										
人工单价		小计											
综合人工：76.58元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合 价 (元)				
	其他材料费			元	0.0277								
	地插			套	1.02								
	其他材料费					—		—	0				
	材料费小计					—		—	0				

(招-表5)

## 综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

第 43 页 共 45

页



项目编码	030404036001	项目名称	讲台背景大屏幕	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料	机械费	管理费

第 146 页，共 173 页











3	3	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	2.9				
4	4	生产工具用具使用费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	10.66				
5	5	工程定位、复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.21				
6	6	安全施工基本费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	5.12				
7	7	安全施工费(浮动部分)	安全施工基本费	50				
8	8	工程保险费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施	0.28				



			项目主材费- 技术措施项目 设备费-人材 机价差					
9	9	工程保修费	分部分项合计 +技术措施项 目合计-分部 分项主材费- 分部分项设备 费-技术措施 项目主材费- 技术措施项目 设备费-人材 机	0.08				

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(招-表6)

## 总价措施项目清单与计价表



工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 2 页


序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			价差					
10	10	赶工措施费	分部分项合计 +技术措施项 目合计-分部 分项主材费- 分部分项设备 费-技术措施 项目主材费- 技术措施项目 设备费-人材 机价差	0				
11	11	预算包干费	分部分项合计 +技术措施项 目合计-分部 分项主材费- 分部分项设备 费-技术措施 项目主材费-	0				





			技术措施项目 设备费-人材 机价差					
12	12	其他						
合 计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。



(招-表8)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：


第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额
1	规费	建筑垃圾处置费+工程定额测定费+社会保障费+危险作业意外伤害保险	D1+D2+D3+D4		
1.1	建筑垃圾处置费				
1.2	工程定额测定费	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	FBFXHJ+CSXMHJ+QTXMHJ	0	
1.3	社会保障费	(工日合计+技术措施项目工日合计+安装费用工日)*56.03	(GR+JCS_GR+AZFYGR)*56.03	29.5	
1.4	危险作业意外伤害保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC	1	
2	税金	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费	A+B+C+D	11	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：


注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。



## 第六章 技术标准和要求

适用标准、规范的名称：除适用现行国家及省市相关的所有标准、规范、规程外，承诺包人还必须遵守发包人在签订合同时及建设项目过程中制订的相关管理规定。

国内没有相应标准、规范时的约定：由发包人委托的设计单位提出标准及规范(含国外标准)，经工程师确认后执行。



## 第七章 竞争性谈判响应文件格式


（工程名称）

# 竞争性谈判响应文件

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）


法定代表人或其委托代理人\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日



## 目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 二、授权委托书
- 三、联合体协议书（不接受联合体投标，不需要填写）
- 四、投标保证金
- 五、已标价工程量清单
- 六、施工组织设计（成交后由成交单位编写，竞争性谈判响应文件中不提供）
- 七、项目管理机构
- 八、拟分包项目情况表（不允许分包，此表不用填写）
- 九、资格审查资料
- 十、其他材料



## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

\_\_\_\_\_（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了\_\_\_\_\_（项目名称）竞争性谈判文件的全部内容，我们愿意以人民币（大写）元（¥\_\_\_\_\_元）的投标总报价，工期\_\_\_\_日历天,按合同约定实施和完成该项目的承包工程，修补工程过程中的任何缺陷，工程质量达到\_\_\_\_\_。
2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性谈判响应文件。
3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）。
4. 如我方成交：
  - （1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
  - （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
  - （3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5. 我方在此声明，所递交的竞争性谈判响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6. \_\_\_\_\_（其他补充说明）。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地址：


网址：

电话：

传真：


邮政编码：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## (二) 投标函附录

序号	项目内容	约定内容	备注
1	项目经理或建造师	姓名：	
2	施工总工期	_____日历天。	
3	质量标准		
4	缺陷责任期	_____ 年	
5	投标有效期	60 日历天（从投标截止之日算起）	



## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_性别：\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_


系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日





## 二、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）施工采购竞争性谈判响应文件，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）


法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



### 三、联合体协议书（不接受联合体投标，此文件不需要填写）

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）\_\_\_\_\_联合体，共同参加\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、\_\_\_\_\_（某成员单位名称）为\_\_\_\_\_（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目竞争性谈判响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照竞争性谈判文件的各项要求，递交竞争性谈判响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式\_\_份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）


法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）


.....

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日





#### 四、投标保证金

投标保证金缴费凭证及基本帐户开户许可证复印件



## 五、已标价的工程量清单



投标报价表封面

# 投 标 总 价

采 购 人 ：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

供 应 商 ：

（单位盖章）

法定代表人


或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人 ：

（造价人员签字并盖专用章）


编制时间：            年        月        日



## 六、施工组织设计

(成交后由成交单位编写，竞争性谈判响应文件中不提供)







(二) 主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师注册证、身份证、职称证、学历证、安全生产考核合格证复印件；项目技术负责人应附身份证、职称证、学历证复印件；其他主要人员应附身份证、上岗证书等复印件，其中安全员须加附安全生产考核合格证复印件。

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同 任职	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要经历					
时 间	参加过的类似项目	担任职务		发包人及联系电话	





### (三) 项目经理承诺书

#### 承诺书

(招标人名称)：

我方在此声明，我方拟派往\_\_\_\_\_（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理\_\_\_\_\_（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺


投标人：

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：


(签字)

年 月 日



### 八、拟分包项目情况表（本项目不允许分包，本表不用填写）


分包人名称		地址	
法定代表人		电话	
营业执照号码		资质等级	
拟分包的工程项目	主要内容	预计造价	已经做过的类似工程




## 九、资格审查资料

## (一) 供应商基本情况表


供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理（建造师）		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注	附企业营业执照、资质证书和安全生产许可证等证件的复印件。					



## （二）近年发生的诉讼及仲裁情况



## 十、其他材料



## 十一、第二次报价（格式）

项目名称：

项目编号：

投标总价 (人民币/元)	大写	
	小写	
计划工期		

供应商全称（加盖公章）：

全权代表或法定代表人（签字）：

日期：

说明：1、本表价格一栏空白，落款处供应商名称（盖章）处由供应商事先加盖公章，单独准备2份，不与竞争性谈判响应文件一同装订，由供应商代表随身携带至谈判现场；

2、本表中谈判报价在开标后，由供应商根据现场开标情况，在谈判现场手工填写作为供应商对本项目的最终报价。