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第一章 投标邀请函
受三沙市船务管理局的委托，海南海政招标有限公司就“三沙1号”船修理项目（项目编号：HZ2017-124）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。有关事项如下：
一、招标项目
1、名称：“三沙1号”船修理项目
2、项目编号：HZ2017-124
3、用途：三沙市船务管理局工作需要
4、技术要求：见“用户需求书”

5、本项目预算：￥7,223,682.80 元。

二、投标人资格要求 ：
1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期社会保障缴费记录复印件）；

4、投标人需提供参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明）；
5、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金。 
三、招标文件的获取
1、时间：2017年1月25日至2017年2月10日9：00-17：00（节假日除外）；
2、标书发售地点：㋀
蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：200元/套（售后不退）。报名费用在开标现场缴纳。
4、投标人提问截止时间：2017年2月15日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2017年2月20日前08:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称。保证金金额：￥5,000.00元。
四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年2月20日上午8：15--8：30；
2、开标时间：2017年2月20日上午8：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼207开标室； 
4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件； 
5、招标结果请查询： http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式 
地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660     传真：0898-68500661 

联系人： 白蕾/林嘉嘉   财务电话：0898-68555187  公司邮箱：hnhzzb@163.com
六、采购人联系方式 
1、联 系 人：苏元凯
2、联系电话：18789814525
3、地址：海口市南海大道80号
海南海政招标有限公司
2017年1月
第二章 投标人须知
一、总则
1. 名词解释

1.1采购人：三沙市船务管理局
1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司
1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。
2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

    第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

    第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充
7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。
7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。
7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。
7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。
三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。
9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。
9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。
10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：
(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：66529867。
10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：“三沙1号”船修理项目
项目编号：HZ2017-124  
注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。 

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；
2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。
18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。
六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。 
19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

    20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构根据项目预算按计价{2002}1980号文相关规定向中标人收取。

24.其它

本项目不召开答疑会。

第三章 用户需求书

一、项目名称及概况
（一）项目名称

“三沙1号”船修理项目
（二）项目概况

“三沙1号”交通补给船是大型交通补给船，排水量8100吨，满载吃水：5.4米，最大航速20节。可搭载450人，载车25辆，有停机坪可以升降直升机。验收于2014 年 12月。

	船  舶  主  要  参  数 

	 船型 
	 客滚船 

	     船舶总长      
	 122.30米  

	 型宽 
	 21.00米 

	 型深 
	 7.80米 

	     船舶总吨 
	 12545吨 

	 净吨 
	 6774吨 

	       船舶载重量 
	 2496吨 

	


二、项目内容
（一）“三沙1号”船修理项目清单
	序号
	工程内容
	型号规格
	单位
	审定数量
	 备注 

	一
	专用服务费
	　
	　
	　
	　

	1
	码头费
	　
	天
	40
	国内民用船舶修理价格表补充规定(92黄本）

	2
	带缆费
	　
	次
	3
	　

	3
	拆装岸电及水管费
	　
	次
	3
	　

	4
	供水费
	　
	吨
	300
	

	5
	供电费
	　
	度
	35000
	

	6
	消防水保持
	　
	天
	40
	

	7
	清除生活垃圾费
	　
	天
	40
	

	8
	消防值班费     2人
	　
	天
	40
	

	9
	消防巡回检查   2人
	　
	天
	40
	

	10
	临时放置消防器材
	　
	只
	40
	

	11
	搭拆上下船扶梯
	　
	次
	3
	

	12
	进出坞费
	　
	次
	1
	国内民用船舶修理价格表补充规定(92黄本）

	13
	在坞费
	　
	天
	10
	国内民用船舶修理价格表补充规定(92黄本）

	14
	拖轮费:全回转拖轮:3艘*4次
	　
	艘*次
	12
	

	15
	引水
	　
	次
	4
	

	16
	临时测爆
	　
	估次
	50
	

	17
	勘验交通费
	　
	次
	2
	

	18
	勘验费用
	　
	艘
	1
	

	19
	污水抽除
	　
	估吨
	200
	国内民用船舶修理价格表补充规定(92黄本）

	20
	油污水抽除
	　
	吨
	80
	国内民用船舶修理价格表补充规定(92黄本）

	21
	出具坞油水接受证明
	　
	份
	1
	

	22
	出具海事垃圾接受证明
	　
	份
	1
	

	23
	铺设薄膜保护（生活区保护）
	　
	估㎡
	500
	

	24
	船检费用
	　
	估
	1
	

	二
	油漆工程
	　
	　
	　
	　

	1
	船体板，喷砂(Sa-2.5)除锈
	　
	　
	　
	　

	1.1
	重载水线以下(包括舵叶、螺旋桨、三个海底阀箱)，冲高压水(250巴以上，喷砂至SA2.5级，表面无油污、盐分、粉尘及其它附生杂物。统喷防锈漆三度,防污漆三度
	　
	㎡
	　
	　

	　
	高压淡水冲洗
	　
	㎡
	2940
	　

	　
	喷砂除锈（SA2.5级）
	　
	㎡
	2940
	

	　
	统喷防锈漆三度,防污漆三度
	　
	㎡
	2940
	

	　
	环氧底漆 
	150μm
	L
	1800
	优质船用油漆，外板保质期3年，舱内保质期5年

	　
	环氧防锈中间漆
	75μm
	L
	600
	优质船用油漆，外板保质期3年，舱内保质期5年

	　
	无锡防污漆
	75μm
	L
	1600
	优质船用油漆，外板保质期3年，舱内保质期5年

	　
	稀释剂
	　
	L
	500
	GTA713\GTA220

	　
	减摇鳍舱清洁除锈
	　
	舱
	2
	

	　
	分舱，顶推，螺旋桨，舵叶，侧推等描写
	　
	项
	1
	

	　
	测深仪、计程仪换能器口喷漆前使用牛油封死
	　
	项
	1
	

	1.2
	重载水线以上包括护舷材，喷砂至SA2.5级或重铲出白达St3级标准，表面无油污、盐分、粉尘及其它附生杂物。统喷防锈漆二度,面漆三度(其中蓝色区域为1100㎡)
	　
	㎡
	　
	　

	　
	高压淡水冲洗
	　
	㎡
	7032
	　

	　
	喷砂除锈（SA2.5级）
	　
	㎡
	7032
	

	　
	统喷防锈漆二度,防污漆三度
	　
	㎡
	7032
	

	　
	环氧底漆 
	175μm
	L
	2500
	优质船用油漆，外板保质期3年，舱内保质期5年

	　
	环氧防锈中间漆 
	75μm
	L
	1400
	优质船用油漆，外板保质期3年，舱内保质期5年

	　
	聚氨酯面漆（白色）
	50μm
	L
	2300
	优质船用油漆，外板保质期3年，舱内保质期5年

	　
	聚氨酯面漆（蓝色）
	50μm
	L
	500
	优质船用油漆，外板保质期3年，舱内保质期5年

	　
	稀释剂
	　
	L
	800
	GTA713\GTA220

	　
	喷砂前先用尼龙袋把所有照明灯、空气管头、排水地漏口封好。房间玻璃保护,
	　
	项
	1
	

	　
	描水尺、船名、载重圈、船艏标志
	　
	艘
	1
	

	　
	高架车涂装
	　
	项
	1
	

	2
	上层建筑，锈蚀部位喷砂至SA2.5级或重铲出白达St3级标准，表面无油污、盐分、粉尘及其它附生杂物。防锈漆二度面漆二度
	(包含以下项目面积)
	㎡
	　
	　

	　
	栏杆
	　
	米
	1907
	

	　
	楼梯
	　
	部
	10
	

	　
	扶手
	　
	部
	10
	

	　
	旗杆
	　
	只
	1
	

	　
	驾驶台前壁板
	　
	㎡
	　
	

	　
	雷达桅
	　
	估㎡
	133
	

	　
	机舱棚
	　
	估㎡
	418
	

	　
	后桅杆
	　
	估㎡
	8
	

	　
	烟囱标志重描,包括高架车
	　
	项
	1
	

	　
	遮阳棚支架￠1500MMX8根X3M
	　
	项
	1
	

	　
	灯架，7甲板两舷旋转灯架共12只
	　
	只
	12
	

	　
	透气管、通风机筒喷涂说明标志和方向标志
	　
	只
	43
	

	　
	锈蚀部位喷砂SA2.5级或重铲出白达St3级标准
	　
	㎡
	1385
	

	　
	防锈漆二度面漆二度
	　
	㎡
	1385
	

	　
	环氧底漆 
	175μm
	L
	474
	优质船用油漆，外板保质期3年，舱内保质期5年

	　
	环氧防锈中间漆
	75μm
	L
	260
	优质船用油漆，外板保质期3年，舱内保质期5年

	　
	聚氨酯面漆（白色）
	50μm
	L
	350
	优质船用油漆，外板保质期3年，舱内保质期5年

	　
	稀释剂
	　
	L
	300
	GTA713\GTA220

	　
	喷砂前先用尼龙袋把所有照明灯、空气管头、排水地漏口封好。房间玻璃保护
	　
	项
	1
	

	3
	露天各甲板和甲板设备，SA2.5级喷砂出白，防锈漆二度，面漆二度
	(包含以下项目面积)
	㎡
	　
	　

	　
	锚机甲板
	　
	㎡
	332
	　

	　
	锚机和锚机座
	　
	台
	2
	　

	　
	绞缆机和绞缆机座
	　
	台
	4
	　

	　
	罗经甲板（涂防滑沙）
	　
	㎡
	597
	　

	　
	飞机平台（涂防滑沙）
	　
	㎡
	342
	　

	　
	飞机平台7甲天花板
	　
	㎡
	342
	　

	　
	飞机平台支撑柱￠159MMX10根X4.5M
	　
	项
	1
	　

	　
	驾驶甲板
	　
	㎡
	303
	　

	　
	7甲板（除去木板部分）（涂防滑沙）
	　
	㎡
	492
	　

	　
	六甲板尾部
	　
	㎡
	216
	　

	　
	艉缆机甲板
	　
	㎡
	235
	　

	　
	艉缆机甲板天花板
	　
	㎡
	235
	　

	　
	艇甲板
	　
	㎡
	77
	　

	　
	救生艇架
	　
	只
	4
	　

	　
	救助艇架
	　
	只
	2
	　

	　
	救生筏架
	　
	只
	6
	　

	　
	水密门
	　
	扇
	2
	　

	　
	系缆柱
	　
	只
	18
	　

	　
	导缆孔
	　
	只
	16
	　

	　
	其他配套设备等
	　
	项
	1
	　

	　
	消防管
	　
	估米
	　
	　

	　
	水管
	　
	估米
	　
	　

	　
	甲板落水管￠159MMX14根X2.9M
	　
	项
	1
	　

	　
	SA2.5级喷砂出白
	　
	㎡
	3030
	

	　
	防锈漆二度，面漆二度
	　
	㎡
	3030
	

	　
	环氧底漆 
	175μm
	L
	1038
	优质船用油漆，外板保质期3年，舱内保质期5年

	　
	环氧防锈中间漆 
	75μm
	L
	570
	优质船用油漆，外板保质期3年，舱内保质期5年

	　
	聚氨酯面漆（白色）
	50μm
	L
	800
	优质船用油漆，外板保质期3年，舱内保质期5年

	　
	稀释剂
	　
	L
	300
	GTA713\GTA220

	　
	罗经甲板（涂防滑沙）：做防滑砂一度（材料、油漆人工费）
	　
	㎡
	597
	

	　
	飞机平台（涂防滑沙）：做防滑砂一度（材料、油漆人工费）
	　
	㎡
	342
	

	　
	7甲板（除去木板部分）（涂防滑沙）：做防滑砂一度（材料、油漆人工费）
	　
	㎡
	492
	

	　
	喷砂前先用尼龙袋把所有照明灯、空气管头、排水地漏口封好。房间玻璃保护
	　
	项
	1
	

	4
	汽车舱
	　
	　
	　
	

	　
	喷砂前先用尼龙袋把所有照明灯、空气管头、排水地漏口封好
	　
	项
	1
	

	　
	汽车甲板包括防滑条SA2.5级喷砂出白，无气喷涂防锈漆两度，统油面漆两度，加防滑漆一度
	　
	㎡
	1287
	　

	　
	汽车舱尾门两块跳板SA2.5级喷砂出白，无气喷涂防锈漆三度，统油面漆三度
	　
	㎡
	212
	　

	　
	SA2.5级喷砂出白
	　
	㎡
	1499
	　

	　
	防锈漆二度，面漆二度
	　
	㎡
	1499
	　

	　
	环氧底漆 
	175μm
	L
	513
	优质船用油漆，外板保质期3年，舱内保质期5年

	　
	环氧防锈中间漆 
	75μm
	L
	282
	优质船用油漆，外板保质期3年，舱内保质期5年

	　
	聚氨酯面漆（白色）
	50μm
	L
	320
	优质船用油漆，外板保质期3年，舱内保质期5年

	　
	稀释剂
	　
	L
	140
	GTA713\GTA220

	　
	汽车甲板做防滑砂一度（材料、油漆人工费）
	　
	㎡
	1287
	

	　
	汽车舱中间围房清洁，统油底漆二度，面漆二度
	　
	㎡
	397
	

	　
	汽车舱四周围壁，统油底漆二度，面漆二度
	　
	㎡
	726
	

	　
	清洁
	　
	㎡
	1123
	

	　
	防锈漆二度，面漆二度
	　
	㎡
	1123
	

	　
	环氧底漆
	100μm
	L
	110
	优质船用油漆，外板保质期3年，舱内保质期5年

	　
	环氧防锈中间漆 
	100μm
	L
	110
	优质船用油漆，外板保质期3年，舱内保质期5年

	　
	聚氨酯面漆（白色）
	50μm
	L
	240
	优质船用油漆，外板保质期3年，舱内保质期5年

	　
	稀释剂
	　
	L
	60
	GTA713\GTA220

	　
	消防管 SA2.5级喷砂出白，无气喷涂防锈漆两度，统油面漆两度
	　
	估米
	653
	　

	　
	栏杆（包括两侧门）
	　
	米
	165
	　

	　
	天花板管线￠159MMX60M
	　
	项
	60
	　

	　
	透气管、通风机筒喷涂说明标志和方向标志
	　
	只
	42
	　

	　
	汽车舱前壁12个管线出口及阀门，喷涂说明标志和方向标志
	　
	只
	12
	　

	　
	汽车舱通往艉甲板梯道、平台、扶手及四周围壁除锈出白，按涂漆(2度底漆2度面漆)
	　
	㎡
	88
	　

	　
	氧气、乙炔间、货控室、液泵站统油面漆二度
	　
	㎡
	102
	　

	　
	国际通岸接头箱
	　
	个
	2
	　

	　
	SA2.5级喷砂出白
	　
	㎡
	1065
	　

	　
	防锈漆二度，面漆二度
	　
	㎡
	1065
	　

	　
	环氧底漆 
	100μm
	L
	110
	优质船用油漆，外板保质期3年，舱内保质期5年

	　
	环氧防锈中间漆 
	100μm
	L
	110
	优质船用油漆，外板保质期3年，舱内保质期5年

	　
	聚氨酯面漆（白色）
	50μm
	L
	240
	优质船用油漆，外板保质期3年，舱内保质期5年

	　
	稀释剂
	　
	L
	60
	GTA713\GTA220

	5
	放出左右锚和锚链出舱排放坞底，SA2.5级喷砂，测量锚链直径做记录并提交报告，涂水罗松漆两度，做标记后装复
	　
	节
	20
	　

	　
	放出左右锚和锚链出舱排放坞底
	　
	艘
	1
	

	　
	锚链喷砂
	　
	节
	20
	

	　
	测量锚链直径做记录并提交报告
	　
	艘
	1
	

	　
	涂水罗松漆两度，做标记后装复
	　
	艘
	1
	

	
	锚链舱清洁污物，涂水罗松漆两度，重新安装弃链器，并进行功能测试
	　
	项
	1
	　

	6
	4个淡水舱内部 SA2.5级喷砂出白，无气喷涂无溶剂环氧水舱漆三度.(300um)
	　
	m3
	548
	　

	　
	高压淡水冲洗
	　
	㎡
	3288
	

	　
	喷砂除锈（SA2.5级）
	　
	㎡
	3288
	

	　
	无气喷涂无溶剂环氧水舱漆三度
	　
	㎡
	3288
	

	　
	无溶剂环氧水舱漆
	　
	L
	1000
	优质船用油漆，外板保质期3年，舱内保质期5年

	　
	稀释剂
	　
	L
	320
	GTA220

	7
	15个压载舱、2个抗横倾舱、1个技术淡水舱根据进厂后检查舱内油漆情况,确定具体修理项目.
	　
	m3
	1435
	　

	　
	辅助工程费用
	　
	项
	1
	　

	8
	脚手架费用（预估0.7万立方）
	　
	项
	1
	

	9
	设备保护，包含生活区
	　
	项
	1
	

	三
	甲板工程
	　
	　
	　
	　

	1
	船底防腐锌块换新(螺旋桨、舵叶、海底门)。注意：换好后要用保护膜保护好锌块表面，以防止油漆喷到
	13kg
	块
	44
	

	2
	船体塞拆下、检查、清洁，经大副检查认可后予以装复，重新打水泥
	　
	个
	18
	

	3
	17个压载舱及海水槽，防腐锌块换新
	15kg
	块
	42
	

	4
	17个压载舱及技术淡水舱需要清除污泥、清洗（按仓容：200立方/舱预估）
	　
	项
	1
	

	5
	17个压载舱、技术淡水舱人孔盖橡胶垫床换新
	　
	只
	36
	

	6
	4个淡水舱人孔盖橡胶垫床换新
	　
	只
	10
	

	7
	前后导缆滑轮拆检加油除锈,加油咀换新
	　
	个
	16
	

	8
	两锚机刹车带换新，油咀换新，刹车带下限位螺栓锈烂则换新
	　
	台
	2
	

	9
	前后缆机刹车带换新，刹车带下限位螺栓锈烂则换新
	　
	台
	4
	

	10
	前后缆机刹车装置拆下活络，油咀换新，检查各插销，加油，装复
	　
	项
	1
	

	11
	前后缆机更换缆车固定U型卡码
	　
	只
	8
	

	12
	冲洗锚链管线2阀门拆检活络，装复
	　
	项
	1
	

	13
	艏甲板加装两台缆车
	　
	项
	1
	

	14
	艉甲板加装一部绞缆机(如能满足船检要求就加装)
	　
	估
	1
	

	15
	汽车舱两侧门做密性试验，并出具证明
	　
	项
	1
	

	16
	汽车舱顶部喷淋头拆检清洁、疏通
	　
	个
	105
	

	17
	汽车舱淡水出口阀拆检、加油活络，装复
	　
	只
	2
	

	18
	艉门胶条换新，做密性试验,并出具证明
	　
	项
	1
	

	19
	艉门钢丝调头
	　
	项
	1
	

	20
	艉门拆装、检测、校正、更换插销、艉门加油咀换新
	　
	项
	1
	

	21
	艉门第一节跳板根部,2个插销限位钢套换新,2个插销限位钢套加做
	　
	项
	1
	

	22
	艉门栏杆修复校正
	　
	米
	5
	

	23
	艉尖舱右船体外壳原样恢复尾内收，加护舷，左右对称，右加强，钢板使用优质船用钢板，焊缝按船厂的工艺做超声波或X光照片检查或煤油试验检查密性，焊装完后除锈油漆（换板6000x1500x12及里面骨架，护舷约20米）
	　
	kg
	6000
	

	24
	船体左舷水线以上中前,船壳钢板约长500mm,宽200mm切割换新优质船用钢板,焊缝按船厂的工艺做试验检查密性，焊装完后除锈油漆
	　
	项
	1
	

	25
	艉甲板加焊2个导览桩，现场确定位置，焊装完后除锈油漆，并做拉力试验
	　
	项
	1
	

	26
	罗经甲板、7甲板、6甲板尾部24个鹅颈弯头加固
	　
	只
	24
	

	27
	7甲板遮阳棚帆布及固定钢丝原样换新
	　
	㎡
	90
	

	28
	7甲板机舱棚安全门门框加厚、自闭器换新
	　
	扇
	11
	

	29
	7甲板木板抛光重新涂油二度保养
	　
	㎡
	300
	

	30
	7甲板桌子、椅子原数量换成船木,再添加部分椅子现场确定（7桌800x800,28单坐椅,13长椅1400）
	　
	项
	1
	

	　
	7楼日光甲板更换桌椅（7桌28单坐椅13长椅）
	　
	张
	48
	

	　
	桌台
	　
	张
	7
	

	　
	单人坐椅
	　
	张
	28
	

	　
	长坐椅（3人）
	　
	张
	13
	

	31
	罗经甲板雷达桅，新开旗绳孔6个，位置现场确定
	　
	个
	6
	

	32
	舷梯口水密门做密性试验,并出具证明
	　
	项
	1
	

	33
	舷梯清洁去污
	　
	部
	1
	

	34
	舷梯横移钢丝更换，更换限位开关
	　
	米
	10
	

	35
	露天甲板(包括汽车舱)安全门、通风透气筒重新制作名牌
	　
	项
	1
	

	36
	检查全船水密门、舷窗水密性(冲水试验),紧固螺栓调整活络,水密胶条视情况更换
	　
	扇
	28
	

	37
	8甲板6间舷窗固定支架除锈,蚊窗视情况更换.
	　
	扇
	6
	

	38
	船尾旗杆改成灵活型,不能焊死
	　
	项
	1
	

	39
	艏甲板抛缆枪阀门、气管换新
	　
	项
	1
	

	40
	室内地漏换成不锈钢材料
	　
	个
	79
	

	41
	露天甲板地漏(包括飞机平台和舷梯口)地漏该换成不锈钢材料
	　
	个
	43
	

	四
	室内工程
	　
	　
	　
	　

	1
	驾驶台左右安全门及自闭器更换
	　
	扇
	2
	　

	　
	驾驶台地板胶换新
	　
	㎡
	165
	

	　
	驾驶台雨刮器换新
	　
	个
	8
	

	　
	驾驶台喷淋头拆检清洁、疏通
	　
	个
	22
	

	　
	驾驶台后侧防火控制图原样更换不锈钢材料
	　
	项
	1
	

	　
	7楼公共女厕中间加挡板隔开，挡板加至天花板(可利用男厕拆除木板做材料)
	　
	项
	1
	

	　
	7楼公共男厕铲平2个厕所、4个小便池、挡板,加砌洗衣机排水槽,安装洗衣机、烘干机各两台及电源插座4个,左右墙壁做凉衣架(现场定位置)【设备船供】
	　
	项
	1
	

	　
	驾驶台、7楼会议室、接待室、6楼6310、6305餐厅、5楼服务台、船员餐厅安装空调(空调机由船东提供,船厂负责安装,包括船体开孔等)
	　
	项
	1
	包括空调支架

	2
	客服部
	　
	　
	　
	　

	　
	新增插座
	　
	个
	140
	

	　
	床头灯加固
	　
	个
	416
	

	　
	床勾部分更换及备用
	　
	个
	100
	

	　
	门变形，需校正或更换（7202、7109、800A、800B、815A、826、825）1850x970
	　
	扇
	7
	

	　
	客房门的应急逃生门部分变形，需校正
	　
	扇
	134
	

	　
	客房门部分门扣容易松脱、断裂，检测，损坏换新
	　
	副
	134
	

	　
	客房内部分广播调音旋钮易脱落，检测，损坏换新
	　
	个
	134
	

	　
	马桶刷部分架子断裂，需更换强度高，检测，损坏换新
	　
	个
	134
	

	　
	部分洗浴装置的花洒易坏，检测，损坏换新
	　
	个
	134
	

	　
	部分洗浴装置的调温开关易坏，检测，损坏换新
	　
	个
	134
	

	　
	5楼行李仓新增货架128*78*70（cm）、61*70*80（cm）
	　
	个
	2
	　

	　
	5甲板开水间冲洗池漏水，重新密封
	　
	米
	1
	　

	　
	7楼配餐间新增冰箱（300L）
	单冷藏300L
	台
	1
	国产中高等品牌

	　
	7楼配餐间拆柜子，新增不锈钢储物柜120*50*35（cm）
	　
	个
	1
	　

	　
	7楼配餐间新增插座
	　
	个
	3
	　

	　
	7楼配餐间新增抽风装置
	　
	台
	1
	　

	　
	7楼会议室、接待室更换窗帘（窗口尺寸86*102cm）
	　
	扇
	13
	　

	　
	7楼阳光甲板入口门（7200A、7200B）校正或更换，加装锁
	2扇4开
	扇
	2
	换新

	　
	3甲船员公共洗手间拆除，封堵排水管，改为船员储物室，加装带护栏储物架，房间尺寸440*290*380(cm)
	　
	个
	2
	　

	　
	7甲板直L机平台下加装水吧吧台及相关设施，场地大小485*290*380（cm）
	　
	套
	1
	

	　
	5楼服务台加装抽风装置
	　
	台
	1
	　

	　
	7 楼会议室加装电视墙（8m2）
	8m2
	台
	1
	国产中高等品牌

	　
	订做拖把池不锈钢滤器
	　
	个
	100
	

	　
	7楼配餐间门口天花板空调管祼露，需加保温层
	　
	项
	1
	

	　
	3楼原公共卫生间洗手盆位置加装2部过滤饮水机
	　
	台
	2
	

	3
	后勤部
	　
	　
	　
	

	　
	5楼6楼传菜电梯保护门加装门吸
	　
	套
	2
	

	　
	传菜电梯内加装隔层
	　
	项
	1
	

	　
	6楼配餐间（6315）加装消毒碗柜
	500L
	台
	1
	国产中高等品牌

	　
	6楼配餐间（6315）加装插座
	　
	个
	1
	

	　
	6楼配餐间（6315）加装小型开水器30L
	　
	台
	1
	国产中高等品牌

	　
	6楼配餐间（6315）更换最左边两个洗碗池
	　
	套
	2
	

	　
	6楼配餐间（6315）墙壁加挂钩
	　
	套
	10
	

	　
	6楼配餐间（6315）门口天花板空调管祼露，需加保温层
	　
	米
	1
	

	　
	6楼6305加装消毒柜(长宽高80*48*163CM)
	　
	台
	1
	国产中高等品牌

	　
	6楼6302加装水池(长宽40*35CM)
	　
	套
	1
	

	　
	6楼6302两张桌子边缘6处脱胶，需修补
	　
	张
	2
	

	　
	5楼、6楼公共卫生间门更换带换气口门
	　
	扇
	4
	

	　
	5楼、6楼公共卫生间加装换气装置，排恶臭气味
	　
	台
	4
	

	　
	6楼超市和公共洗手间加封闭隔断，阻恶臭(3.2*3.1M)
	　
	m2
	10
	

	　
	5楼、6楼公共卫生间水压小，无法冲净厕所
	　
	项
	1
	

	　
	6楼超市加装插座
	　
	个
	2
	

	　
	5楼自助餐厅换开水器并改造相关排水系统
	　
	台
	1
	国产中高等品牌

	　
	5楼仓库（5301、5203）加装通风设施
	m2
	台
	1
	

	　
	5楼船员餐厅、自助餐厅椅子保养或更换
	　
	项
	1
	

	　
	5楼两间更衣室改为储物室，增加换气设备
	m2
	间
	1
	

	　
	6楼6309新增有源多媒体音箱
	100W
	套
	1
	国产中高等品牌

	　
	6楼6321加装落地灯
	　
	盏
	4
	

	　
	6楼6301双开门门锁锈蚀
	　
	把
	1
	

	　
	6楼通往后甲板门6300更换
	　
	套
	1
	

	　
	3楼3119、3126房加装书架
	　
	个
	2
	

	　
	5楼厨房加装两台电磁灶台配大锅（锅直径50CM），位置现场定。
	　
	套
	2
	

	　
	5楼厨房灶台更换大功率抽油烟机（长4M宽2.1米）、灶台加照明灯
	　
	套
	1
	

	　
	5楼厨房拆除豆浆机、和面机、储物柜，安装电磁灶、炖锅、平底锅（电磁）、炸机，位置现场定。（船供）
	　
	项
	1
	

	　
	5楼厨房污水排水管更换更大口径管路
	　
	米
	10
	按DN100、估算10米

	　
	5楼厨房9号冰箱换新
	　
	台
	1
	国产中高等品牌

	　
	5楼厨房内7个储物柜内加装护栏
	　
	个
	7
	

	　
	5楼厨房加装栅网隔栏长，位置现场定（1.9M高0.86M宽0.4M）
	　
	m2
	4
	

	　
	5楼厨房不锈柜子拆除，加装大型船用不锈钢碗柜（89人量）位置现场定
	　
	套
	1
	国产中高等品牌

	　
	5楼厨房增加两个船员洗碗池并加装热水，新增洗碗池   长1.1M宽0.65M高0.8M，位置现场定
	　
	个
	2
	

	　
	5楼厨房木切菜台换为可更换式（长60.5CM宽65.5CM高15.5CM）
	　
	个
	1
	

	　
	5楼厨房洗碗机调试至最佳状态
	　
	台
	1
	

	　
	5楼厨房内开水器旁加装压面机
	　
	台
	1
	国产中高等品牌

	　
	6楼所有门加门弓器，防止门关闭时产生强大冲击力
	　
	扇
	20
	按20扇预估

	　
	6楼超市冰箱加固（可活动式，方便以后检修冰箱）
	　
	台
	1
	　

	　
	6楼超市加装1台冰箱并加固
	　
	台
	1
	国产中高等品牌

	　
	6楼超市收银台加装椅子（长100CM宽25CM高50CM）
	　
	张
	1
	

	　
	3楼船员宿舍洗澡间加装四层三角架（放置洗漱用品）
	　
	个
	31
	

	　
	6楼吸烟室6306增设换气设备
	　
	台
	1
	

	　
	厨房洗手盆下水道管路连接到公共排水管
	　
	米
	10
	

	4
	全船项目
	　
	　
	　
	　

	4.1
	全船加装视频监控，位置现场定（船用，存储7天）；共80个摄像头（30个固定，50个活动）。
	　
	组
	3
	国产中高等品牌

	4.2
	3楼中间船员房间（8间）、4楼客房（44间）加装电视
	26寸
	台
	52
	国产中高等品牌32寸

	4.3
	3楼船员房间(31间)、6楼多功能房间（12）、6楼双人房(32间)加装电话
	　
	门
	80
	包含电缆铺设

	4.4
	更换地板胶及配套地脚线
	　
	m2
	3850
	仅换地板胶，不包含地板敷料层换新

	　
	三楼
	　
	m2
	400
	

	　
	四楼
	　
	m2
	500
	

	　
	五楼
	　
	m2
	900
	

	　
	六楼
	　
	m2
	1200
	

	　
	七楼
	　
	m2
	500
	

	　
	八楼
	　
	m2
	200
	

	　
	楼梯
	　
	m2
	150
	

	　
	地脚线
	　
	米
	4500
	

	　
	小计
	　
	　
	　
	　

	五
	救生设备
	　
	　
	　
	　

	1
	救生艇负重试验，脱钩试验，艇架负重试验，收放试验，并出具报告
	　
	艘
	2
	

	2
	救生艇机起落装置做刹车试验并出具报告
	　
	部
	2
	

	3
	救生艇吊厂检修，内部气瓶需要充气，检测
	　
	项
	1
	

	4
	救生艇架滑轮拆检，活络，有坏修复，油咀换新，测试后装复
	　
	个
	46
	

	5
	救助艇架滑轮拆检，活络，有坏修复，油咀换新，测试后装复
	　
	个
	4
	

	6
	救助艇固定座原样换不锈钢材料
	　
	座
	2
	

	7
	救生艇钢丝调头，施放钢丝换新
	　
	艘
	2
	

	8
	救助艇钢丝调头，施放钢丝换新
	　
	艘
	2
	

	9
	救生艇释放钢丝换新
	　
	艘
	2
	

	10
	救助艇释放钢丝换新
	　
	艘
	2
	

	11
	救生艇加装两条固定钢丝，以便艇不下水状态下脱钩检查
	　
	艘
	2
	

	12
	救生艇栏杆改为铝质，改装
	　
	根
	14
	

	13
	CO2系统放泄管露出甲板，部分改成弯头朝下，并更换叫笛
	　
	项
	1
	

	14
	飞机平台泡沫系统消防栓更换成桐制的
	　
	个
	3
	

	15
	消防栓阀门拆检活络（露天甲板8个，汽车舱6个）
	　
	个
	14
	

	16
	8甲泡沫系统阀门拆检活络，除锈油漆装复
	　
	个
	3
	

	17
	8甲板两消防员装备箱原样换不锈钢材量装完后除锈油漆，
	　
	个
	2
	

	18
	8甲板直L飞机降落装备箱原样换不锈钢材，装完后除锈油漆
	　
	个
	1
	

	19
	加装空气压缩机，配氧气瓶管头、阀门（位置现场定）
	　
	项
	1
	

	六
	导航仪器
	　
	　
	　
	　

	1
	磁罗经校正，并出具校正报告
	　
	项
	1
	

	2
	计程仪换能器仪检测
	　
	台
	1
	

	3
	示位器检测
	　
	台
	1
	

	4
	航行警告检测
	　
	台
	1
	

	5
	加装风向风速仪（要有显示真风向）
	　
	台
	1
	

	6
	驾驶台控制台面板操舵罗经和操车杆位置调换
	　
	项
	1
	

	七
	轮机工程
	　
	　
	　
	　

	1
	主机:MAN 9L32/40  两台 (要求专业厂家派人来船现场拆检备件必须是原厂)
	　
	台
	2
	

	　
	测量柴油机柺档差,测量曲轴止推间隙.
	　
	台
	2
	　

	　
	打开曲轴箱盖板,检查活塞连杆,检查各齿轮副,运动副情况.
	　
	台
	2
	　

	　
	左主机备用水泵吊检,检查各部件磨损情况,更换轴封.
	　
	台
	1
	CLH100-65-10(Z)中国船舶重工集团711研究所

	　
	测量气阀间隙并调整至规定值.
	　
	台
	2
	　

	　
	拆卸所有喷油器做启喷试验,检查雾化情况,必要时分解清理.
	　
	台
	2
	　

	　
	怠速时检查各缸旋转气阀旋转机构是否工作正常..
	　
	台
	2
	　

	　
	每机抽吊一缸盖的进排气阀,气阀导管,转阀机构的工作情况。
	　
	个
	2
	　

	　
	2台主机滑油双联滤器拆洗.(型号 SHL15),4个滑油吸入滤器拆洗.
	　
	台
	　
	SHL150中国船舶重工集团711研究所

	　
	要求专业厂家派人来船现场拆检增压器。                                                                                                              ①吊出检查转子、叶片、导叶轮、扩散器有无裂纹、弯曲、变形、崩缺、腐蚀等，转子吊厂检查并做动平衡试验，提交报告，
	　
	台
	2
	MAN NR34/S140陕西柴油机重工有限公司

	　
	②检查轴承，如有缺陷，更换气封、油封。涡壳连接排烟总管垫片换新.各密封胶圈换新.
	　
	　
	　
	　

	　
	③空气滤网换新.                                                               各个参数点测量并记录，一式三份交船。
	　
	　
	　
	　

	　
	装复前由轮机长或大管轮现场检查认可后进行。(要求由专业人员检修)
	　
	　
	　
	　

	　
	主机传令钟系统功能检测,测试.
	　
	台
	2
	中国船舶重工集团711研究所

	　
	主机各安保系统功能检测,测试..电源充放电功能测试维护.
	　
	台
	2
	　

	2
	主齿轮箱 两台 (要求专业厂家派人来船现场拆检备件必须是原厂)
	　
	台
	2
	；
GCH800L ， 中国船舶重工集团711研究所

	　
	打开齿轮箱顶盖,检查齿轮副表面及啮合处是否正常.
	　
	台
	2
	　

	　
	检查测量输出轴的扇形推力块,检查测量滑动轴承及其它内部部件
	　
	台
	2
	　

	　
	检查齿轮泵是否工作正常.
	　
	台
	2
	　

	　
	高弹性联轴器检查,对主机与齿轮箱输入端进行对中检查,检查径向,轴向对中数据是否规范.
	　
	台
	2
	　

	3
	发电柴油机
	　
	　
	　
	5L21/31

	　
	增压器透平拆检，喷嘴环清洁，轴封气封检查
	　
	台
	3
	TCR16/42060

	　
	付机吊缸检查，各件清洁，活塞环更换，连杆螺栓检查，拐挡差，缸套内径曾量，搭口间隙，天地间隙测量
	　
	台
	1
	5L21/31

	　
	辅机滑油更换，清洁油低壳
	　
	台
	3
	5L21/31

	　
	付机低温冷却水加装调压阀，冷却水进口阀更换，电加热暖缸修理，管径90MM
	　
	个
	3
	5L21/31

	　
	辅机盘车机换装电动盘车机（51325-22,3*400V）
	　
	台
	3
	5L21/31

	　
	辅机燃油滤器，滑油滤器，自清滤器，透平滤网换新
	　
	个
	3
	5L21/31

	　
	辅机空气启动马达拆检，清洁，更换相关胶圈
	　
	台
	3
	　

	　
	辅机启动空气减压阀拆检，清洁、更换所以密封件.
	　
	台
	3
	　

	　
	增压器放残管重新布管、紧固
	　
	台
	3
	　

	　
	副机暖缸水进机前加装一截止阀
	　
	个
	3
	　

	　
	3号辅机机旁控制屏检查，测试反应速度
	　
	台
	1
	　

	　
	3号辅机自动并车检查，测试各部件
	　
	台
	1
	　

	4
	空压机及空气瓶
	　
	　
	　
	VLH-53

	　
	4个空气瓶安全阀拆检、研磨，进行压力试验。
	　
	个
	4
	　

	　
	4个放残阀解体，清洁，研磨
	　
	个
	4
	　

	　
	空压机吊缸检查，活塞环环新
	　
	台
	3
	　

	　
	3台空压机高低压气阀解体拆检、清洁、研磨，视情况换新
	　
	台
	3
	　

	5
	分油机
	　
	　
	　
	　

	　
	滑油，分油机拆检，清洁，清洗分离盘，疏通各工作水道，相应胶圈更换，换皮带。
	　
	台
	4
	制造商;GEA Westfalia

	　
	主，辅机滑油分油机加热器换装电加热，（滑油管径45MM，滑油油温90度）
	　
	台
	3
	OSE10-0196-067/6制造商;GEA Westfalia   

	6
	机舱其它工程
	　
	　
	　
	　

	　
	舵机机座加装围油槽.
	　
	项
	1
	　

	　
	舵机液压系统4个回油滤器换新.2个液压泵联轴节弹性圈更换.
	　
	个
	6
	YDA-350/28  制造商:南京贝德船用(液压)设备有限公司

	　
	全船栏杆清洁统涂面漆一度机舱尾部地板除锈,清洁,油漆三度.    面积2000MM×18000MM
	　
	项
	1
	

	　
	1号主滑油自清滤器上方管路线路旁移,腾出检修空间.
	　
	项
	1
	

	　
	左右行车上方横梁加焊6个挂钩.
	　
	个
	6
	

	　
	速闭装置空气减压阀位置从气瓶出口换至进口.
	　
	个
	1
	

	　
	油柜放油槽管至污油柜的管路疏通
	　
	项
	1
	

	　
	柴左柴右轻油舱换装玻璃管式的油尺
	　
	个
	2
	

	7
	水下工程
	　
	　
	　
	　

	　
	2台中央空调冷却器冲洗海水侧.
	　
	台
	2
	

	　
	以下中央空调海水管换成不锈钢管:              ①两通管(直径215MM 长1400MM 含2弯头,1个法兰,1个喉扎头),
	　
	根
	1
	

	　
	②两通管(直径215MM 长650MM 含2弯头,1个法兰,1个喉扎头),
	　
	根
	1
	

	　
	③两通管(直径215MM 长1600MM 含2弯头,1个法兰,1个喉扎头),
	　
	根
	1
	

	　
	④两通管(直径215MM 长1200MM 含1弯头,1个法兰,1个喉扎头),
	　
	根
	1
	

	　
	⑤两通管(直径215MM 长1200MM 含1弯头,2个法兰,),
	　
	根
	1
	

	　
	⑥三通管(直径215MM 长1900MM 含2弯头,3个法兰,),
	　
	根
	1
	

	　
	板式热换器中央冷却器 
	　
	台
	2
	BR0:65-158    制造商: 上海衡拓实业发展有限公司     

	　
	①  中央冷却器，解体，清洁各冷却腔积垢及检查腐蚀情况；                                                                                                                
	　
	　
	　
	　

	　
	②  解体时注意冷却片间的密封垫不要损坏，各冷却片间胶垫检查，必要时更换 ；
	　
	　
	　
	　

	　
	③  每个冷却器各加装20对冷却片.    (要求由上海衡拓实业发展有限公司所专业人员检修)                                                          
	　
	片
	40
	

	　
	以下中央冷却器海水管换成不锈钢管:              ①2段三通管(Φ175x1100mm 含1弯头,3个法兰,),
	　
	根
	2
	

	　
	②2段三通管(Φ175x1300mm 含1弯头,3个法兰,),
	　
	根
	2
	

	　
	③4段三通管(Φ175x600mm 含3个法兰,)
	　
	根
	4
	

	　
	④2段两通管(Φ175x1700mm 含2弯头,2个法兰,)
	　
	根
	2
	

	　
	⑤1段两通管(Φ175x1800mm 含2弯头,2个法兰,)
	　
	根
	1
	

	　
	⑥1段两通管(Φ175x1000mm 含2弯头,2个法兰,)
	　
	根
	1
	

	　
	⑦1段两通管(Φ175x2000mm 含2弯头,3个法兰,)
	　
	根
	1
	

	　
	⑧1段两通管(Φ175x2000mm 含2弯头,2个法兰,)
	　
	根
	1
	

	　
	3个膨胀水箱内部清洁.分别加装Φ32x1000mm投药口(含喇叭口和扣盖,2个法兰)
	　
	只
	3
	

	　
	艏侧推装置; 
	　
	台
	1
	制造商:南京高精穿用设备有限公司

	　
	①  更换锌块; 
	　
	件
	12
	　

	　
	②  检查密封件磨损情况,视情况更换;
	　
	　
	　
	　

	　
	③  检查反馈器指示与桨叶的螺距角.
	　
	　
	　
	　

	　
	④   更换液压系统所有滤器,并更换液压油; 
	　
	　
	　
	　

	　
	⑤  连轴器注油,马达注油.
	　
	　
	　
	　

	　
	⑥  入坞后,清理圆筒体,齿轮箱部及螺旋桨部,修理流水部已脱落的防腐油漆.检查各部件的连接螺栓是否有松动.(要求由南京高精穿用设备有限公司专业人员检修)
	　
	　
	　
	　

	　
	减摇鳍装置;
	　
	台
	2
	MARA460/1    制造商：中国船舶重工集团第704研究所

	　
	①  更换所有高压软管; 
	　
	　
	　
	　

	　
	②  )系统进行串油清洗,清洗时,拆下电液伺服阀换上清洗板.清洗后更换所有滤器.装回伺服阀.
	　
	　
	　
	　

	　
	③  鳍部清理,涂防腐漆.
	　
	　
	　
	　

	　
	④  鳍角发送器校验.
	　
	　
	　
	　

	　
	⑤  转鳍机构注油.
	　
	　
	　
	　

	　
	⑥  所有液压油由厂提供.(要求由704所专业人员检修)
	　
	　
	　
	　

	　
	海底门滤器;
	　
	　
	　
	AS450      制造商：南通东方船用设备制造有限公司

	　
	①  换新滤器壳体,做相关防腐蚀处理. 
	　
	个
	1
	　

	　
	②  水压试验0.4MPa 10分钟不漏.
	　
	　
	　
	　

	　
	③  滤器接管内部清洁着附海生物,外部清洁油漆2度.
	　
	项
	1
	　

	　
	海水总管4个蝶阀清除着附海生物,Φ450mm.(注意避免损伤到密封圈)
	　
	只
	4
	　

	　
	主海水出海阀拆检,阀杆压盘根,研磨.通径300MM
	　
	只
	1
	　

	　
	空调海水出海阀拆检,阀杆压盘根,研磨.通径300MM
	　
	只
	1
	　

	　
	海底门阀箱3个(左高位海底门、右低位海底门、应急消防泵海底门):格栅拆出,螺丝、铰链、阀箱内表面、、,格栅、阀箱，视情修理，表面除锈.涂防锈油漆2度.
	　
	只
	3
	　

	　
	空调冷风机箱;
	　
	　
	　
	NAHK-1409L   制造商：丹华奥斯科船舶设备(上海)有限公司

	　
	①  加装回风管200×300×5000MM,含一个风闸,共1根.
	　
	根
	1
	　

	　
	②  1个风箱供风机皮带换新.滤网换新.
	　
	个
	1
	　

	　
	③  1个回风机皮带换新,滤网换新.
	　
	个
	1
	　

	　
	空调冷风机箱; 
	　
	　
	　
	NAHK-2011R  制造商：丹华奥斯科船舶设备(上海)有限公司

	　
	①  加装回风管500×400×600MM,含一个风闸,共6根. 
	　
	根
	6
	　

	　
	②  6个风箱供风机皮带换新.滤网换新.
	　
	个
	6
	　

	　
	③  6个回风机皮带换新,滤网换新.
	　
	个
	6
	　

	　
	左艉轴;①．下沉量测量,检查后轴承的磨损量.
	　
	根
	1
	13NCP201L 制造商;中国船舶重工集团711研究所

	　
	②．检查轴系法兰和联轴节;检查轴系法兰端面密封;清洁并检查防护罩,绕绳器及渔网割刀组件.
	　
	项
	1
	　

	　
	③．螺旋桨1个（镍铝青铜质4叶，直径4100MM，变距桨）拆装；螺旋桨叶面如有缺口变形，铜焊修复,焊补后探伤打磨 平滑,叶根做磁粉探伤检查；做平衡试验；按规定要求安装，按规范要求修好,必要时更换桨叶；
	　
	只
	1
	　

	　
	④．艉轴后轴承检查,叶根检查,桨毂密封试验.
	　
	项
	1
	　

	　
	⑤.桨毂润滑油箱回油管接头往下移.
	　
	1
	1
	　

	　
	⑥.液压站压力调整,滑油滤器更换.
	　
	1
	1
	　

	　
	右艉轴;①．下沉量测量,检查后轴承的磨损量.
	　
	根
	1
	13NCP202R 制造商:中国船舶重工集团711研究所

	　
	②．检查轴系法兰和联轴节;检查轴系法兰端面密封;清洁并检查防护罩,绕绳器及渔网割刀组件.
	　
	项
	1
	　

	　
	③．螺旋桨1个（镍铝青铜质4叶，直径4100MM，变距桨）拆装；螺旋桨叶面有缺口变形，铜焊修复,焊补后探伤打磨 平滑,叶根做磁粉探伤检查；做平衡试验；按规定要求安装，按规范要求修好,必要时更换桨叶；
	　
	只
	1
	　

	　
	④．艉轴后轴承检查,叶根检查,桨毂密封试验.
	　
	项
	1
	　

	　
	⑤.液压站压力调整,滑油滤器更换.
	　
	1
	1
	　

	　
	⑥.随船试航调整检查桨系统.并跟船观察一航次.
	　
	1
	1
	　

	8
	以下水线以下阀件需要拆检，清洁，研磨，密封性检查，视情更换
	　
	　
	　
	　

	　
	压载泵舷外阀
	　
	个
	1
	　

	　
	尾部灰水舱舷外阀
	　
	个
	1
	　

	　
	油水分离器舷外阀
	　
	个
	1
	　

	　
	应急消防泵舱舱底水舷外阀
	　
	个
	1
	　

	　
	消防通用泵通海出口阀
	　
	个
	1
	　

	　
	居住舱喷淋主泵出海阀EAV05 EAV06
	　
	个
	2
	　

	　
	应急海底门进口阀
	　
	个
	1
	　

	　
	锅炉舷外阀
	　
	个
	1
	　

	9
	以下阀件需要拆检，清洁，研磨，密封性检查，视情更换
	　
	　
	　
	　

	　
	燃油锅炉主蒸汽阀
	　
	个
	1
	DN65 PN25   法兰185mm

	　
	废气锅炉主蒸汽阀
	　
	个
	2
	DN50 PN25   法兰165mm

	　
	锅炉安全阀,拆检，清洁，研磨，密封性检查,压力试验
	　
	个
	6
	DN25 PN40   法兰165mm

	　
	锅炉舷外阀
	　
	个
	3
	

	　
	锅炉排污阀（燃油上下排污+废气下排污）
	　
	个
	4
	DN32 PN25

	　
	废气锅炉上排污
	　
	个
	2
	DN25 PN25

	　
	锅炉补水截止止回阀
	　
	个
	6
	DN32 PN25

	　
	余汽泄放旁通阀
	　
	个
	1
	DN65 PN25   法兰185mm

	　
	电极水位器清洁
	　
	个
	3
	　

	　
	卫生水泵进出口阀
	　
	个
	4
	　

	　
	压力水柜安全阀,拆检，清洁，研磨，密封性检查,压力试验.
	　
	个
	5
	　

	　
	压力水柜补气阀截止阀
	　
	个
	5
	DN15，管径25mm

	　
	压力水柜补气阀针阀
	　
	个
	3
	DN15

	　
	应急发电机空气瓶放残阀
	　
	个
	1
	DN15 ，螺纹型截止阀，外螺纹35mm，内螺纹33mm

	　
	左主机暖缸截止阀换新
	　
	个
	1
	DN32 管径42，法兰140mm

	　
	生活区水喷淋压力柜出口阀
	　
	个
	1
	DN150

	　
	消防通用泵压载泵抽气阀
	　
	个
	4
	抽气泵型号AELD55V,抽气泵 厂家Vatec-Maschinenbeu Germany,压载泵厂家 Pompe GARBARINO

	　
	饮用水消毒器球阀
	　
	个
	4
	1000 WOG 2〞 316，外径87mm

	10
	舱底污水井出口阀
	　
	个
	8
	DN50 法兰直径140mm，管径63mm

	11
	锅炉炉体清洁，烟道清洁，汽水空间清洁
	　
	台
	3
	　

	12
	以下泵需要拆检，更换轴承轴封，校中对正
	　
	　
	　
	广东顺达船舶工程有限公司

	　
	2号卫生水泵，1号饮用水泵
	　
	台
	2
	CIS50-32-250A 

	　
	热水循环泵
	　
	台
	2
	IWZ-0.9

	13
	饮用水消毒器
	　
	　
	　
	南通航海机械集团有限公司

	　
	过滤桶更换过滤砂
	　
	立方
	1
	过滤桶型号SKH10.0

	　
	紫外线杀毒（原型号灯管易烧，建议使用不直接接触水的灯管的杀毒器），加焊固定钢条
	　
	台
	1
	法兰154mm，管径61mm

	　
	　
	　
	　
	　
	高度800mm， 长度400mm

	14
	左右主机加装暖缸电磁阀旁通及原管路加泄水阀
	　
	　
	　
	　

	　
	钢管
	　
	估米
	3
	管径42mm

	　
	截止阀及配套法兰
	　
	个
	2
	　

	　
	泄水截止阀
	　
	个
	2
	DN15

	15
	尾部黑水舱排舷外泵加自吸装置
	　
	个
	1
	台州市天台山水泵厂 ICWF-30B

	16
	污水，污油系统加装管路连接阀
	　
	　
	　
	　

	　
	钢管
	　
	估米
	3.5
	管径116mm

	　
	配套的截止阀及法兰
	　
	个
	1
	DN100

	17
	油渣舱与污滑油舱连通管
	　
	　
	　
	　

	　
	钢管
	　
	估米
	6
	管径90mm

	　
	配套截止阀及配套法兰
	　
	个
	2
	　

	18
	艉门
	　
	　
	　
	　

	　
	外检修平台
	　
	级
	22
	步梯，宽0.4m，深0.3米，每0.3米做一级直行梯

	19
	左右主机中间轴承舱舱底格栅开孔互通
	　
	估个
	30
	　

	20
	污油水舱清洁，共计5个
	　
	立方
	69.1
	12.8+33.0+16.5+4.8+2.0

	21
	16个污水井清洁，12个需要加装井盖（共估5.3㎡）
	　
	个
	16
	每200mm*200mm分布5*5个孔，并配有拉手环

	22
	应急发电机空气瓶后的减压阀移至气瓶前.
	　
	估米
	3
	管径22mm

	　
	液位计改为自闭式液位计
	　
	个
	1
	上为18mm铜管，下为27mm钢管，高度1.93m

	23
	汽车舱水喷淋泵前加装滤器
	　
	个
	1
	管径170mm

	24
	卫生水柜放残围槽加焊挡水槽
	　
	项
	1
	

	25
	应急海底门
	　
	　
	　
	　

	　
	滤器本体涂水泥，管路清除海蛎子（或换大滤器）
	　
	项
	1
	直径550mm*高度690mm

	　
	卫生水泵独立水管
	　
	估米
	5
	76mm管径

	26
	油水分离器滤器换新，内部清洁（需原厂供滤器）
	　
	台
	1
	东台市东方船舶装配有限公司 YWC-2.50

	27
	阀门遥控系统
	　
	　
	　
	　

	　
	驾驶台，集控室，配载间3台电脑校正油水舱数据
	　
	台
	3
	　

	　
	BLV49阀无法操作
	　
	个
	1
	　

	　
	无法远程查看油压
	　
	项
	1
	　

	　
	阀箱几处未明原因渗漏
	　
	项
	1
	　

	28
	原汽笛供气源为主空气瓶，现需改为杂用空气瓶供气
	　
	米
	5
	原主空气管径34mm，杂用空气管径22mm

	29
	公共卫生间改造+5137房更换水箱
	　
	　
	　
	　

	　
	脚踩式卫生水改为水箱式
	　
	个
	9
	厂家GEBERIT ，水箱总成型号243.064.00.1

	　
	水管
	　
	估米
	12
	32mmPE管，配相应弯头

	　
	下水管
	　
	估米
	12
	60mm

	　
	每个卫生间加装总开关阀
	　
	个
	9
	32mm

	30
	生活区饮用水机更换滤芯，内部清洁
	　
	　
	　
	上海迪洲船用厨房设备有限公司

	　
	热水器内部清洁，更换滤芯
	　
	台
	5
	KSQ-16L

	　
	直饮式饮水机内部清洁，更换滤芯
	　
	台
	3
	UW-0610S

	31
	房间卫生水补水阀改造
	　
	个
	181
	水箱内加装补水软管固定码

	32
	以下马达(要求解体﹑换进口轴承﹑绕组清洁﹑烘干﹑上绝缘漆二度﹑绕组组值大于500MW及马达视情况外部除锈补漆﹑做动平衡试验)
	　
	　
	　
	　

	　
	主机舱风机马达
	　
	台
	2
	380V/15KW

	　
	发电机舱风机马达
	　
	台
	2
	380V/15KW

	　
	中央海水泵马达
	　
	台
	3
	Y2E2-225S-4  35.9KW

	　
	中央淡水泵马达
	　
	台
	3
	Y2E2-200L-4  29.1KW

	　
	空气压缩机马达
	　
	台
	2
	Y180L-6-H    15KW

	33
	以下照明荧光灯具换新(要求换防水﹑防腐﹑防锈材料及固定螺丝换成不锈刚螺丝)
	　
	　
	　
	厂家：海星海事电气集团有限公司

	　
	驾驶甲板左右舷应急照明灯具
	　
	盏
	2
	JCY24-2AE   2*20W /220V

	　
	驾驶甲板左右舷辅助照明灯具
	　
	盏
	2
	JCY24-2AG   2*20W /220V

	　
	直L机平台底部正常照明荧光灯具
	　
	盏
	16
	JCY24-2A    2*20W /220V

	　
	直L机平台底部应急照明荧光灯具
	　
	盏
	3
	JCY24-2AE   2*20W /220V

	　
	直L机平台底部辅助照明荧光灯具
	　
	盏
	4
	JCY24-2AG  2*20W /220V

	　
	7甲板露天正常照明荧光灯具
	　
	盏
	1
	JCY24-2A     2*20W /220V

	　
	7甲板露天应急照明荧光灯具
	　
	盏
	1
	JCY24-2A E   2*20W /220V

	　
	7甲板露天辅助照明荧光灯具
	　
	盏
	8
	JCY24-2AG  2*20W /220V

	　
	6甲板艉部辅助照明荧光灯具
	　
	盏
	4
	JCY24-2AG  2*20W /220V

	　
	5甲板露天正常照明荧光灯具
	　
	盏
	4
	JCY24-2A     2*20W /220V

	　
	救生艇处正常照明荧光灯具
	　
	盏
	4
	JCY24-2A     2*20W /220V

	　
	救生艇处应急照明荧光灯具
	　
	盏
	3
	JCY24-2A E   2*20W /220V

	　
	救生艇处辅助照明荧光灯具
	　
	盏
	1
	JCY24-2AG  2*20W /220V

	34
	主机风机舱和发电机风机舱各加装2盏防水﹑防腐﹑防锈材料的照明荧光灯具
	　
	盏
	4
	JCY24-2A     2*20W /220V

	35
	防海生物高位,低位海底门铜铝电极各2根更换,系统检查调试,水密性试验等
	　
	根
	4
	ATCP-4*2A/12V 220VAC 50HZ

	　
	厂家:青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司
	　
	　
	　
	输出电压:0-12V 输出电流:0-2A

	36
	防海生物应急海底门铜铝电极更换,系统检查调试,水密性试验等
	　
	根
	2
	ATCP-2*2A/12V 220VAC 50HZ

	　
	厂家:青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司
	　
	　
	　
	输出电压:0-12V 输出电流:0-2A

	37
	阀门遥控及液位测量系统
	　
	　
	　
	厂家:上海澳丰自动化电器有限公司

	　
	所有的阀门检查,调试,校正,视情况更换
	　
	只
	20
	　

	　
	液位系统检查,调试,校正,视情况更换传感器等
	　
	项
	1
	　

	　
	监控电脑程序刷新,杀毒等
	　
	项
	1
	　

	　
	泵站及附属设备检查调试
	　
	项
	1
	　

	38
	后桅灯杆加装防护围栏
	　
	　
	　
	　

	　
	后桅灯杆从底部2米处起加装防护围栏到顶部
	　
	项
	1
	　

	　
	焊接处需打磨光滑，先上防锈漆后再加白漆
	　
	项
	1
	　

	39
	#1,2主机接口柜上方各需加装一个长宽为30cm*40cm的通风口
	　
	项
	1
	　

	40
	7甲板左右艇投光灯支架修理及更换灯具
	　
	　
	　
	　

	　
	灯具支架(共12个)活动连接处解体,活动头内部除锈,清洁,更换轴承,加润滑油
	　
	个
	12
	　

	　
	更换左右舷支架上4盏24V/100W投光灯具, 灯具要使用防水,防锈,防腐的不锈刚材料
	　
	盏
	4
	　

	　
	固定灯具底座螺丝需更换为不锈刚螺丝
	　
	项
	1
	　

	　
	安装后先上防锈漆后再加白漆
	　
	项
	1
	　

	41
	主机加装电加热装置及附属设备,
	　
	　
	　
	　

	　
	#1,2主机共安装一套缸套水电加热装置,加热器共安装3组,每组电加热器可自由选择使用.控制系统要带有自动或手动功能,控制面板上也要带有温控仪表等其它附属设备
	　
	台
	3
	规格:380V/10KW  50HZ

	42
	船员房间加装电视机,机顶盒等
	　
	套
	10
	北京航海星达电子有限公司

	43
	生活污水处理舱加装花铁板,花铁板需先上防锈漆后上白漆
	　
	　
	　
	　

	　
	左舷:长宽6.6m*3.6m
	　
	块
	1
	　

	　
	右舷:长宽5.5m*3.5m
	　
	块
	1
	　

	44
	2号淡水舱加装花铁板,花铁板需先上防锈漆后上白漆
	　
	　
	　
	　

	　
	左舷:长宽7.1m*3.3m
	　
	块
	1
	　

	　
	右舷:长宽6.2m*3.6m
	　
	块
	1
	　

	45
	主发电机各绕组清洁，烘潮，上绝缘漆二度，
	　
	　
	　
	型号：IFC6562-6SA42

	　
	阻值大于500MW及整个系统检查，功能试验，各
	　
	台
	3
	厂家：中船重工

	　
	参数检查校正，视情况更换传感器等
	　
	　
	　
	　

	46
	主配电板各主开关功能检查试验，各触头研磨，
	　
	　
	　
	日本士崎

	　
	清洁；主配电板汇流排，绝缘子等检查及电站各
	　
	台
	3
	　

	　
	功能检查试验等
	　
	　
	　
	　

	47
	螺旋桨DN4100，共8片桨叶修复（材质：镍铜）
	　
	项
	1
	　


（二）现场修理项目勘验情况

	序号
	工程明细
	备注

	1
	右舵舵杆下沉修复。（包括搭架费，开工艺孔，拆装舵杆、舵叶，购买并更换轴承等
	

	2
	甲板机舱棚11扇安全门门框加厚，更换自闭器改为更换整个安全门（B2级，CCS认可）
	

	3
	在4楼艘尖仓物料间，增加2个置物架，长：3米，宽0.8米，下两层高均为0.7米，最上层开敞高度不超0.4米（不锈钢）
	


注：
1、投标人的投标报价必须包含以上维修工作的费用以及维修工作所需的水、电、材料等其它费用，所有费用必须根据本项目情况进行估算（如投标人估算比实际少，则中标人必须免费给予提供），并计入投标总价中。

三、项目管理要求

1.工期

工期为合同签订生效后70天内完工。

2.质量保证

本项目质保期为一年。
投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：
1）整体工程提供不少于一年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护；

2）提供每周7×24小时技术支持和服务，8小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持。

3. 投标报价

投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低，明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。
4、其他

投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。
第四章 合同条款
合同通用条款部分
（略）
合同专用条款部分
甲方:                             
乙方:                             
甲乙双方根据      年    月    日“三沙1号”船修理项目（项目编号:HZ2017-124）公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。
1、 合同标的及金额等

	序号
	名称
	内容（规格）
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	 
	
	
	

	…
	 
	
	
	
	
	

	投标总额  
	（小写）

	
	（大写）


2、 付款

1.在本合同签订后7个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总金额的30%；
2.乙方在完成所委托的服务工作50%后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在15个工作日内向乙方支付合同总金额的30%；

3.乙方在完成所委托的工作，项目验收结束后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在15个工作日内向乙方支付合同20%。

4、结算后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在15个工作日内向乙方支付合同15%，剩余5%作为质保金，质保期满后支付。

三、违约赔偿
1.除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。
2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
四、合同纠纷处理
本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：
1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。
五、合同生效
本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。
六、合同鉴证
招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。
七、组成本合同的文件包括：
1.合同通用条款和专用条款；
2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；
3.中标通知书；
4.甲乙双方商定的其他必要文件。
上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
八、合同备案
本合同一式伍份，中文书写。甲方执两份，乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。
甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）
地址：                                 地址：                                           
法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：            
        年   月    日                           年   月    日
招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。
招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）
经办人：       
       年   月    日
第五章 投标文件内容和格式
请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：
1、投标函（表1）
2、开标一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）
4、投标人简介
5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和投标人资格要求里的相关资格证书复印件
6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）
7、法人、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件
10、同类项目业绩表（表5），包括项目范围内现有数据资料情况说明
11、投标保证金缴纳证明（在保证金单据上必须注明项目名称）

12、参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明）
13、技术部分(包括但不限于项目实施方案，项目组成人员（表6、表7）、质量保证措施、服务承诺、工期承诺等)
14、投标人认为需要的其它材料 

为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码
注：以上复印件需要加盖公章。
表1、投标函
致：海南海政招标有限公司：
根据贵单位“三沙1号”船修理项目（项目编号为HZ2017-124）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交投标文件。
根据此函，我们宣布同意如下：
1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。
2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
    3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。
    4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。
5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。 
        投标人名称：              （公章）
        地    址：                               邮编：          
        电    话：                           传真：             
        授权代表：  （签字或私章）         职务：                  
        日期：                  
表2、开标一览表

项目名称：“三沙1号”船修理项目                

项目编号： HZ2017-124        工期：合同签订后  个天内.
	序号
	项目名称
	规格配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	 
	
	
	
	
	

	2
	 
	
	
	
	
	

	3
	 
	
	
	
	
	

	4
	 
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	 …
	 
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	投标总额
	¥                                  

（大写）                                   


投标人全称：（盖章）                授权代表（签字或私章）：
注: 1、投标总金额包括本文件要求的所有服务和相关的税费。
2、开标一览表格式不得自行改动。
表3、技术及资质响应表
说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。
	序号
	设备/项目
	招标文件技术参数/功能描述
	投标人技术参数/功能描述
	偏离情况
	页码索引

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）
注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。
3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。
4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。
表4、授权委托书
致：海南海政招标有限公司：
    本授权书声明：
委托人：                                            
地  址：                      法定代表人：          
受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日
所在单位：                            职务：           
身 份 证：                联系方式:                    
兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的“三沙1号”船修理项目（项目编号为：HZ2017-124）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：
1、参加投标活动；
2、出席开标评标会议；
3、签订与中标事宜有关的合同；
4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。
    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。
委托单位    （公章）          
                                法定代表人  （签名或私章）    
                                受  托  人  （签名或私章）     
二0     年     月     日
表5、同类项目业绩
项目名称：“三沙1号”船修理项目 

项目编号：HZ2017-124 
	序号
	项目名称
	采购单位
	项目金额
	签约时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：                 授权代表（签字或私章）：
注：在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件
表6、拟派本项目负责人、技术负责人及主要人员情况表

项目名称： “三沙1号”船修理项目 
项目编号： HZ2017-124
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业
	主要资历
	拟担任职务

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	


注：请附个人资格、学历等证明文件复印件（此表不足可续）

投标人名称（盖章）：                授权代表（签字）：

表7、人员资历

项目名称： “三沙1号”船修理项目 
项目编号： HZ2017-124
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	毕业院校
	
	专业
	

	从事同类项目年限
	
	从事项目经理年限
	

	获得相关资质
	

	已完成同类项目情况

	建设单位
	同类项目名称
	规模（金额）
	时间
	证明人

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：请附个人资格、学历等证明文件复印件（此表不足可续）

投标人名称（盖章）：                授权代表（签字）：

第六章  评审办法和程序
一、评审办法
1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：
· 投标人未能满足投标人资格要求的；
· 投标人未提交法人授权委托书的； 
· 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；
· 投标有效期不足的；

· 工期或交货期不满足的；
· 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；
· 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；
· 不符合招标文件规定的其它条件。
2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。
3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:
（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准
（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。
（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。
三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。
2.技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；
3.价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100  

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。
   5.技术、商务及价格权重分配
	技术及商务
	价格

	85%
	15%


6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1.1
初步审查表

项目名称：“三沙1号”船修理项目
项目编号：HZ2017-124 
	序号
	审查项目
	评议内容（无效投标认定条件）
	投标人1
	投标人2
	投标人3

	1
	投标人的资格
	是否符合投标人资格要求
	 
	 
	 

	2
	投标文件的有效性、完整性
	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏
	 
	 
	 

	3
	报价项目完整性
	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝
	 
	 
	 

	4
	保证金
	是否提交保证金的
	 
	 
	 

	5
	投标有效期
	是否满足招标文件要求
	 
	 
	 

	6
	工期/交货期
	是否满足招标文件要求
	
	
	

	7
	关键性技术要求
	是否完全满足带★的指标（如有）
	
	
	

	8
	其它
	无其它无效投标认定条件
	 
	 
	 

	                  结         论
	 
	 
	 


1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。
评委： 
附表1.2
技术、商务评分表 
项目名称：“三沙1号”船修理项目                

项目编号：HZ2017-124
	序号
	评审内容
	评分标准及分值
	满分
	投标人

	1
	实施方案
	实施方案是否详细完整，可操作性强，质量保证及控制计划是否有针对性等进行评比 

优：25-28分；良：15-24分；一般：1-14分
	28
	

	2
	计划安排及工期
	工期安排满足招标文件要求得2分，每提前1天完工加0.5分，最高加8分（工期以工作计划、安排为依据，计划安排中每一工作安排必须具有可操作性，否则不认可提前完工承诺）
	10
	

	3
	投标人实力、经验
	投标人有举力在1万吨或以上的浮船坞（提供海事部门出具的资料），有得10分，否则0分
	10
	

	4
	
	投标人具有焊接工艺证书，有得3分，否则0分；

投标人具有中国船级社颁发的ISO-9001:2008质量管理体系认证证书，有得3分，否则0分
	6
	

	5
	
	投标人2014年以来的公务船维修项目，单个合同金额在500万元以上，每个项目得3分，最高15分；

如上述项目中有单个合同金额在2500万元以上加10分（提供合同复印件，原件备查）
	25
	

	6
	质保承诺
	根据投标人的免费质保期，售后服务承诺、服务措施评比，优：5-6分；良：3-4分；一般：1-2分
	6
	

	7
	价格分
	满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100
	15
	

	8
	合计
	
	100
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