用户需求
一、工作任务和工作目标

（一）工作目标：
国道G223曲港至藤桥段改建工程概、预算审核工作需要
（二）工作任务：
国道G223曲港至藤桥段改建工程造价咨询范围内的全部内容
二、工作内容
（一）具体工作内容
1. 前期准备。收集、审阅概、预算及前期资料；
2. 实际审查。审核送审初步设计概算和施工图预算中的工程量、相关定额及取费标准的准确性与合理性，并作出相应的建议或修改；
3. 编制审核成果。根据国家法律法规及相关标准，编制完成预算审核成果文件。
（二）工作依据及标准
1.客观性。严格按照施工图及相关前期资料进行审核。

2.合理性。结合现场实际施工，合理套用相关定额及取费，确保造价的合理性。
3.合法性。审核工作基于国家相关法律法规以及行业标准，有理有据。
三、工作时间安排
服务时间：合同签订后 30天内完成。
四、工作成果报告
《国道G223曲港至藤桥段改建工程造价咨询审核报告书》
