（清-封面）

档案号：

海南省工程建设项目

招标工程量清单

（第一册，共一册）

建设项目名称：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目

招标单位名称：陵水黎族自治县本号镇人民政府

编制单位名称：

编 制 日 期：2020年7月2日

（清-签署页）

本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目

招标工程量清单

招标人：	造价咨询人：
（单位盖章）	（单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人：	法定代表人 或其授权人：
（签字或盖章）	（签字或盖章）
编制人：	复 核 人：
（造价人员签字盖专用章）	（造价工程师签字盖专用章）
编制时间： 年 月 日	复核时间： 年 月 日

（清-表1）

建设项目投标报价汇总表

工程名称：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　单位：　　元

序号	单项工程名称	金额	备注
一	工程建安费		
（一）	本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目		
1	场地平整及排水沟		
2	火龙果架子		
3	简易遮阳棚		
4	取水系统		
5	灌溉工程		
6	钢丝网围栏		
合计			

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

标段：本号镇白毛村火龙果种植基

工程名称：场地平整及排水沟　　地建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地平整及排水沟　　标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一二类土	m2	42333.6			
2	040201022001	排水沟、截水沟	1.开挖土质排水毛沟（梯形） 2.断面尺寸:0.3（下）*1.1（下）*0.4（高）	m	16996			
3	040201022002	排水沟、截水沟	1.开挖土质边界截水沟（梯形） 2.断面尺寸:0.35（下）*1.05（下）*0.6（高）	m	1829			
		措施项目						
4	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机 1m3	台.次	1			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目

工程名称：场地平整及排水沟　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1～5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1～5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目

工程名称：场地平整及排水沟　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场地平整及排水沟　　标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：场地平整及排水沟　　标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

（清-表7）

规费、税金项目计价表

标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目

工程名称：场地平整及排水沟　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

标段：本号镇白毛村火龙果种植基

工程名称：钢丝网围栏　　地建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢丝网围栏　　标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	060104001001	清理表土	1.土壤类别:一二类土	m2	2300			
2	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土 2.不装车	m3	140.14			
3	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土 2.装车	m3	56.98			
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑	m3	56.98			
5	010103001003	回填方	1.密实度要求:详见设计图	m3	140.14			
6	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	43.12			
7	010603003004	钢管柱	1.钢材品种、规格:钢管DN65 2.油漆种类及遍数和:详见设计图纸 3.运输距离:5km	t	2.306			
8	010607004001	金属网	1.材料品种、规格:网孔9*17cm/丝径4.0mm	m2	1897.5			
		措施项目						
9	011702001002	基础	1.基础类型:独立基础	m2	431.2			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钢丝网围栏　　标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目

工程名称：钢丝网围栏　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钢丝网围栏　　标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钢丝网围栏　　标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

（清-表7）

规费、税金项目计价表

标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目

工程名称：钢丝网围栏　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

标段：本号镇白毛村火龙果种植基

工程名称：灌溉工程　　地建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	管道工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灌溉工程　　标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		管道工程						
1	010101003001	挖沟槽土方 人机配合	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m以内	m3	432			
2	010103001002	回填方	1.填方材料品种:土 2.填方来源、运距:原方利用	m3	432			
3	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:UPVC de110 1.0MPa 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	1350			
4	031001006002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:UPVC de90 1.0MPa 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	1378			
5	031003005001	灌溉管管用开关	1.规格:de25 2.连接形式:螺纹连接	个	1028			
6	030901003001	压力补偿滴头	1.材质、型号、规格:8L/h	个	169960			
7	031001006003	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:灌溉给水 3.材质、规格:PE de25 0.4MPa 4.连接形式:热熔	m	33992			
8	031003005002	塑料阀门	1.名称:UPVC球阀 2.规格:de80 3.连接形式:粘接	个	48			
9	031003005003	塑料阀门	1.名称:UPVC球阀 2.规格:de32 3.连接形式:粘接	个	4			
10	031003001002	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN15	个	4			
11	031103030001	灌溉系统标志牌	1.规格:采用蓝底白字、版面采用2mm厚铝板，	块	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灌溉工程　　标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		管道工程						
1	010101003001	挖沟槽土方 人机配合	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m以内	m3	432			
2	010103001002	回填方	1.填方材料品种:土 2.填方来源、运距:原方利用	m3	432			
3	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:UPVC de110 1.0MPa 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	1350			
4	031001006002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:UPVC de90 1.0MPa 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	1378			
5	031003005001	灌溉管管用开关	1.规格:de25 2.连接形式:螺纹连接	个	1028			
6	030901003001	压力补偿滴头	1.材质、型号、规格:8L/h	个	169960			
7	031001006003	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:灌溉给水 3.材质、规格:PE de25 0.4MPa 4.连接形式:热熔	m	33992			
8	031003005002	塑料阀门	1.名称:UPVC球阀 2.规格:de80 3.连接形式:粘接	个	48			
9	031003005003	塑料阀门	1.名称:UPVC球阀 2.规格:de32 3.连接形式:粘接	个	4			
10	031003001002	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN15	个	4			
11	031103030001	灌溉系统标志牌	1.规格:采用蓝底白字、版面采用2mm厚铝板，	块	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：灌溉工程　　标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

标段：本号镇白毛村火龙果种植基

工程名称：灌溉工程　　地建设项目　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

合　　计				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：灌溉工程　　标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：灌溉工程　　标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

（清-表7）

规费、税金项目计价表

标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目

工程名称：灌溉工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

标段：本号镇白毛村火龙果种植基

工程名称：火龙果架子　　地建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火龙果架子　　标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:DN80镀锌钢管	t	50.296			
2	010603003002	钢管柱	1.钢材品种、规格:DN50镀锌钢管	t	5.007			
3	040304002001	预制混凝土柱架子	1.混凝土强度等级:C30 2.规格：0.1*0.1*2m	m3	75.52			
4	04B001	钢丝绳 φ5.0mm	1.材料:钢丝绳 φ5.0mm	m	37391			
5	04B002	钢丝绳 φ8.0mm	1.材料:钢丝绳 φ8.0mm	m	76482			
6	04B003	φ20mm竹子	1.材料:φ20mm竹子	m	203952			
7	04B004	M10钢丝绳卡头	1.材料:M10钢丝绳卡头	个	72934			
8	010202003001	人工打混凝土架子入地	1.桩长:2m 2.材质:混凝土柱0.1m*0.1m	根	3776			
9	04B005	电渣压力焊接≤φ18	1.材料:电渣压力焊接≤φ18	个	5664			
10	010606013001	零星钢构件	1.构件名称:热镀锌角钢支架构件50*50*5mm	t	36.301			
11	040901010001	螺栓	1.材料种类:六角螺旋M12	套	22656			
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火龙果架子　　标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1～5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1～5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

标段：本号镇白毛村火龙果种植基

工程名称：火龙果架子　　地建设项目　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火龙果架子　　标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火龙果架子　　标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

（清-表7）

规费、税金项目计价表

标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目

工程名称：火龙果架子　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

标段：本号镇白毛村火龙果种植基

工程名称：简易遮阳棚　　地建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简易遮阳棚　　标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一二类土	m3	14.85			
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:详见设计图	m3	11.42			
3	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.49			
4	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.94			
5	011101003001	地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:预拌混凝土 2.面层厚度、混凝土强度等级:15CM厚C25砼	m2	29.14			
6	010603003003	钢管柱	1.钢材品种、规格:镀锌钢管DN100 2.运输距离:5km	t	0.242			
7	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:矩形钢管80*60*5 2.运输距离:5km	t	0.472			
8	010606002001	钢檩条	1.钢材品种、规格:矩形钢管70*50*5 2.运输距离:5km	t	0.363			
9	010901002001	型材屋面	1.型材品种、规格:彩钢夹芯板5cm厚	m2	28.65			
		措施项目						
10	011702001001	基础	1.基础类型:独立基础	m2	16.8			
11	041102001001	垫层模板	1.构件类型:独立基础垫层	m2	2.16			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目

工程名称：简易遮阳棚　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目

工程名称：简易遮阳棚　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：简易遮阳棚　　标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：简易遮阳棚　　标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						

（清-表7）

规费、税金项目计价表

标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目

工程名称：简易遮阳棚　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

标段：本号镇白毛村火龙果种植基

工程名称：取水系统　　地建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	取水设备及配电箱		
1.2	取水口过滤设备		
1.3	上水管接口		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：取水系统　　标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		取水设备及配电箱						
1	030109001001	离心式泵	1.名称:潜水泵 2.型号:RBL80-125 Q=35m³/h，H=30m， W=7.5KW	台	2			
2	030404017001	配电箱	1.名称:总配电箱 2.规格:详见设计图纸	台	1			
3	030404016001	控制箱	1.名称:水泵控制箱 2.规格:详见设计图纸	台	1			
4	030404016002	控制箱	1.名称:水肥一体控制箱 2.规格:详见设计图纸	台	1			
5	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:YJV22- 0.6/1kV(4X10) 3.材质:铜芯	m	250			
6	030408001002	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:YJV22- 0.6/1kV(4X6) 3.材质:铜芯	m	100			
7	030411001001	配管	1.名称:电缆套管 2.材质:PVC 3.规格:de50	m	250			
		取水口过滤设备						
8	030113014001	水砂分离器+筛网过滤器	1.名称:水砂分离器+筛网过滤器LX-100 2.规格:Q=80m³/h， 1500*700*2300	台	1			
9	030113015001	T型叠片过滤器	1.名称:T型叠片过滤器 2.规格:30m³/h	台	3			
10	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.规格:1MPa	台	3			
11	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:法兰闸阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	4			
12	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：取水系统　　标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN15					
13	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:法兰止回阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接	个	2			
14	031003013001	水表	1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	1			
15	031003011001	法兰	1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN100	副	4			
16	031001001001	镀锌钢管	1.规格、压力等级:DN100 2.连接形式:螺纹连接（含管件）	m	15			
17	010501006001	混凝土基础（含模板）	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.8			
		上水管接口						
18	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	4.7			
19	010401011001	砖检查井	1.名称:矩形立式闸阀井 2.规格:井室净尺寸(长×宽×高) 1.10×1.10×1.20	座	2			
20	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:法兰止回阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接	个	20			
21	031001001002	镀锌钢管	1.规格、压力等级:DN100 2.连接形式:螺纹连接（含管件）	m	30			
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：取水系统　　标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

标段：本号镇白毛村火龙果种植基

工程名称：取水系统　　地建设项目　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

合　　计				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：取水系统　　标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	60000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	60000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：取水系统　　标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	水肥一体化设备(暂估)		60000			结算时按实结算
合　　计			60000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

（清-表7）

规费、税金项目计价表

标段：本号镇白毛村火龙果种植基地建设项目

工程名称：取水系统　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注："项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。