
 

一、工程概况： 

1、建设工程名称：文昌市中等职业技术学校污水管道收集工程； 

2、建设单位：文昌市中等职业技术学校； 

3、工程地点：位于海南省文昌市 

二、编制依据： 

1、建设内容主要包括：文昌市中等职业技术学校污水管道收集、隔油池、

检查井等工程。 

2、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、2017《海南省市政工

程综合定额》、2017《海南省安装工程综合定额》、2011《海南省机械台班综合

定额》、等相关计价文件及定额标准。 

3、施工图纸及相关图集； 

4、琼建定[2018]48号文《海南省住房和城乡建设厅关于调整我省建设工程

安全防护、文明施工措施费的通知》； 

5、人工费：海南省住房和城乡建设厅《关于调整建筑工人人工单价的通知》

（琼建定[2019]2 号）。 

6、2019年《海南工程造价信息》文昌地区信息价及同期市场价。 

7、根据海南省住房和城乡建设厅（琼建定〔2019〕100 号）《关于调整海

南省建设工程增值税税率的通知》，建设工程的增值税税率调整为 9%。 

8、规费按有关文件规定计社会保障费为人工费的 23.5% 

三、其他说明： 

1、本工程安全文明施工费、材料暂估价、专业暂估价根据《建设工程工程

量清单计价规划》规定，为不可竞争费用，按提供金额计入。 

 

 

 

 



单位工程投标报价汇总表 
工程名称：文昌市中等职业技术学校污

水管道收集工程 
单位：元 第 1 页 共 1 页 

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元) 

一 分部分项工程费     

1.1 一、污排水管安装     

1.2 二、检查井部分     

1.3 三、成品玻璃钢隔油池  (有效容积 4.5m3)     

1.4 四、道路拆除与修复 200m     

二 措施项目费     

1 施工单价措施项目费     

2 施工总价措施项目费     

2.1 其中：安全防护、文明施工费     

2.2 其中：临时设施费     

2.3 其中：雨季施工增加费     

2.4 其中：夜间施工增加费     

2.5 其中：视频监控费     

三 其他项目费     

3.1 其中：暂列金额     

3.2 其中：暂估价     

3.3 其中：计日工     

3.4 其中：总承包服务费     

3.5 其中：其他项目费     

四 规费     

4 其中：垃圾处置费     

5 其中：社保费     

五 税金     

        

招标控制价合计=一+二+三+四+五     

 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：文昌市中等职业技术学校污水管道收集工程            标段：第 1 页共 3 页 

序

号 

项目

编码 
项目名称 项目特征描述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合

单价 

合

价 

其中:

暂估价 

  一、 
污排水管安

装 
            

1 

0405

0100

4001 

HDPE 管

DN400（环刚

度≥8KN/m2，

埋深 1.5m） 

1、HDPE 管 DN400（环刚度

≥8KN/m2，埋深 1.5m） 

2、管道闭水试验 管径

400mm 以内 

3、人工填土夯实 槽、坑密

度 93% 

m 28.6       

2 

0101

0300

1001 

沟槽、基坑回

填 天然砂 

1、沟槽、基坑回填 天然砂 

2、按图集做法。 

3、达设计要求。 

m3 33.03       

3 

0101

0100

3001 

挖沟槽土方

深度 1.5m以

内 

1、挖掘机挖土(斗容量

1m3)装车 一、二类土深度

1.5m 以内 

2、人工挖沟、槽土方 一二

类土 深度 2m以内 

3、自卸汽车运土 (载重 8t

以内) 运距 10km 

m3 74.12       

4 

0405

0100

4002 

HDPE 管

DN400-环刚

度≥8KN/m2，

钢板桩支护

（槽深

3.5m） 

1、HDPE 管 DN400（环刚度

≥8KN/m2，埋深 3.5m） 

2、管道闭水试验 管径

400mm 以内 

3、人工填土夯实 槽、坑密

度 93% 

m 20       

5 

0102

0200

6001 

钢板桩 

1、振动打桩机打拉森钢板

桩长 6000 

2、金属构件运输 二类构件 

运距 5km••实际运距

(km):10 

3、拆除、堆放、清理。 

t 46.573       

6 

0101

0100

3002 

挖沟槽土方

深度 4m以内 

1、挖掘机挖土(斗容量

1m3)装车 一、二类土深度

4m以内 

2、人工挖沟、槽土方 一二

类土 深度 2m以内 

3、自卸汽车运土 (载重 8t

以内) 运距 5km 

m3 73.5       



7 

0101

0300

1002 

沟槽、基坑回

填 天然砂 

1、沟槽、基坑回填 天然砂 

2、按图集做法。 

3、达设计要求。 

m3 28.35       

8 

0101

0300

1004 

回填石方 

1、沟槽、基坑回填 石块，

厚度 600mm 

2、按图集做法。 

3、达设计要求。 

m3 18       

9 

0405

0100

8001 

PE 管 DN400-

拖管施工，两

段，埋深

3.5m，1.0MPa 

1、PE 管 DN400-拖管施工，

两段，埋深 3.5m，1.接管、

0MPa 水平导向 

m 70       

本页小计     

 
  

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：文昌市中等职业技术学校污水管道收集工程      标段：第 2 页  共 3 页 

序

号 

项目

编码 
项目名称 项目特征描述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合

单价 

合

价 

其中:

暂估价 

    
水平导向钻

进 

钻进。 

2、机械挖工作井。 

3、工作井回填砂、土方 

4、清理 

5、修复 

6、管道闭水试验 管径

400mm 以内 

          

10 

0405

0100

4003 

HDPE 管

DN300（环刚

度≥8KN/m2，

埋深 3.5m） 

1、HDPE 管 DN400（环刚度

≥8KN/m2，埋深 3.5m） 

2、管道闭水试验 管径

400mm 以内 

3、人工填土夯实 槽、坑密

度 93% 

m 130.8       

11 

0101

0300

1003 

沟槽、基坑回

填 天然砂 

1、沟槽、基坑回填 天然砂 

2、按图集做法。 

3、达设计要求。 

m3 185.41       

12 

0101

0100

3003 

挖沟槽土方 

1、挖掘机挖土(斗容量

1m3)装车 一、二类土深度

4m以内 

2、人工挖沟、槽土方 一二

类土 深度 2m以内 

3、自卸汽车运土 (载重 8t

以内) 运距 10km 

m3 392.4       



  二、 检查井部分             

13 

0105

0700

6001 

φ1000污水

检查井 

1、圆形污水检查井 形式:

砖砌收口式 井内径

1000mm 适用管径

200~600mm 井深 3.5 

2、土方挖填  

3、清理。 

座 9       

14 

0117

0203

2001 

φ1000沉泥

查井 

1、沉泥井 形式:砖砌 井内

径 1m 井室高 2.6m 井深

3.9m 

2、土方挖填  

3、清理。 

4、按图集施工。 

座 2       

15 

0117

0203

2002 

水表检查井

（2750MM*15

00MM) 

1、基坑挖土方。 

2、砖砌矩形水表井 井室净

尺寸(长×宽×高)2.75×

1.50×1.40m 

3、井盖 

座 2       

16 

0310

0301

3001 

水表 

1、法兰式水表组成与安装 

法兰水表单体安装 公称直

径 150mm 以内 

个 2       

17 

0307

0300

4001 

蝶阀 
1、阀门操纵装置安装 

2、钢制法兰 
个 2       

本页小计     

 
  

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

工程名称：文昌市中等职业技术学校污水管道收集工程      标段：第 3 页  共 3页 

序

号 

项目编

码 
项目名称 项目特征描述 

计量

单位 
工程量 

金额（元） 

综合

单价 

合

价 

其中:

暂估价 

18 
0310030

02001 
螺纹法兰阀门 

1、螺纹法兰阀门安装。 

2、调试 
个 2       

19 
0405020

05001 

阀门(带旁通

管及止回阀) 

1、阀门(带旁通管及止

回阀)安装 

2、调试。 

个 2       

20 
0308040

14001 
低压塑料管件 

1、低压塑料管件制作、

安装。 
个 4       

  三、 

成品玻璃钢隔

油池  (有效

容积 4.5m3) 

            



21 
0105070

06002 

成品玻璃钢隔

油池  (有效

容积 4.5m3) 

1、成品玻璃钢隔油池  

(有效容积 4.5m3) 

2、挖、填土方。 

3、按图集安装。 

座 1       

  四、 
道路拆除与修

复 200m 
            

22 
0410010

01001 
拆除路面 

1、小型机械拆除混凝

土类路面层 无筋 厚

20cm 

2、清理。 

3、外运自卸汽车（载

重 8t 以）运距 5km 

m2 80       

23 
0410010

03001 
拆除基层 

1、拆除基层或面层 碎

(硕)石 厚 15cm 

2、清理。 

3、外运自卸汽车（载

重 8t 以）运距 5km 

m2 60       

24 
0402020

11001 
碎石 

1、修复路基碎石摊铺 

厚度 20cm 

2、压实（符合设计 要

求） 

m2 400       

25 
0402030

07001 
水泥混凝土 

1、(抗折 45#)水泥混

凝土路面 预拌混凝土 

厚度 20cm 

2、水泥混凝土养生 塑

料膜养护 

3、清理。 

m2 400       

26 
0411060

01001 

大型机械设备

进出场及安拆 

1、场外运输 履带式挖

掘机 1m3以内 

台．

次 
1       

    措施项目             

27 2.1 打拔工具桩   项 1       

28 2.2 围堰工程   项 1       

29 2.3 支撑工程   项 1       

30 2.4 脚手架工程   项 1       

31 2.5 井点降水   项 1       

本页小计     

合   计   

 
  

 

 

 



 

总价措施项目清单与计价表 

工程名称：文昌市中等职业技术学校污水管道收集工程          标段：第 1 页  共 1 页 

序

号 

项目

编码 
项目名称 计算基础 

费率

(%) 

金额

(元) 

调整

费率

(%) 

调整后

金额

(元) 

备注 

1 1.1 

安全文明施

工与环境保

护基本费 

分部分项合计+单价

措施项目合计-分部

分项主材费-分部分

项设备费-单价措施

项目主材费-单价措

施项目设备费-人材

机价差 

1.8         

2 1.2 

安全文明施

工与环境保

护费(浮动

部分) 

安全防护、文明施工

基本费 
50         

3 1.3 临时设施费 

分部分项合计+单价

措施项目合计-分部

分项主材费-分部分

项设备费-单价措施

项目主材费-单价措

施项目设备费-人材

机价差 

2.05         

4 1.4 
夜间施工增

加费 

分部分项人工费+单

价措施项目人工费-

人工价差+分部分项

机上人工费+单价措

施机上人工费-机上

人工价差 

0.89         

5 1.5 
雨季施工增

加费 

分部分项人工费+单

价措施项目人工费-

人工价差+分部分项

机上人工费+单价措

施机上人工费-机上

人工价差 

2.39         



6 1.6 视频监控费           

编制预算或

控制价时，视

频监控费暂

按租赁价每

台球机 1000

元/月、每两

台枪机 800

元/月计算，

工程结算时，

按实际费用

计算 

                  

                  

                  

                  

                  

合    计         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



其他项目清单与计价汇总表 

工程名称：文昌市中等职业技术学校污水管道收集工程         标段：第 1 页  共 1 页 
序号 项目名称 金额（元） 备注 

1 暂列金额 
 

明细详见表-12-1 

2 暂估价     

2.1 材料暂估价   
 

2.2 专业工程暂估价   
 

3 计日工   明细详见表-12-2 

4 总承包服务费   明细详见表-12-3 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

合    计   — 

 



暂列金额明细表 

工程名称：文昌市中等职业技术学校污水管道收集工程        标段：第 1 页  共 1 页 

序号 项目名称 计量单位 
暂定金额

(元) 
备注 

1 不可预见费 项 
 
  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

合    计 
 

— 

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计

入投标总价中。 

    表—12—1 

 

 



计 日 工 表 

工程名称：文昌市中等职业技术学校污水管道收集工程   标段：第 1 页  共 1 页 

编号 项目名称 单位 
暂定数

量 

实际数

量 

综合单价

(元) 

合价 

暂定 实际 

1 人工             

                

人工小计     

2 材料             

                

材料小计     

3 机械             

                

机械小计     

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

总    计     

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价

规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，

按发承包双方确认的实际数量计算合价。 

    表—12—2 

 



总承包服务费计价表 

工程名称：文昌市中等职业技术学校污水管道收集工程         标段：第 1 页  共 1 页 

序号 项目名称 
项目价值

(元) 
服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元) 

1             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

合    计   

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有

关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 

    表—12—3 

 



规费、税金项目计价表 

工程名称：文昌市中等职业技术学校污水管道收集工程      标段：第 1 页  共 1 页 
序

号 
项目名称 计算基础 计算基数 

计算费

率(%) 
金额 

1 规费 
其中：垃圾处置费

+其中：社保费 
D1 + D2     

1.1 
其中：垃

圾处置费 
        

1.2 
其中：社

保费 

(分部分项定额人

工费+单价措施定

额人工费+分部分

项定额机上人工

费+单价措施定额

机上人工费)*0.7 

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DE

JSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 
23.5   

2 税金 

分部分项工程费+

措施项目费+其他

项目费+规费 

A+B+C+D 9   

合计       

 

项目工期及其他要求 

1、计划工期：60日历天。 

2、项目地点：采购人指定地点。 

3、质量要求：合格。 

4、付款条件：双方签订合同时另行约定。 

5、项目经理：投标人须具市政公用工程施工总承包叁级或以上资质，拟派

项目经理须具备市政公用工程专业二级或以上注册建造师执业资格，且未担任其

他在施市政公用工程项目的项目经理。 

 

 

 


