
序号 其中：暂估价(元)

一

1.1

1.2

二

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

三

3.1

3.2

3.3

3.4

四

4.1

4.2

五

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

其中：垃圾处置费

其中：社保费

税金

其中：计日工

其中：总承包服务费

规费

其他项目费

其中：暂列金额

其中：暂估价

其中：雨季施工增加费

其中：夜间施工增加费

其中：视频监控费

施工总价措施项目费

其中：安全防护、文明施工费

其中：临时设施费

绿化工程

措施项目费

施工单价措施项目费

汇总内容 金额(元)

分部分项工程费

铺装道路

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委会湖
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合价 其中：暂估价

整个项目

铺装道路

1 050201001001 园路 m2 64.28

2 050201003001 混凝土路缘石 m 71.32

绿化工程

3 050102012001 铺种草皮 m2 32.79

4 050102009001
10cm营养袋钵苗
湿地植物木本

丛 480

措施项目

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

1.草皮种类:草皮
2.铺种方式:满铺
3.养护期:4个月

1.植物种类: 湿地植物
木本  �
2.株高或蓬径或芽数/
株:10cm营养袋钵苗
3.单位面积株数:6丛
4.养护期:4个月

1、素土夯实压实度≥
90%。
2、200厚7:3灰土。
3、30厚1:3干硬性水泥
砂浆。
4、西班牙道砖
300*300*50。

1.垫层厚度、材料种
类:30厚1:3干硬性水泥
砂浆
2.路牙材料种类、规格:
预制混凝土

工程量
金额（元）

综合单价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：文昌市冯坡镇昌里
村委会湖淡村生活污水治
理项目 第 1 页  共 1 页



序号 项目编码 计算基础
费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1

2 1.1.1
综合价含主设(1
千万元以内部分)

1.45

3 1.1.2
综合价含主设
(1~5千万元以内
部分)

0.87

4 1.1.3
综合价含主设(5
千万元~1亿元以
内部分)

0.58

5 1.1.4
综合价含主设(1
亿元以上部分)

0.29

6 1.2
安全防护、文明
施工基本费

50

7 1.3
不含建施安责险
费*0.001

68

8 1.4

9 1.4.1
综合价含主设(1
千万元以内部分)

1.03

10 1.4.2
综合价含主设
(1~5千万元以内
部分)

0.618

11 1.4.3
综合价含主设(5
千万元~1亿元以
内部分)

0.412

12 1.4.4
综合价含主设(1
亿元以上部分)

0.206

13 1.5

分部分项人工费+
单价措施项目人
工费-人工价差+
分部分项机上人
工费+单价措施机
上人工费-机上人
工价差

0.2

14 1.6

分部分项人工费+
单价措施项目人
工费-人工价差+
分部分项机上人
工费+单价措施机
上人工费-机上人
工价差

0.54

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处

或计算方法。

夜间施工增加费

雨季施工增加费

5千万元～1亿元以内
部分

1亿元以上部分

1千万元以内部分

1～5千万元以内部分

建施安责险

临时设施费

1亿元以上部分

安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

1～5千万元以内部分

5千万元～1亿元以内
部分

安全文明施工与环境
保护基本费

1千万元以内部分

工程名称：绿化工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委会湖
淡村生活污水治理项目   单位：元 第 1 页  共 2 页

项目名称 金额
调整费率

(%)

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表



序号 项目编码 计算基础
费率
(%)

调整后金额 备注

15 1.7

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处

或计算方法。

合    计

项目名称 金额
调整费率

(%)

视频监控费

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委会湖
淡村生活污水治理项目   单位：元 第 2 页  共 2 页

（清-表5）



序号 备注

1

2

2.1

2.2

3

4

—合    计

总承包服务费

专业工程暂估价

计日工

暂估价

材料暂估价

项目名称 金额（元） 结算金额（元）

暂列金额

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委会
湖淡村生活污水治理项目 第 1 页  共 1 页



序号 计量单位 备注

1

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

合    计

名称 暂定金额（元）

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委
会湖淡村生活污水治理项目 第 1 页  共 1 页



备注

暂估 确认 合价 单价 合价 单价 合价

合计

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工

程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

确认(元) 差额±(元)

单价
序号

材料(工程设备)

名称、规格、型号

计量

单位

数量 暂估（元）

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委
会湖淡村生活污水治理项目 第 1 页  共 1 页



序号 工程名称
暂估金额
（元）

差额
±(元)

备注

1

—合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

工程内容
结算金额

(元)

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委会
湖淡村生活污水治理项目 第 1 页  共 1 页



实际

1 人工

2 材料

3 机械

总      计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报

价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

机械小计

材料小计

人工小计

计 日 工 表

工程名称：绿化工程

标段：文昌市冯坡镇昌里
村委会湖淡村生活污水治
理项目 第 1 页  共 1 页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定



序号 项目名称 项目价值（元） 费率(%) 金额(元)

1

合    计

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由

投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

服务内容 计算基础

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

标段：文昌市冯坡镇昌里
村委会湖淡村生活污水治
理项目 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算费率(%) 金额（元）

1 规费

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费 23.5

2 税金 9

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工
费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJ
CS_DERGF+FBFX_
DEJSRGF+DJCS_D
EJSRGF)*0.7

分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D

合计

计算基础 计算基数

其中：垃圾处置费+其
中：社保费

D1 + D2

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委会
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