
序号 其中：暂估价(元)

一

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

二

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

三

3.1

3.2

3.3

3.4

四

4

5

五

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

其中：垃圾处置费

其中：社保费

税金

其中：计日工

其中：总承包服务费

规费

其他项目费

其中：暂列金额

其中：暂估价

其中：雨季施工增加费

其中：夜间施工增加费

其中：视频监控费

施工总价措施项目费

其中：安全防护、文明施工费

其中：临时设施费

附属工程

措施项目费

施工单价措施项目费

人工湿地工程

挡土墙工程

取样井

汇总内容 金额(元)

分部分项工程费

前段污水处理工程

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委会湖

淡村生活污水治理项目 第 1 页  共 1 页



合价 其中：暂估价

整个项目

前段污水处理工

程

1 040101002003 机械挖沟槽土方 m3 62.37

2 040101002004 人工挖沟槽土方 m3 3.28

3 040103001003 回填方 m3 25.62

4 040103002002 余方弃置 m3 29.6

5 040601006002
现浇混凝土调节
池垫层

m3 1.76

6 041102030002 调节池垫层模板 m2 1.78

7 040601003001
调节池混凝土底
板

m3 3.95

8 041102034001 调节池底板模板 m2 4.25

9 040601007002
现浇混凝土池壁
（隔墙）

m3 6.3

10 041102035001
池壁（隔墙）模
板

m2 52.23

11 040601027005
调节池底板平面
防水

m2 10.08

12 040601027006
调节池侧身平面
防水

m2 28.37

13 011201001001 调节池一般抹灰 m2 36.58

14 040305004002 砖砌体 m3 0.6

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

1.工艺要求:防水抹灰找
平、压光压实

1.墙体类型:混凝土墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:１：３
3.面层厚度、砂浆配合
比:１：３

1.部位:调节池顶部
2.材料品种、规格:混凝
土砖240×115×53
3.砂浆强度等级:Ｍ７．
５

1.构件类型:调节池隔墙
模板
2.支模高度:２．５ｍ内

1.工艺要求:防水抹灰找
平、压光压实

1.构件类型:化粪池垫层
模板

1.混凝土强度等级:C25
2.防水、抗渗要求:P6

1.构件类型:混凝土调节
池底板模板

1.密实度要求:分层夯
（振）实
2.填方材料品种:回填土

1.废弃料品种:土方
2.运距:3km
3.装载机装松散

1.混凝土强度等级:C10
2.垫层厚度:100mm

1.土壤类别:一二类
2.挖土深度:2.5m内

1.土壤类别:一二类
2.挖土深度:2m内

工程量
金额（元）

综合单价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：文昌市冯坡镇昌里
村委会湖淡村生活污水治
理项目 第 1 页  共 5 页



合价 其中：暂估价

15 040303016001 混凝土挡墙压顶 m3 0.38

16 041102018001 压顶模板 m2 8.8

17 070205001001 调节池铸铁盖板 块 2

18 040901001003 现浇构件钢筋 t 0.102

19 040901001004 现浇构件钢筋 t 1.448

20 040601005001
调节池混凝土顶
板

m3 1.59

21 041102029001 调节池顶板模板 m2 10.02

人工湿地工程

22 040101001001 机械挖一般土方 m3 151.43

23 040101001002
人工配机械挖一
般土方

m3 7.97

24 040103001001 回填方 m3 29.12

25 040103002001 余方弃置 m3 130.28

26 040303001001 混凝土垫层 m3 8.5

27 041102001001 垫层模板 m2 4.8

28 040601006001 现浇混凝土池底 m3 16.76

29 041102030001 沉井底板模板 m2 7.56

30 040601007001
现浇混凝土池壁
（隔墙）

m3 20.15

31 041102028001
沉井井壁(隔墙)
模板

m2 158.78

32 040601027001 池底防水 m2 85.05
1.部位:池底
2.材料品种、规格:环氧

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

1.构件类型:沉井底板模
板

1.混凝土强度等级:C25
2.防水、抗渗要求:P8

1.构件类型:混凝土池壁
(隔墙)
2.支模高度:2.3M

1.混凝土强度等级:C15

1.构件类型:垫层模板

1.混凝土强度等级:C25
2.防水、抗渗要求:P8

1.土壤类别:一二类
2.挖土深度:2.6m

1.填方材料品种:原挖土
2.填方来源、运距::5m
内取土

1.废弃料品种:余土方
2.运距:3km
3.轮胎式装载机

1.构件类型:沉井顶板模
板
2.支模高度:2m内

1.土壤类别:一二类
2.挖土深度:2.6m

1.钢筋种类:圆钢
2.钢筋规格:Φ10

1.钢筋种类:圆钢
2.钢筋规格:12

1.混凝土强度等级:C25
2.防水、抗渗要求:P6

1.混凝土强度等级:Ｃ３
０

1.盖板规格型号:１０
00*１０００

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：文昌市冯坡镇昌里
村委会湖淡村生活污水治
理项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价

（清-表4）



合价 其中：暂估价

33 040601027002 池底身防水 m2 100.32

34 040601018001 预制混凝土板 m3 0.58

35 040601025001 滤料铺设 m3 64.3

36 040901001001
现浇构件钢筋
10

t 2.331

37 040901001002
现浇构件钢筋
12

t 3.577

挡土墙工程

38 040101002001 机械挖沟槽土方 m3 245.96

39 040101002002
人工配机械挖沟
槽土方

m3 12.95

40 040103001002 回填方 m3 94.94

41 010403004001 石挡土墙 m3 163.97

42 040701009001 碎石滤层 m3 1.62

43 040601025003 砂滤层 m3 1.9

44 010903004001 墙面变形缝 m 11

45 040501004001
石挡土墙PVC排
水管

m 59.2

取样井

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

1.嵌缝材料种类:木丝板
2.防护材料种类:拌和沥
青砂浆,填塞、嵌缝、灌
缝

1.部位:石挡土墙
2.材质及规格:Φ50PVC
3.间距:每隔2m一根

1.石料种类、规格:毛石
2.抹灰要求:M10毛石墙
抹灰
3.砂浆强度等级、配合
比:M10

1.材料品种:碎石滤层
2.材料规格::Φ1~20mm

1.滤料品种:砂滤层

1.土壤类别:一二类
2.挖土深度:2m内

1.土壤类别:一二类
2.挖土深度:2m内

1.填方材料品种:原挖土
2.填方来源、运距::5m
内取土

1.钢筋种类:10

1.钢筋种类:12

1.部位:池身

2.材料品种、规格:环氧
树脂涂层 厚度≥250μm

1.安装:预制混凝土板安
装
2.模板:预制混凝土模板
3.混凝土强度等级:C25

1.滤料品种:石仔

工程量
金额（元）

综合单价

树脂涂层 厚度≥250μm

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：文昌市冯坡镇昌里
村委会湖淡村生活污水治
理项目 第 3 页  共 5 页



合价 其中：暂估价

46 040601006003
现浇混凝土沉砂
井垫层

m3 0.12

47 040601003002
沉井混凝土沉砂
井底板

m3 0.12

48 041102030003 沉砂井底板模板 m2 0.54

49 040601001001
现浇混凝土沉井
井壁及隔墙

m3 0.36

50 041102028002
沉井井壁(隔墙)
模板

m2 4.68

51 041102030004 沉井垫层模板 m2 21.12

52 070205001002 沉砂井铸铁盖板 块 1

53 040901001005 现浇构件钢筋 t 0.045

附属工程

雨水沟

54 040601027003 雨水沟底防水 m2 18.54

55 040601027004 雨水沟身防水 m2 63.21

56 040303001002
管道(渠)垫层
混凝土

m3 2.52

57 040305004001 砖砌体 m3 2.85

台阶

58 010507004001 台阶 m3 0.06

59 011702027001 台阶模板 m2 0.3

隔离网

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

1.踏步高、宽:高250，
宽300
2.混凝土种类:预拌混凝
土
3.混凝土强度等级:C25

1.台阶踏步宽:300

1.混凝土强度等级:C15

1.部位:雨水沟
2.材料品种、规格:墙身
砖砌

1.部位:雨水沟
2.材料品种、规格:环氧
树脂涂层 厚度≥250μm

1.部位:雨水沟身防水

2.材料品种、规格:环氧
树脂涂层 厚度≥250μm

1.盖板规格型
号:600*600

1.钢筋种类:圆钢
2.钢筋规格:Φ12

1.混凝土强度等级:C25
2.防水、抗渗要求:P6

1.构件类型:沉井井壁
(隔墙)模板
2.支模高度:2m内

1.构件类型:沉井垫层模
板

1.混凝土强度等级:C10
2.垫层厚度:100mm

1.混凝土强度等级:C25
2.防水、抗渗要求:P6

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：文昌市冯坡镇昌里
村委会湖淡村生活污水治
理项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价

（清-表4）



合价 其中：暂估价

60 040303002001 混凝土基础 m3 0.68

61 040309001001 物理隔离网安装 m 70.98

62 010804005002
金属隔离网门安
装

m2 4.62

不锈钢栏杆

63 040309001003 不锈钢栏杆 m 11.21

宣传栏

64 04B001 宣传栏 项 1

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

1.尺寸高宽：
2610*3560mm
2.材质及工艺见：图纸
编号sz-70

1.栏杆材质、规格:不锈
钢栏杆

1.混凝土强度等级:C25

1.立柱间距：3m
2.立柱尺寸：Φ
50mm*1.5
3.横纵丝间距尺寸：Φ
5mm，横：90密码，纵：
170mm
4.详细的做法见图纸编
号sz-68

1.门代号及洞口尺
寸:1000*2100
2.门框、扇材质:金属隔
离网门安装
3.详细的做法见图纸编
号sz-68

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：文昌市冯坡镇昌里
村委会湖淡村生活污水治
理项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价

（清-表4）



序号 项目编码 计算基础
费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1

2 1.1.1
综合价不含主设
(1千万元以内部
分)

1.8

3 1.1.2
综合价不含主设
(1~5千万元以内
部分)

1.08

4 1.1.3
综合价不含主设
(5千万元~1亿元
以内部分)

0.72

5 1.1.4
综合价不含主设
(1亿元以上部分)

0.36

6 1.2
安全防护、文明
施工基本费

50

7 1.3
不含建施安责险
费*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设
置，但是由
于安责险费
率中浮动费
率根据具体
条件不同费
率不同，所
以请参照琼
建质【2019
】38号中的
附件1计算
实际费率；

8 1.4

9 1.4.1
综合价不含主设
(1千万元以内部
分)

2.05

10 1.4.2
综合价不含主设
(1~5千万元以内
部分)

1.23

11 1.4.3
综合价不含主设
(5千万元~1亿元
以内部分)

0.82

12 1.4.4
综合价不含主设
(1亿元以上部分)

0.41

13 1.5 分部分项合计+单 0.14夜间施工增加费

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处

或计算方法。

5千万元～1亿元以内
部分

1亿元以上部分

1千万元以内部分

1～5千万元以内部分

建施安责险

临时设施费

1亿元以上部分

安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

1～5千万元以内部分

5千万元～1亿元以内
部分

安全文明施工与环境
保护基本费

1千万元以内部分

工程名称：土建工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委会湖
淡村生活污水治理项目   单位：元 第 1 页  共 2 页

项目名称 金额
调整费率

(%)

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表



序号 项目编码 计算基础
费率
(%)

调整后金额 备注

价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主
材费-单价措施项
目设备费-人材机
价差

14 1.6

分部分项合计+单
价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主
材费-单价措施项
目设备费-人材机
价差

0.67

15 1.7

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机
1000元/月
、每两台枪
机800元/月
计算，工程
结算时，按
实际费用计
算

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处

或计算方法。

合    计

雨季施工增加费

视频监控费

项目名称 金额
调整费率

(%)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委会湖
淡村生活污水治理项目   单位：元 第 2 页  共 2 页

（清-表5）



序号 备注

1

2

2.1

2.2

3

4

—合    计

总承包服务费

专业工程暂估价

计日工

暂估价

材料暂估价

项目名称 金额（元） 结算金额（元）

暂列金额

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委会
湖淡村生活污水治理项目 第 1 页  共 1 页



序号 计量单位 备注

1

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

合    计

名称 暂定金额（元）

暂列金额明细表

工程名称：土建工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委
会湖淡村生活污水治理项目 第 1 页  共 1 页



备注

暂估 确认 合价 单价 合价 单价 合价

合计

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工

程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

确认(元) 差额±(元)

单价
序号

材料(工程设备)

名称、规格、型号

计量

单位

数量 暂估（元）

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委
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序号 工程名称
暂估金额
（元）

差额
±(元)

备注

1

—合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

工程内容
结算金额

(元)

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委会
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实际

1 人工

2 材料

3 机械

总      计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报

价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

机械小计

材料小计

人工小计

计 日 工 表

工程名称：土建工程

标段：文昌市冯坡镇昌里
村委会湖淡村生活污水治
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编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定



序号 项目名称 项目价值（元） 费率(%) 金额(元)

1

合    计

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由

投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

服务内容 计算基础

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程

标段：文昌市冯坡镇昌里
村委会湖淡村生活污水治
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序号 项目名称 计算费率(%) 金额（元）

1 规费

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费 23.5

2 税金 9

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工
费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJ
CS_DERGF+FBFX_
DEJSRGF+DJCS_D
EJSRGF)*0.7

分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D

合计

计算基础 计算基数

其中：建筑垃圾处置费+
其中：社保费

D1 + D2

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委会
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