
序号 其中：暂估价(元)

一

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

二

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

三

3.1

3.2

3.3

3.4

四

4

5

五

其中：社保费

税金

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

其中：总承包服务费

规费

其中：垃圾处置费

其中：暂列金额

其中：暂估价

其中：计日工

其中：夜间施工增加费

其中：视频监控费

其他项目费

其中：安全防护、文明施工费

其中：临时设施费

其中：雨季施工增加费

措施项目费

施工单价措施项目费

施工总价措施项目费

格栅

人工湿地管道安装

维修化粪池（共23座）

沉砂井(共114座）

围水工程(共3座)

化粪池（共48座）

汇总内容 金额(元)

分部分项工程费

污水管网及附属构筑物

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：市政工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委会湖
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招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：市政工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委会湖
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合价 其中：暂估价

整个项目

污水管网及附属

构筑物

污水管网工程(共

4218m)

1 040101002001 机械挖沟槽土方 m3 1099.02

2 040101002002 人工挖沟槽土方 m3 2023.28

3 040103001001 回填方 m3 2672.37

4 040103002001 余方弃置 m3 449.93

5 010201001001
:管道(渠)垫层
砂

m3 254.33

6 040501004001
HDPE双壁波纹管
DN300

m 1058

7 040501004002
HDPE双壁波纹管
DN200

m 1636

8 040501004003
UPVC排水管
DN160（A管）

m 878

9 040501004004
UPVC排水管
DN110（A管）

m 646

10 040502018001 PVC地漏 组 76

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

1.材质及规格:UPVC排水
管 DN160（A管）
2.连接形式:胶圈接口
3.管道检验及试验要求:
规范《GB50268-2008》

1.材质及规格:UPVC排水
管 DN110（A管）
2.连接形式:胶圈接口
3.管道检验及试验要求:
规范《GB50268-2008》

1.规格:PVC地漏 P型存
水弯

1.材料种类及配比:管道
(渠)垫层砂
2.厚度:100mm

1.材质及规格:HDPE双壁
波纹管 DN300
2.连接形式:胶圈接口
3.管道检验及试验要求:
规范《GB50268-2008》

1.材质及规格:HDPE双壁
波纹管 DN200（SN8）
2.连接形式:胶圈接口
3.管道检验及试验要求:
规范《GB50268-2008》

1.土壤类别:一二类
2.挖土深度:2m内

1.密实度要求:分层夯
（振）实
2.填方材料品种:回填土

1.废弃料品种:土方
2.运距:3km
3.装载机装松散

1.土壤类别:一二类
2.挖土深度:2m内

工程量
金额（元）

综合单价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：文昌市冯坡镇昌里
村委会湖淡村生活污水治
理项目 第 1 页  共 7 页



合价 其中：暂估价

11 030101019001 锯缝机切缝 m 776

12 041001001001 拆除路面 m2 782.01

13 041001003001 拆除基层 m2 782.01

14 010103002001
拆除路面混凝土
碴

m3 211.14

15 040203007001 水泥混凝土路面 m2 782.01

16 040202011001 路面碎石垫层 m2 782.01

沉砂井(共114

座）

06型沉砂井(共88

座)

17 040601006001
现浇混凝土沉砂
井垫层

m3 10.65

18 040601003001
沉井混凝土沉砂
井底板

m3 10.69

19 041102030005 沉砂井底板模板 m2 70.4

20 040601001001
现浇混凝土沉井
井壁及隔墙

m3 31.68

21 041102028001
沉井井壁(隔墙)
模板

m2 427.68

22 041102030001 沉井垫层模板 m2 21.12

23 040601005001 沉井混凝土顶板 m3 5.7

24 041102029001 沉井顶板模板 m2 31.68

25 070205001001 沉砂井铸铁盖板 块 88

26 040901001001 现浇构件钢筋 t 6.495

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

1.构件类型:沉井顶板模
板
2.支模高度:2m内

1.盖板规格型
号:600*600

1.钢筋种类:圆钢
2.钢筋规格:Φ12

1.构件类型:沉井井壁
(隔墙)模板
2.支模高度:2m内

1.构件类型:沉井垫层模
板

1.混凝土强度等级:C25
2.防水、抗渗要求:P6

1.混凝土强度等级:C25
2.防水、抗渗要求:P6

1.混凝土强度等级:C25
2.防水、抗渗要求:P6

1.混凝土强度等级:C10
2.垫层厚度:100mm

1.废弃料品种:混凝土碴
2.运距:1km

1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:15CM
3.养护:棉毡养护

1.石料规格:碎石
2.厚度:12CM

1.名称: 锯缝机切缝
2.宽度深度:缝宽6mm 缝
深5cm

1.材质:混凝土路面
2.厚度:15cm

1.材质:路面碎石基层
2.厚度:10cm

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：文昌市冯坡镇昌里
村委会湖淡村生活污水治
理项目 第 2 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价

（清-表4）



合价 其中：暂估价

10型沉砂井(共26

座)

27 040504002002 混凝土井 座 26

28 040901001005 现浇构件钢筋 t 3.828

29 041101005002 井字架 座 26

围水工程(共3座)

30 040701001001 场地平整 m2 11.06

31 040305001001 垫层 m3 11.06

32 040305004001 砖砌体 m3 0.34

化粪池（共48

座）

6m3化粪池（共2

座）

33 040101002003 机械挖沟槽土方 m3 70.03

34 040101002004 人工挖沟槽土方 m3 3.69

35 040103001002 回填方 m3 48.22

36 040103002002 余方弃置 m3 25.49

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

1.密实度要求:分层夯
（振）实
2.填方材料品种:回填土

1.废弃料品种:土方
2.运距:3km

本页小计

1.土壤类别:一二类
2.挖土深度:2m内

1.土壤类别:一二类
2.挖土深度:2m内

1.材料品种、规格:C20
P6
2.厚度:10CM

1.部位:围水工程
2.材料品种、规格:标准
砖
3.砂浆强度等级:M10水
泥砂浆
4.泄水孔材料品种、规
格:PVC地漏 Φ110

1.井深:井深4m以内

1.部位:围水工程
2.坡度:30cm内

1.垫层、基础材质及厚
度:C10 10CM
2.混凝土强度等级:C25
3.盖板材质、规格:铸铁
井盖
4.井盖、井圈材质及规
格:φ1000(重型)
5.踏步材质、规格:塑钢
爬梯
6.防渗、防水要求:P6

1.钢筋种类:圆钢
2.钢筋规格:Φ12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：文昌市冯坡镇昌里
村委会湖淡村生活污水治
理项目 第 3 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价

（清-表4）



合价 其中：暂估价

37 040601006002
现浇混凝土化粪
池垫层

m3 1.56

38 041102030002 化粪池垫层模板 m2 2.26

39 040601003002
化粪池混凝土底
板

m3 3.12

40 040202005001 碎石垫层 m2 14.82

41 070205001002 化粪池铸铁盖板 块 4

42 040901001006 现浇构件钢筋 t 0.028

43 040901001007 现浇构件钢筋 t 0.384

44 040601005002 沉井混凝土顶板 m3 2.22

45 041102029002 沉井顶板模板 m2 1.56

46 010507006001
6m3玻璃钢化粪
池

座 2

4m3化粪池（共8

座）

47 040101002005 机械挖沟槽土方 m3 212.47

48 040101002006 人工挖沟槽土方 m3 11.83

49 040103001003 回填方 m3 143.03

50 040103002003 余方弃置 m3 80.63

51 040601006003
现浇混凝土化粪
池垫层

m3 5.6

52 041102030003 化粪池垫层模板 m2 8.74

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

1.废弃料品种:土方
2.运距:3km
3.装载机装松散

1.混凝土强度等级:C10
2.垫层厚度:100mm

1.构件类型:化粪池垫层
模板

1.土壤类别:一二类
2.挖土深度:2m内

1.土壤类别:一二类
2.挖土深度:2m内

1.密实度要求:分层夯
（振）实
2.填方材料品种:回填土

1.构件类型:沉井顶板模
板
2.支模高度:2m内

1.部位:化粪池
2.材质及尺寸:6m3玻璃
钢化粪池

1.钢筋种类:圆钢
2.钢筋规格:Φ10

1.钢筋种类:圆钢
2.钢筋规格:12

1.混凝土强度等级:C25
2.防水、抗渗要求:P6

1.混凝土强度等级:C25
2.防水、抗渗要求:P6

1.碎石规格:(综合)
2.厚度:12cm

1.盖板规格型
号:600*600

3.装载机装松散

1.混凝土强度等级:C10
2.垫层厚度:100mm

1.构件类型:化粪池垫层
模板

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：文昌市冯坡镇昌里
村委会湖淡村生活污水治
理项目 第 4 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价

（清-表4）



合价 其中：暂估价

53 040601003003
化粪池混凝土底
板

m3 11.21

54 041102030004 化粪池底板模板 m2 6.4

55 040202005002 碎石垫层 m2 50.89

56 070205001003 化粪池铸铁盖板 块 16

57 040901001008 现浇构件钢筋 t 0.08

58 040901001009 现浇构件钢筋 t 1.35

59 040601005003 沉井混凝土顶板 m3 7.93

60 041102029003 沉井顶板模板 m2 39.65

61 010507006002
4m3玻璃钢化粪
池

座 8

1.5m3化粪池（共

38座）

62 040101002007 机械挖沟槽土方 m3 575.9

63 040101002008 人工挖沟槽土方 m3 30.31

64 040103001004 回填方 m3 422.32

65 040103002004 余方弃置 m3 183.89

66 040601006004
现浇混凝土化粪
池垫层

m3 14.58

67 041102030006 化粪池垫层模板 m2 29.79

68 040601003004
化粪池混凝土底
板

m3 29.17

69 041102030007 化粪池底板模板 m2 59.58

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

1.构件类型:化粪池垫层
模板

1.混凝土强度等级:C25
2.防水、抗渗要求:P6

1.密实度要求:分层夯
（振）实
2.填方材料品种:回填土

1.废弃料品种:土方
2.运距:3km
3.装载机装松散

1.混凝土强度等级:C10
2.垫层厚度:100mm

1.土壤类别:一二类
2.挖土深度:2m内

1.土壤类别:一二类
2.挖土深度:2m内

1.混凝土强度等级:C25
2.防水、抗渗要求:P6

1.构件类型:沉井顶板模
板
2.支模高度:2m内

1.部位:化粪池
2.材质及尺寸:4m3玻璃
钢化粪池

1.盖板规格型
号:600*600

1.钢筋种类:圆钢
2.钢筋规格:Φ10

1.钢筋种类:圆钢
2.钢筋规格:12

1.混凝土强度等级:C25
2.防水、抗渗要求:P6

1.碎石规格:(综合)
2.厚度:12cm

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：文昌市冯坡镇昌里
村委会湖淡村生活污水治
理项目 第 5 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价

（清-表4）



合价 其中：暂估价

70 040202005003 碎石垫层 m2 130.93

71 070205001004 化粪池铸铁盖板 块 76

72 040901001010 现浇构件钢筋 t 0.304

73 040901001011 现浇构件钢筋 t 4.368

74 010507006003
1.5m3玻璃钢化
粪池

座 38

格栅

75 040602001001 格栅 t 0.055

人工湿地管道安

装

76 040501004005
UPVC排水管
DN110（A管）

m 167.5

77 040502003001 塑料管管件 个 111

78 040501004006
UPVC排水管
DN50（A管）

m 15

79 011615001001 开孔（打洞） 个 1675

维修化粪池（共

23座）

80 04B001
维修化粪池（共
23座）

项 1

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

1.化粪池第三级打底23
座
2.人工清理第三级内粪

本页小计

1.材质及规格:塑料管件
ΦDN110、异径三通、堵
头DN110
2.连接方式:胶圈接口

1.材质及规格:UPVC排水
管 DN160（A管）
2.连接形式:胶圈接口
3.管道检验及试验要求:
规范《GB50268-2008》

1.打洞部位材质:混凝土
2.洞尺寸:N110

1.材质:格栅框架为
50*50*3角钢制作，圆钢
为栅条焊接，栅距为
15mm
2.安装:人工安装
3.规格:600mm*1350mm

1.材质及规格:UPVC排水
管 DN110（A管）
2.连接形式:胶圈接口
3.管道检验及试验要求:
规范《GB50268-2008》

1.钢筋种类:圆钢
2.钢筋规格:12

1.部位:化粪池
2.材质及尺寸:1.5m3玻
璃钢化粪池

1.碎石规格:(综合)
2.厚度:12cm

1.盖板规格型
号:600*600

1.钢筋种类:圆钢
2.钢筋规格:Φ10

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：文昌市冯坡镇昌里
村委会湖淡村生活污水治
理项目 第 6 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价

（清-表4）



合价 其中：暂估价

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

便接软质基底120mm回填
碎石
3.化粪池第三级植筋采
用电钻植筋Φ12
4.详细的做法见图纸编
号SZ-46

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：文昌市冯坡镇昌里
村委会湖淡村生活污水治
理项目 第 7 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价

（清-表4）



序号 项目编码 计算基础
费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1

2 1.1.1
综合价不含主设
(1千万元以内部
分)

1.8

3 1.1.2
综合价不含主设
(1~5千万元以内
部分)

1.08

4 1.1.3
综合价不含主设
(5千万元~1亿元
以内部分)

0.72

5 1.1.4
综合价不含主设
(1亿元以上部分)

0.36

6 1.2
安全防护、文明
施工基本费

50

7 1.3
不含建施安责险
费*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设
置，但是由
于安责险费
率中浮动费
率根据具体
条件不同费
率不同，所
以请参照琼
建质【2019
】38号中的
附件1计算
实际费率；

8 1.4

9 1.4.1
综合价不含主设
(1千万元以内部
分)

2.05

10 1.4.2
综合价不含主设
(1~5千万元以内
部分)

1.23

11 1.4.3
综合价不含主设
(5千万元~1亿元
以内部分)

0.82

12 1.4.4
综合价不含主设
(1亿元以上部分)

0.41

13 1.5 分部分项合计+单 0.14夜间施工增加费

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处

或计算方法。

5千万元～1亿元以内
部分

1亿元以上部分

1千万元以内部分

1～5千万元以内部分

建施安责险

临时设施费

1亿元以上部分

安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

1～5千万元以内部分

5千万元～1亿元以内
部分

安全文明施工与环境
保护基本费

1千万元以内部分

工程名称：市政工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委会湖
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项目名称 金额
调整费率

(%)

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表



序号 项目编码 计算基础
费率
(%)

调整后金额 备注

价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主
材费-单价措施项
目设备费-人材机
价差

14 1.6

分部分项合计+单
价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主
材费-单价措施项
目设备费-人材机
价差

0.67

15 1.7

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机
1000元/月
、每两台枪
机800元/月
计算，工程
结算时，按
实际费用计
算

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处

或计算方法。

合    计

雨季施工增加费

视频监控费

项目名称 金额
调整费率

(%)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委会湖
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（清-表5）



序号 备注

1

2

2.1

2.2

3

4

—合    计

总承包服务费

专业工程暂估价

计日工

暂估价

材料暂估价

项目名称 金额（元） 结算金额（元）

暂列金额

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委会
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序号 计量单位 备注

1

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

合    计

名称 暂定金额（元）

暂列金额明细表

工程名称：市政工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委
会湖淡村生活污水治理项目 第 1 页  共 1 页



备注

暂估 确认 合价 单价 合价 单价 合价

合计

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工

程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

确认(元) 差额±(元)

单价
序号

材料(工程设备)

名称、规格、型号

计量

单位

数量 暂估（元）

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委
会湖淡村生活污水治理项目 第 1 页  共 1 页



序号 工程名称
暂估金额
（元）

差额
±(元)

备注

1

—合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

工程内容
结算金额

(元)

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委会
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实际

1 人工

2 材料

3 机械

总      计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报

价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

机械小计

材料小计

人工小计

计 日 工 表

工程名称：市政工程

标段：文昌市冯坡镇昌里
村委会湖淡村生活污水治
理项目 第 1 页  共 1 页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定



序号 项目名称 项目价值（元） 费率(%) 金额(元)

1

合    计

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由

投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

服务内容 计算基础

总承包服务费计价表

工程名称：市政工程

标段：文昌市冯坡镇昌里
村委会湖淡村生活污水治
理项目 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算费率(%) 金额（元）

1 规费

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费 23.5

2 税金 9

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工
费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJ
CS_DERGF+FBFX_
DEJSRGF+DJCS_D
EJSRGF)*0.7

分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D

合计

计算基础 计算基数

其中：建筑垃圾处置费+
其中：社保费

D1 + D2

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程
标段：文昌市冯坡镇昌里村委会
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