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编制说明
1、 工程概况
1、工程名称：吊罗山林业局饮水管网工程
2、建设地址：海南陵水吊罗山
3、工程内容：项目设计范围主要包含吊罗山林业局水厂至吊罗山收费处、收费处至林业局社区，设计内容为社区给水管道。项目主要敷设DN250塑钢管约1740m，敷设PE管约2603m，折除旧表及安装智能水表450组，安装普通水表335组。建设内容为给水管道敷设以及路面破除与恢复等。
2、 工程招标范围
编制范围包括：吊罗山林业局饮水管网工程建安工程费。
3、 工程量清单编制依据
1、本工程的设计图和概算评审报告。
2、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）。
3、《海南省市政工程综合定额(2017)》、《海南省园林绿化工程综合定额(2019)》。
4、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》琼建监(2018)48号。
5、关于调整2017《海南省建筑施工机械台班费用定额》部分子目基价的通知，海南省住房和城乡建设厅文件琼建定[2017]218号；
6、住房城乡建设部 财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知[建标(2013)44号]。
7、海南省发布的有关法律、法规、规章、规程等。
4、 编制方法
本招标控制价采用清单计价,编制方法如下：
1、 听取委托方对建设项目基本情况介绍，对建设背景、建设地点和建设规模等基本情况做到大致了解；
2、 依据施工图和工程量清单计算规则，计算各分部分项工程之工程量；
3、 查阅《海南工程造价信息》，确定施工用材单位价格；
4、 套用定额，计算工程综合单价；
5、 按现行工程造价计算程序，计算确定工程招标控制价；
6、 撰写施工图预算书编制成果文件初稿；
7、 内部三级复核；
8、 征求委托方意见，并进行必要的修改、完善；
9、 [bookmark: _GoBack]进行编制结果的信息化处理，出具工程招标控制价报告；
5、 计算说明
1、根据《吊罗山林业局饮水管网工程》施工图，按照清单规范规定的工程量计算规则，计算相应工程量；
2、土方按挖一般土方方案进行，余方外运运距由投标方自行考虑；
地址：深圳市福田区彩田路与福中路交汇处瑰丽福景大厦3#楼14层                邮编：518026
电话：0755-82403555（总机）  83695111（直线）                         传真：0755-82420222      
邮箱：px@pengxin.com                                         网址：http://www.pengxin.com/
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