



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
一		海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包51至84户）						
	51、	王永耿、王永郎家养殖场						
1	011602001055	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	353.28	60		
2	011602002251	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	27	80		
3	011602002252	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	5.85	80		
4	011602002255	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>3</sup>	19.89	80		
5	010401013051	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	211.02	20		
6	琼 011708004051	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m <sup>3</sup>	66.98	14.11		
	52、	王大力家养殖场						
7	011602001056	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	360.15	60		
8	011602002256	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	39.91	80		
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	011602002257	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	5.85	80		
10	011602002258	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	10.86	80		
11	011602002260	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	15.21	80		
12	010401013052	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	197.6	20		
13	琼 011708004052	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	94.2	14.11		
	53、	王永崖家养殖场						
14	011602001057	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	556.7	60		
15	011602002261	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	229.24	80		
16	011602002262	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	16.24	80		
17	011602002265	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	10.4	80		
18	010401013053	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待	m2	83.17	20		
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			统一外运)					
19	琼 011708004053	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	134.28	14.11		
	54、	王大志家养殖场						
20	011602001058	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	251.85	60		
21	011602002266	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	18.14	80		
22	011602002268	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	13.93	80		
23	011602002270	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	11.4	80		
24	010401013054	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	160.04	20		
25	琼 011708004054	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	68.25	14.11		
	55、	王大山家养殖场						
26	011602001059	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	348.13	60		
27	011602002271	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	26.62	80		
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
28	011602002273	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	13.58	80			
29	011602002275	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>3</sup>	8.7	80			
30	010401013055	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	901.47	20			
31	琼 011708004055	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m <sup>3</sup>	65.63	14.11			
	56、	王振旺家养殖场							
32	011602001060	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	359.63	60			
33	011602002276	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	26.62	80			
34	011602002277	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	3.33	80			
35	011602002280	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>3</sup>	8.7	80			
36	010401013056	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	282.73	20			
37	琼 011708004056	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距	m <sup>3</sup>	639.9	14.11			
本页小计									

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			(km) :10内。 3. 工程结算安实际运距计算					
	57、	王永崖家养殖场						
38	011602001061	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	431.73	60		
39	011602002281	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	21.9	80		
40	011602002283	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	24.53	80		
41	011602002285	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	11.17	80		
42	010401013057	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	203.56	20		
43	琼 011708004057	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km) :10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	77.63	14.11		
	58、	吴坤虎家养殖场						
44	011602001062	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	690.37	60		
45	011602002286	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	56.16	80		
46	011602002288	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	31.81	80		
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
47	011602002290	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	19.37	80		
48	010401013058	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	287.47	20		
49	琼 011708004058	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	162.6	14.11		
	59、	王振铭家养殖场						
50	011602001063	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	650.88	60		
51	011602002291	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	55.88	80		
52	011602002292	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	6.64	80		
53	011602002295	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	12.87	80		
54	010401013059	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	243.24	20		
55	琼 011708004059	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	114.98	14.11		
	60、	王振扬家养殖场						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
56	011602001064	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	693.47	60		
57	011602002296	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	46.56	80		
58	011602002298	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	17.46	80		
59	011602002300	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	17.22	80		
60	010401013060	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	341.59	20		
61	琼 011708004060	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	167.25	14.11		
	61、	王振勋家养殖场						
62	011602001065	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	864.05	60		
63	011602002301	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	37.3	80		
64	011602002302	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	4.95	80		
65	011602002305	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	9.24	80		
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
66	010401013061	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	116.41	20		
67	琼 011708004061	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m <sup>3</sup>	154.65	14.11		
	62、	王大勇、王大颖家养殖场						
68	011602001066	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	1221.66	60		
69	011602002306	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	165.24	80		
70	011602002307	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	12.73	80		
71	011602002308	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	12.15	80		
72	011602002310	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>3</sup>	14.17	80		
73	010401013062	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	326.44	20		
74	琼 011708004062	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m <sup>3</sup>	262.65	14.11		
	63、	庄宽松家养殖场						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
75	011602001067	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	425.28	60		
76	011602002311	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	42	80		
77	011602002312	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	5.85	80		
78	011602002315	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	12.87	80		
79	010401013063	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	200.68	20		
80	琼 011708004063	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	103	14.11		
	64、	王大展家养殖场						
81	011602001068	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	312.9	60		
82	011602002317	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	7.14	80		
83	011602002320	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	13.44	80		
84	010401013064	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待	m2	520.17	20		
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			统一外运)					
85	琼 011708004064	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	128.05	14.11		
	65、	曹金华家养殖场						
86	011602001069	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	2601.5	60		
87	011602002321	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	483.48	80		
88	011602002324	钢筋混凝土构件拆除孵化厂房	1. 孵化厂房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	687.48	60		
89	011602002325	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	86.02	80		
90	010401013065	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	4211.6	20		
91	琼 011708004065	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	882.5	14.11		
	66、	符永荡家养殖场						
92	011602001070	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	809.78	60		
93	011602002326	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	62.88	80		
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
94	011602002328	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	13.57	80			
95	011602002330	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	16.09	80			
96	010401013066	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	590.8	20			
97	琼 011708004066	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m <sup>3</sup>	223.8	14.11			
	67、	符永康家养殖场							
98	011602001071	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	985.45	60			
99	011602002331	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	179.8	80			
100	011602002332	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	26.09	80			
101	011602002335	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>3</sup>	23.18	80			
102	010401013067	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	432.2	20			
103	琼 011708004067	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距	m <sup>3</sup>	247.01	14.11			
本页小计									

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算					
	68、	符廷良家养殖场						
104	011602001072	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	1198.92	60		
105	011602002336	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	1032.3	80		
106	011602002338	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	22.08	80		
107	011602002339	钢筋混凝土构件拆除孵化厂房	1. 孵化厂房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	421.51	60		
108	011602002340	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	28.54	80		
109	010401013068	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	1115.25	20		
110	琼 011708004068	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	364.05	14.11		
	69、	符永贵家养殖场						
111	011602001073	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	2272.1	60		
112	011602002341	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	187.82	80		
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
113	011602002343	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	19.04	80			
114	011602002345	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>3</sup>	49.72	80			
115	010401013069	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	1045.85	20			
116	琼 011708004069	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m <sup>3</sup>	3743.85	14.11			
	70、	符传全家养殖场							
117	011602001074	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	1825.3	60			
118	011602002346	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	422.44	80			
119	011602002347	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	9.24	80			
120	011602002350	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	18.9	80			
121	010401013070	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	1801.75	20			
122	琼 011708004070	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距	m <sup>3</sup>	577.8	14.11			
本页小计									

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			(km) :10内。 3. 工程结算安实际运距计算					
	71、	符权家养殖场						
123	011602001075	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	1475.66	60		
124	011602002351	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	127.92	80		
125	011602002352	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	24.56	80		
126	011602002353	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	15.36	80		
127	011602002355	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	16.83	80		
128	010401013071	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	891.61	20		
129	琼 011708004071	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km) :10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	382.65	14.11		
	72、	符永松家养殖场						
130	011602001076	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	444.37	60		
131	011602002356	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	81.36	80		
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
132	011602002358	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	16.25	80		
133	011602002360	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>3</sup>	23.8	80		
134	010401013072	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	1272.1	20		
135	琼 011708004072	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m <sup>3</sup>	263.37	14.11		
	73、	罗章年 罗章全家养殖场						
136	011602001077	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	573.77	60		
137	011602002362	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	10.5	80		
138	011602002364	钢筋混凝土构件拆除孵化厂房	1. 孵化厂房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	570.14	60		
139	011602002365	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>3</sup>	23.76	80		
140	010401013073	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	1858.61	20		
141	琼 011708004073	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距	m <sup>3</sup>	455.25	14.11		
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			(km) :10内。 3. 工程结算安实际运距计算					
	74、	符永团 林汉生家养殖场						
142	011602001078	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	244.01	60		
143	011602002367	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	14.76	80		
144	011602002369	钢筋混凝土构件拆除孵化厂房	1. 孵化厂房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	273.43	60		
145	011602002370	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	18.04	80		
146	010401013074	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	1534.15	20		
147	琼 011708004074	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km) :10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	312.6	14.11		
	75、	符策凡家养殖场						
148	011602001079	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	1041.62	60		
149	011602002371	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	167.58	80		
150	011602002372	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房房整体拆除 2. 结构破碎	m2	20.5	80		
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）					
151	011602002375	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	19.44	80		
152	010401013075	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	303.12	20		
153	琼 011708004075	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	232.8	14.11		
	76、	符永易家养殖场						
154	011602001080	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	484.05	60		
155	011602002376	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	17.05	80		
156	011602002380	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	13.05	80		
157	010401013076	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	218.83	20		
158	琼 011708004076	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	109.92	14.11		
	77、	符永电、符永强家养殖场						
159	011602001081	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除	m2	699.44	60		
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）					
160	011602002382	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	4.8	80		
161	010401013077	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	1900.03	20		
162	琼 011708004077	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	390.6	14.11		
	78、	符小慧家养殖场						
163	011602001082	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	399.36	60		
164	011602002386	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	136	80		
165	011602002390	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	15.58	80		
166	010401013078	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	273.61	20		
167	琼 011708004078	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	118.8	14.11		
	79、	符策奋、符策天家养殖场						
168	011602001083	养殖池混凝土构	1. 养殖池整体拆除	m2	251.29	60		
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		件拆除养殖池	2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）					
169	011602002391	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	74.2	80		
170	011602002392	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	4.93	80		
171	011602002394	钢筋混凝土构件拆除孵化厂房	1. 孵化厂房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	316.34	60		
172	011602002395	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	23.5	80		
173	010401013079	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	158.72	20		
174	琼 011708004079	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	124.2	14.11		
	80、	符策文家养殖场						
175	011602001084	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	995.56	60		
176	011602002396	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	58.92	80		
177	011602002397	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	10.2	80		
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
178	011602002400	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	11.9	80		
179	010401013080	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	908.18	20		
180	琼 011708004080	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	221.1	14.11		
	81、	符永松家养殖场						
181	011602002404	钢筋混凝土构件拆除孵化厂房	1. 孵化厂房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	985.32	60		
182	010401013081	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	591.61	20		
183	琼 011708004081	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	236.4	14.11		
	82、	庄之豹家养殖场						
184	011602001086	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	13.61	60		
185	010401013082	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	3247.41	20		
186	琼 011708004082	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。	m3	516.1	14.11		
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 工程结算安实际运距计算					
	83、	符永德家养殖场						
187	011602001087	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	156.75	60		
188	011602002411	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	81.99	80		
189	011602002412	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	7.02	80		
190	011602002413	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	14.4	80		
191	011602002414	钢筋混凝土构件拆除孵化厂房	1. 孵化厂房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	530.82	60		
192	011602002415	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	22.8	80		
193	010401013083	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	359.86	20		
194	琼 011708004083	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	175.8	14.11		
	84、	吴日俊家养殖场						
195	011602001088	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	362.51	60		
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
196	010401013084	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m <sup>2</sup>	2801.34	20		
197	琼 011708004084	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m <sup>3</sup>	442.89	14.11		
	85	大型机械设备进出场及安拆						
198	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 场外运输 履带式挖掘机 1m <sup>3</sup> 以内 2. 进出场及安拆.	台·次	2	4577.8		
199	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 场外运输 履带式拆除炮机 . 2. 进出场及安拆.	台·次	2	5009.34		
		措施项目						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家  
东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家  
东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF ) *0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（B包 51至84户）

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	综合人工		工日	168.88245				
2	混凝土构件拆除 养殖池		m2	24355.13				
3	地坪硬化、砖散 水、围墙		m2	29592.22				
4	钢筋混凝土构件 拆除生产用房		m2	3906.31				
5	钢筋混凝土构件 拆除卫生间		m2	201.18				
6	钢筋混凝土构件 拆除厨房		m2	225.02				
7	钢筋混凝土构件 拆除孵化厂房		m2	3785.04				
8	钢筋混凝土构件 拆除机房		m2	595.8				
9	枕木		m3	0.32				
10	镀锌铁丝		kg	30				
11	草袋		m2	31.92				
12	本机使用台班		台班	1				
13	本机使用台班		台班	1				
14	折旧费		元	32113.385				
15	检修费		元	7267.2283				
16	维护费		元	20708.379 64				
17	人工		工日	339.29135				
18	柴油		kg	11067.135				
19	机械费调整		元	-2.45232				
20	履带式推土机	功率75kW	台班	7.97001				
21	履带式单斗液压 挖掘机	斗容量1m3	台班	38.62389				
22	自卸汽车	装载质量8t	台班	193.73232				
23	平板拖车组	装载质量40t	台班	2				
24	平板拖车组	装载质量60t	台班	2				