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[bookmark: _Toc495679391][bookmark: _Toc530823414]第一章竞争性磋商公告
[bookmark: _Hlk55486032]
项目概况
文昌市农技中心宿舍区改造项目 采购项目的潜在供应商应在海口市龙华区玉沙路玉沙广场2栋1-4号1702房获取采购文件，并于2021年8月31日10时00分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc18783][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012]一、项目基本情况
项目编号：ZZZB2021-42-1
项目名称：文昌市农技中心宿舍区改造项目
本次招标工程项目的概况如下：A/B/C/E栋宿舍楼及库房的外墙饰面喷塑真石漆、阳台内、楼梯间内涂料重刷、加空调装饰铝合金格栅、增加空调立管、防盗网油漆、屋面工程、外墙电线线路规整、钢结构改造工程、室外基础配套工程、电力抄表到户改造工程等。
采购方式：竞争性磋商
预算金额：2016010.64元
最高限价：2016010.64元
磋商范围：工程施工总承包（具体以工程量清单和合同约定为准）。
计划工期：120日历天
本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc31286]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1.1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；
1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2021年任意一个月企业纳税证明或者经会计师事务所或审计机构审计的2020年度财务审计报告）；
1.3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2021年任意一个月社会保障金缴费记录复印件）；
1.4、本次工程招标要求供应商须具备独立法人资格，同时具备建筑工程施工总承包叁级（含）或以上级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。供应商拟派项目经理要求为在本单位注册的建筑工程专业二级或以上注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；
1.5、供应商需提供参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明）；
1.6、供应商需具备《海南省建筑企业诚信档案手册》；
[bookmark: _GoBack]1.7、供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和没有被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单（网址证明截图加盖公章）；
1.8、本次招标 不接受 联合体投标。
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》
3.本项目的特定资格要求：无 
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc29981]三、获取采购文件
时间：2021年8月20日至 2021年8月27日，每天上午08:30至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外 ）
地点：海口市龙华区玉沙路玉沙广场2栋1-4号1702房
方式：报名时携带法定代表人授权委托书，附法定代表人及授权委托人身份证复印件；授权委托人须为该单位员工，并提供委托人在本单位近三个月连续缴纳社保证明材料。以及“二、申请人的资格要求”要求的所有证明材料复印件加盖单位公章，原件核验。经审查符合要求后购买招标文件。
售价：￥500.00元/套（售后不退）
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc26514]四、响应文件提交
截止时间：2021年8月31日10时00分（北京时间）
地点：海口市海秀东路74号鸿泰大厦14层开标室5
[bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc1121]五、开启
时间：2021年8月31日10时00分（北京时间）
地点：海口市海秀东路74号鸿泰大厦14层开标室5 
[bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc14430][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393803]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc2139][bookmark: _Toc35393635]七、其他补充事宜
本次竞争性磋商公告在全国公共资源交易平台（海南省）、海南省政府采购网上发布。
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc29430]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc2080][bookmark: _Toc28359019]1.采购人信息
名    称：文昌市住房和城乡建设局
地    址：文昌市
联系方式：符先生/13876969666
[bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc23455][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807]2.采购代理机构信息
名    称：　海南中知项目管理有限公司　
地　　址：海口市龙华区玉沙路玉沙广场2栋1-4号1702房
联系方式：任工0898-68533821
[bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc12893][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393639]3.项目联系方式
项目联系人：任工
电　　  话：0898-68533821
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[bookmark: _Toc530823415][bookmark: _Toc495679398]第二章  供应商须知
供应商须知前附表
	[bookmark: _Toc133204461][bookmark: _Toc133137798]序号
	内容

	1
	采购人名称：文昌市住房和城乡建设局
地址:文昌市 
联 系 人：符先生
联系电话：13876969666

	2
	代理机构: 海南中知项目管理有限公司
地址: 海口市龙华区玉沙路玉沙广场2栋1-4号1702房
项目联系人:任工
联系电话:0898-68533821

	3
	供应商资格要求：详见磋商公告

	4
	磋商文件的澄清：提交响应文件截止之日5日前以书面形式通知

	5
	磋商文件的修改：提交响应文件截止之日5日前以书面形式通知

	6
	供应商提供的磋商响应文件应由以下内容组成，实际响应中如有必要，供应商可对未涉及的部分予以补充:
附件1投标函
附件2开标一览表
附件3已标价工程量清单
附件4法定代表人证明书或法定代表人委托书
附件5供应商基本情况表
附件6项目管理机构
附件7经营活动中没有重大违法记录的声明函
附件8类似业绩一览表（如有）
附件9 供应商对本磋商项目资格要求的响应资料
附件10中小企业声明函
附件11 施工组织设计
附件12投标保证金
附件13供应商认为可对响应文件进行补充解释说明的材料（如有）
附件14最后磋商报价表（二次报价）（单独一份，不用装订）
注：供应商编制上述文件时，本磋商文件第六章已提供格式的文件须按格式要求填写。

	7
	工期： 120日历天
地点：文昌市。

	8
	本项目不允许分包，不接受联合体

	9
	备选方案：不接受

	10
	磋商保证金金额：人民币伍仟元整（5000.00元）。
缴纳投标保证金银行账户：
开户名称：海南中知项目管理有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司海口京华城支行
银行账号：46050100523700000911
注：1、磋商保证金必须2021年8月31日10时00分前由供应商单位基本账户转出；2、用途须注明简要项目名称（可简写）或项目编号。

	11
	投标有效期：自开标之日起60天

	12
	磋商响应文件份数：正本壹份，副本贰份。

	13
	磋商响应文件递交地点：详见磋商公告

	14
	供应商在递交磋商响应文件的同时，应将投标函、开标一览表密封在一个唱标信封内，单独递交。

	15
	磋商响应文件递交截止时间：2021年8月31日10时00分

	16
	开标时间：同磋商响应文件递交截止时间。
开标地点：同磋商响应文件递交地点。

	17
	出现以下情况将可导致供应商的投标被拒绝：
1. 磋商响应文件的密封、签署、盖章不符合磋商文件的要求；
2. 供应商的资格证明文件不符合磋商文件的要求；
3. 投标函或磋商报价不符合磋商文件的要求；
4. 磋商保证金不符合磋商文件递交的要求；
5. 磋商响应文件的响应与磋商文件的实质性要求存在重大偏离；
6. 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求

	18
	磋商小组共3名成员组成，其中采购人代表0人，其余3名专家按规定从海南省综合评标专家库中随机抽取。

	19
	推荐成交候选人3名 

	20
	项目招标控制价最高限价为人民币人民币2016010.64元，超出最高限价的磋商报价将被拒绝。

	21
	本项目招标代理费壹万柒仟壹佰元整（￥：17100.00元）由采购人支付。


[bookmark: _Toc495679399]
供应商须知正文部分
[bookmark: _Toc495679400]一、总则
1. 资金来源：市财政。
采购人：见《供应商须知前附表》
采购代理机构：见《供应商须知前附表》
2. 合格的供应商
2.1  合格的供应商：见《磋商公告》及《供应商须知前附表》中规定的内容
2.2  联合体投标:本次采购不接受联合体
2.3 合格的货物和服务：合同规定的货物和服务指其来源符合磋商文件要求的货
物和服务。
2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.5如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。
2.6招标（采购）文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
3. 投标费用
无论投标过程中的作法和结果如何，供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。供应商应承担所有与编写和递交磋商响应文件有关的费用，采购人和采购机构在任何情况下不负担这些费用。
2、 磋商文件
4. 磋商文件的构成
4.1 磋商文件包括：
第1章  磋商公告
第2章  供应商须知
第三章  用户需求书
第四章  评审办法和程序
第五章  合同条款
第六章  磋商响应文件格式
4.2 供应商应审阅磋商文件中所有须知、格式、条款和规格。供应商未按磋商文件要求提供全部资料或提交的磋商响应文件未对磋商文件作出实质性响应，那么供应商将承担其风险并有可能导致磋商文件被拒绝。
5. 磋商文件的澄清
任何对磋商文件提出澄清的供应商，应在《供应商须知前附表》中规定的提交响应文件截止之日前5日以书面形式（上传至电子招投标系统，下同）通知采购代理机构。采购机构将视情况对提交响应文件截止之日前5日收到的澄清要求采用适当方式或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给每一已购买磋商文件的潜在供应商。
6. 磋商文件的修改
在提交磋商响应文件截止之日前5日的任何时候，无论何故，采购人可主动地或在答复供应商提出澄清的问题时对磋商文件进行修改。
磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在接收后1日内应立即以传真的形式确认已收到该修改。
为使供应商在准备磋商响应文件时有合理的时间考虑磋商文件的修改，采购人可酌情推迟提交响应文件截止之日。
[bookmark: _投标文件的编制][bookmark: _Toc495679401]三、磋商响应文件的编制
7. 投标使用的文字
磋商响应文件所有部分均应以中文编制。
8. 磋商文件的组成
8.1 供应商准备的磋商响应文件应包括以下部分：
1） 按第六章磋商响应文件格式填写的投标函及开标一览表。开标一览表与投标函总价不符，以开标一览表为准。
2） 按第12条出具的，证明供应商有资格投标以及如果中标有能力履行合同的证明文件。
3） 按第14条出具的磋商保证金。
8.2 供应商应按第六章《磋商响应文件格式》中规定的结构和顺序编制磋商文件。
9. 磋商响应文件格式
供应商应按磋商文件第六章提供的磋商响应文件格式编制磋商响应文件。
10. 磋商报价
10.1 本项目为固定预算价采购，任何有选择的报价将不予接受。
10.2 磋商总报价及分项报价应包括：采购内容的全部费用。
10.3 投标函和开标一览表中所填的价格在合同执行过程中是固定不变的；除非
另有规定，非固定的投标价将被采购人拒绝。
10.4 其他要求见《供应商须知前附表》。
11. 投标货币
本次采购的货物以人民币进行报价，以其它货币标价的投标将被拒绝。
12. 供应商的合格性和资格的声明文件
12.1 供应商须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，做为磋商文件的一部分。
12.2 供应商提供的履行合同的资格声明文件应使采购人满意：
1）供应商具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；
2）供应商应填写并提交磋商文件第六章上所附的“资格证明文件” 中的所有内容。
13. 货物的合格性及符合磋商文件规定的证明文件
13.1 供应商须提交证明其拟供货物和辅助服务的合格性并符合磋商文件规定的证明文件，作为磋商文件的一部分。证明文件可以是文字资料、彩页和数据。
13.2 磋商文件规定的其他必要文件。
14. 磋商保证金
14.1 供应商投标时按《供应商须知前附表》中的规定提交磋商保证金。
14.2 磋商保证金是用于保护本次采购免受供应商的行为而引起的风险，根据第14.6款规定，发生下述行为予以没收磋商保证金。
14.3 磋商保证金使用投标货币表示， 只能采取下列形式：转账、保函、投标保证保险。
14.4 任何未按第14.1款和第14.3款规定提交磋商保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。
14.5 未成交供应商的保证金在成交通知书发出后5个工作日退还，成交供应商的保证金在采购合同签订后5个工作日退还。
14.6 若发生下列情况，采购人在书面通知后有权没收磋商保证金：
1） 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
2） 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
3） 除因不可抗力或磋商文件、磋商公告认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
4） 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
5） 磋商文件对履约保证金有要求，而成交供应商未按规定提交履约保证金。
15. 投标有效期
15.1 磋商响应文件将在开标日期后《供应商须知前附表》中规定的时间内有效。投标有效期比规定短的可以视为非响应标予以拒绝。
15.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改磋商文件，但将要求其响应延长磋商保证金的有效期。
16. 磋商响应文件的式样和签署
16.1 供应商应按《供应商须知前附表》中规定的数量递交磋商响应文件，每一份磋商响应文件必须装订成册。并要明确注明“正本”和“副本”，如正本和副本或电子文档有差异，以正本为准。
16.2 磋商响应文件正本和副本须打印或用不退色墨水书写并由供应商或经正式授权并对供应商有合同约束力的人签字，后者须将“授权委托书”以书面形式附在磋商响应文件中。磋商响应文件副本可以是正本的复印件。
16.3 除供应商对错处作必要修改外，磋商文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署磋商文件的人进行签字，并加盖公章，否则视为无效。
16.4 传真投标、邮寄投标概不接受。
[bookmark: _投标文件的递交][bookmark: _Toc495679402]四、磋商响应文件的递交
17. 磋商响应文件的密封和标记
17.1供应商应将磋商响应文件正本和副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中，并标明“正本”或“副本”，《投标函》、《开标一览表》、和电子文档应另多制一份单独密封一份于“唱标信封”内，独立于磋商响应文件之外一同递交。“正本”、“副本”和“唱标信封”的封口处均应加盖投标单位的公章及法定代表人或委托代理人亲笔签名，磋商响应文件正本需加盖骑缝章。
17.2 “正本”、“副本”和“唱标信封”投标专用袋（箱）外包装均应：
1） 按《供应商须知前附表》所示注明开标地点。
2） 注明项目名称、采购编号、正本、副本或唱标信封及在磋商公告规定的开标日期及时间前注明“不准启封”的字样。
3） 写明供应商名称、地址、联系人和联系方式。
17.3 如果未按规定密封和标记，采购人对磋商响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的磋商响应文件，采购人将予以拒绝，并退回供应商。
18. 递交磋商响应文件的截止日期
18.1 采购人收到磋商响应文件的时间不得迟于《供应商须知前附表》中规定的截止时间。
18.2 采购人可修改磋商文件并酌情延长提交磋商响应文件的截止时间，因此，已规定的采购代理机构和供应商的一切权利和义务将按延期后的磋商响应文件递交截止时间履行。
19. 迟交的磋商响应文件
采购人将拒绝接收任何迟于《供应商须知前附表》中规定的截止时间递交的磋商响应文件。
20. 磋商响应文件的修改和撤回
20.1 供应商在提交磋商响应文件后可对其磋商文件进行修改或撤回，但采购人须在提交提交磋商响应文件截止之日前收到该修改或撤回的书面通知。
20.2 供应商对磋商响应文件的修改或撤回的通知应进行准备、密封、标注和递送。
20.3 磋商响应文件递交截止时间后不得修改磋商响应文件。
20.4 供应商不得在磋商响应文件递交截止日起至磋商响应文件有效期期满前撤销磋商响应文件。否则采购人将没收其磋商保证金。
[bookmark: _开标与评标（细则参见财政部《_政府采购招标投标管理暂行办法_》及中华人民共和国][bookmark: _Toc495679403]五、开标与评审
21. 开标
21.1 采购人在供应商代表自愿出席的情况下，在《供应商须知前附表》规定的地点和时间开标, 出席代表需登记以示出席。
21.2 提交了可接受的“撤回”通知的磋商文件将不予开封。
21.3 开标时，采购代理机构将当众宣读开标一览表中供应商名称、投标总价、工期、是否提交磋商保证金，以及采购人认为合适的其他内容，只有在开标时唱出的投标声明（如进一步折扣等）评审时才能考虑。
21.4采购代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。
22. 磋商响应文件的初审
22.1 采购人、磋商小组根据“初步评审表”对磋商响应文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”所列各项作出实质性响应的磋商文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的投标内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。具体工作包括：
1） 磋商小组将审查磋商文件是否完整、有无提供所需的磋商保证金、是否恰当地签署、是否大致编排有序等；
2） 对磋商响应文件进行详细评审之前，磋商小组将确定每一磋商文件是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应。所谓作出实质性响应的投标指的是符合磋商文件要求的全部条款、条件和规格而无任何重大偏离或保留。重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与磋商文件有实质不一致，限制了合同项下采购人的权利和供应商的义务, 或对该重大偏离的修改对提交实质性响应投标的供应商将不公平。磋商小组决定磋商文件的响应性是基于磋商文件的内容本身而不靠外部的证据。
22.2 磋商小组将拒绝被定为非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。
在采购中，出现下列情形之一的，应予废标： 
（一）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的； 
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。 
废标后，采购人或采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。 
22.3 磋商小组将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
1） 磋商响应文件中开标一览表(报价表)内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
2） 磋商文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 
3） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
4） 对不同文字文本磋商文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
22.4 磋商小组将按上述修正错误的方法调整磋商文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其磋商保证金将被没收。
22.5 对供应商报价经过上述修正和调整（包括缺漏项调整）后所得出的价格构成其“评标价”。 
22.6 磋商小组将允许修正磋商文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何供应商相应的名次排列。
22.7 本项目非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
23. 磋商响应文件的澄清
对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出磋商文件的范围或者改变磋商文件的实质性内容。
24. 磋商响应文件的详细评审：详见第四章《评审办法和程序》。
25. 确定成交供应商
[bookmark: _Toc495679404]磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。采购人或者采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。
[bookmark: _Toc495679405]六、授予合同
26. 授予合同的准则
26.1  合同将授予采购人确定的成交供应商。成交供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以与排位其后第一位的供应商签订合同或重新组织招标，以此类推。
26.2 如采购人发现成交供应商在投标、提供资料时有弄虚作假的行为，经核实，采购人有权拒绝该成交供应商的投标。
26.3 其他规定见《供应商须知前附表》。
27. 资格后审
供应商的财务、技术、和供货能力及信誉，确定其是否有资格能圆满地履行合同。如果审查通过，则将合同授予该供应商；如果审查没有通过，则拒绝其投标。在此情况下，磋商小组将对排位其后第一位的供应商的能力做类似的审查。
28. 在授予合同时变更采购服务任务的权利 （适用）
29. 接受和拒绝任何投标或所有投标的权利 （适用）
29.1 供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的，将予以废标；
29.2 因重大变故或为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍保留接受或拒绝任何投标或所有投标的权利。
30. 成交通知
30.1 磋商响应文件有效期期满前，采购人将以书面形式通知成交供应商其投标被接受。
30.2 采购人向成交供应商发出书面通知的同时，采购人通知落选的供应商其投标未被接受，并退还其磋商保证金。
30.3 成交通知书是合同的一个组成部分。
31. 签署合同
31.1 采购人通知成交供应商成交时，将提供磋商文件中的合同格式，包括双方之间的有关协议给成交供应商。
31.2 成交供应商在收到成交通知书和合同格式后，在成交通知书上规定的时间内，应派授权代表前往采购人指定地点签订合同。
32. 履约保证金
详见《供应商须知前附表》
33.政策功能
33.1磋商文件中提供的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能根据市场情况列出的品牌或型号，并不是限制条件。
33.2对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业（2011）300号）。
33.3 本次招标优先选购中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。
33.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。
33.5 投标产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书复印件。
33.6 投标产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
[bookmark: _Toc530823416][bookmark: _Toc495679392][bookmark: _Toc425520140][bookmark: _Toc440880742][bookmark: _Toc377570215]第三章  用户需求书


[bookmark: _Toc495679406][bookmark: _Toc530823417]1、项目名称： 文昌市农技中心宿舍区改造项目 
2、项目编号： ZZZB2021-42-1 
3、采购预算：2016010.64元 
4、项目概况： A/B/C/E栋宿舍楼及库房的外墙饰面喷塑真石漆、阳台内、楼梯间内涂料重刷、加空调装饰铝合金格栅、增加空调立管、防盗网油漆、屋面工程、外墙电线线路规整、钢结构改造工程、室外基础配套工程、电力抄表到户改造工程等。
5、采购范围：工程施工总承包（具体以工程量清单和合同约定为准）。
6、项目建设地点：文昌市。 
7、工期：120日历天。
8、质量要求：合格
9、后附工程量清单。
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编 制 说 明
1、 工程概况：
1、 工程名称：文昌市农技中心宿舍区改造项目
2、 建设单位：文昌市住房和城乡建设局
3、 设计单位：海南天顿建筑设计有限公司&三亚欣城电力设计工程有限公司
2、 编制范围：A/B/C/E栋宿舍楼及库房的外墙饰面喷塑真石漆、阳台内、楼梯间内涂料重刷、加空调装饰铝合金格栅、增加空调立管、防盗网油漆、屋面工程、外墙电线线路规整、钢结构改造工程、室外基础配套工程、电力抄表到户改造工程等。
3、 编制依据：
1、施工图纸及相关图集。
2、住建部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
3、《海南工程造价信息》。
4、海南省建设厅文件“琼建规【2021】2号”。
4、 编制方法：清单计价法。
5、 计价说明：主要材料按文昌地区信息价。
6、 计费说明：
 1、施工措施、其他项目费用、规费的费率标准按《2017海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》中的相关规定计算。
   2、税金：按9%增值税税率计入。
七、编制结果：详见附后明细表。
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第四章  评审办法和程序
[bookmark: _Toc495679407]一、评审原则
1. 本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
2. 本次评审是以磋商文件，磋商响应文件和磋商承诺文件和最后报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交供应商。
3. 参加磋商工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。
4. 本次采购采用综合评分法，是指磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
[bookmark: _Toc495679408]5.评审执行财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须同时提供中小企业声明函及相关部门出具的证明材料（否则不能认定为小、微企业），其参与评分的投标报价取值按投标报价的94%计（即按投标报价扣除6%后计算）。（监狱企业视同小、微型企业）




二、程序和评审方法
     评审流程如下：
1. 评标准备
磋商小组成员阅读竞争性磋商文件，了解本次招标的范围和需求，熟悉评标方法；
2. 磋商响应文件初步评审
进入评审程序后，磋商小组先对供应商的磋商响应文件进行初步评审。磋商小组将根据评审办法的规定和附表1的内容，对磋商响应文件进行初步评审。
若出现以下情况，则磋商响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：
1) 磋商响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；
2) 供应商未按磋商文件要求的金额提交磋商保证金的；
3) 超出经营范围报价的；
4) 投标有效期不足的；
5) 磋商小组根据磋商文件检查磋商响应文件提供的资格证明材料不齐全、不满足磋商文件的要求，并在磋商小组规定的时间未能补充齐全的；
6) 磋商小组根据磋商文件对磋商响应文件的商务和技术部分进行初步审查，检查磋商响应文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按磋商文件的要求作出相应的承诺的；
7) 报价过低，明显不合理，采购人认为无法保障质量而供应商不能合理说明的；
8) 主要技术规格和参数不满足技术参数的要求以及商务有重大负偏离的；
9) 磋商小组认为报价未实质性响应磋商文件的要求的；
10) 没有按时作最终报价或最终报价超过采购预算且采购人无法接受的；
11) 违反国家和地方政府采购法律法规的；
12) 不满足磋商文件规定的其它条件的。
初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。
3. 磋商
磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
    对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及 时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
     供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
4. 最后报价
   磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
5. 综合评审
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。（评审标准详见第七条《评审细则》）
6. 推荐成交供应商
    磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
[bookmark: _Toc495679409]三、磋商、评审过程的保密性
1. 接受报价后，直至成交供应商与买方签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与磋商评审无关的其他人透露。
2. 从磋商响应文件递交截止时间起到确定成交供应商之日止，供应商不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果供应商试图在磋商响应文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与磋商评审的有关人员和采购人施加任何影响，其磋商响应文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc495679410]四、接受和拒绝任何或所有报价的权利
采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有磋商响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。
[bookmark: _Toc495679411]五、变更技术方案的权利
在竞争性磋商过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，但不超过原合同采购金额的百分之十，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。


[bookmark: _Toc495679412]六、初步评审表
[bookmark: _Toc495679413]初步评审表
	序号
	审查项目
	评议内容（无效投标认定条件）
	供应商

	
	
	
	1#
	2#
	3#

	1
	供应商的资格
	是否符合磋商公告中供应商的资格要求
	
	
	

	2
	磋商响应文件的有效性
	磋商响应文件的正副本份数、式样、签署是否符合磋商文件要求，且内容完整无缺漏
	
	
	

	3
	保证金
	是否按要求提交缴纳磋商保证金的凭证
	
	
	

	4
	投标有效期
	是否满足磋商文件要求（60天）
	
	
	

	5
	投标报价
	投标报价是否满足磋商文件要求，不超出最高限价。
	
	
	

	6
	工期
	是否符合磋商文件要求
	
	
	

	7
	其它
	无其他无效投标认定条件
	
	
	

	结论
	
	
	


1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”；
2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”；
3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。




七、评审细则
	序号
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值

	1
	施工组织设计评分标准（40分）
	内容完整性和编制水平
	合理得5-3分；一般得3-0分，满分5分，专家自主打分。
	5

	
	
	施工方案与技术措施
	合理得6-3分；一般得3-0分，满分6分，专家自主打分。
	6

	
	
	质量管理体系与措施
	合理得6-3分；一般得3-0分，满分6分，专家自主打分。
	6

	
	
	安全管理体系与措施
	合理得6-3分；一般得3-0分，满分6分，专家自主打分。
	6

	
	
	环境保护管理体系与措施
	合理得6-3分；一般得3-0分，满分6分，专家自主打分。
	6

	
	
	工程进度计划与措施
	合理得6-3分；一般得3-0分，满分6分，专家自主打分。
	6

	
	
	资源配备计划
	合理得5-3分；一般得3-0分，满分5分，专家自主打分。
	5

	2
	商务分（30）
	人员
	其他主要人员配置：施工员1名、安全员1名、质量员1名、材料员1名、资料员1名，以上人员须均具有省级建设行政主管部门颁发的岗位证书和身份证。满足以上要求的得12分，每缺少一人扣3分，扣完为止。满分12分。
证明材料:岗位证书和身份证复印件加盖公章。
	12

	
	
	业绩
	2018年1月以来企业承接过类似建筑工程的施工项目，满足以上要求的业绩每个的6分，满分18分。
证明材料料：施工合同（以签订时间为准）复印件。
	18

	3
	报价分(30)
	满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100
	30

	4
	　
	评比总得分（k满分100分）
	100

	注
	1、 扫描件等同于复印件
2、投标供应商应保证所提供复印件材料真实有效。采购人保留进一步核实的权利。






（1） 商务技术分统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，磋商小组成员分别就各个供应商的技术、商务状况，其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各供应商的技术商务总分，全部评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术商务最终得分，全部评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术商务最终得分。
（2） 综合得分=商务技术得分+价格得分。按照综合得分由高到低的顺序推荐成交候选人。
[bookmark: _Toc495679414][bookmark: _Toc530823418]第五章  合同文本（参考）
参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)执行。
[bookmark: _Toc495679415][bookmark: _Toc530823419]第六章  磋商响应文件格式
[bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc520356217]封面格式：以下为参考格式，报价人可自行排版，但必须包含下述参考格式中的内容。

项目名称： 
项目编号： 


磋商响应文件
【正本/副本】





供应商名称（公章）： 
法定代表人或授权代表签字：
磋商日期：       年   月   日




内容及格式要求：供应商提交的磋商响应文件应包括（但不限于）以下内容（或供应商认为有必要增加的其他内容），并按以下顺序胶装成册：

目   录

附件1投标函
附件2开标一览表
附件3已标价工程量清单
附件4法定代表人证明书或法定代表人委托书
附件5供应商基本情况表
附件6项目管理机构
附件7经营活动中没有重大违法记录的声明函
附件8类似业绩一览表（如有）
附件9 供应商对本磋商项目资格要求的响应资料
附件10中小企业声明函
附件11 施工组织设计
附件12投标保证金
附件13供应商认为可对响应文件进行补充解释说明的材料（如有）
附件14最后磋商报价表（二次报价）
注：1、供应商编制上述文件时，本磋商响应文件第六章已提供格式的文件须按格式要求填写。
2、根据招标文件提出的服务内容及其工作要求，供应商先查看现场再编制磋商响应文件；供应商所提供的相关资料必须真实、一旦发现提供弄虚作假的证明材料，则取消中标资格，并按骗取中标行为通报给主管部门进行处罚。
3、磋商响应文件正本需每页加盖公章，副本可以是已签字盖章好的正本复印件。


[bookmark: _Toc495679416][bookmark: _Toc183588697]附件1  投标函
投 标 函
致：海南中知项目管理有限公司
贵公司文昌市农技中心宿舍区改造项目（ZZZB2021-42-1）磋商文件（包括更正公告，如有）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。我方正式授权(授权代表全名, 职务，身份证号)代表我方进行有关本投标的一切事宜。
在此提交的磋商响应文件, 正本份, 副本份和电子版份，磋商响应文件包括并不限于磋商文件要求的内容。我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（1）我方满足《政府采购法》第二十二款的规定，在法律、财务和运作上符合磋商文件对咨询公司的资格要求，我方承诺提供满足“用户需求书”的相应服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。
（2）我们接受磋商文件的所有的条款和规定。
（3）我方本项目的投标总报价为：人民币　  （大写）　元（￥（小写）元）。
（4）工期：     。
（5）已按要求缴纳磋商保证金，金额为人民币　（大写）元（￥（小写）元）。
（6）我们同意按照磋商文件第三章“供应商须知前附表”第11项的规定，本磋商响应文件的有效期为开标之日起计算的六十天，在此期间，本磋商响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本磋商响应文件在此期间之后将继续保持有效。
    （7）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。
    （8）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
    （9）如果我们中标，为执行合同，我们将按采购有关要求提供必要的履约保证金。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址_________________________    传真____________________________
电话_________________________    电子函件________________________
供应商授权代表签字：
供应商名称（全称）（公章）：
供应商开户银行（全称）　　　　　　供应商银行帐号　　　　　　　　　　
日 期：     年  月  日
[bookmark: _Toc495679417]附件2  开标一览表
项目名称：文昌市农技中心宿舍区改造项目
项目编号：ZZZB2021-42-1

	采购项目内容
	工程量清单包含的所有内容

	投标报价总计
	（小写）：                                            
（大写）：                                            

	工期
	                 日历天

	质量要求
	

	备    注
	




注：本次采购的服务报价货币为：人民币。

注:1、磋商报价应包括磋商文件所规定的采购范围的全部内容；
2、 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，或者其磋商报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

供应商名称（盖章）：
供应商授权代表(签字):	
日期：     年   月   日






附件3 已标价工程量清单

[bookmark: _Toc495679418][bookmark: _Toc183588706][bookmark: _Toc480942357][bookmark: _Ref467988485][bookmark: _Ref467988471][bookmark: _Toc520356229][bookmark: _Ref467990100][bookmark: _Ref467990064][bookmark: _Toc480942358][bookmark: _Toc520356228][bookmark: _Ref467990101][bookmark: _Ref467988479][bookmark: _Toc520125061][bookmark: _Toc520125062][bookmark: _Ref467990058]附件4法定代表人证明书或法定代表人委托书


法定代表人身份证明书
单位名称：
单位性质：
地    址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓    名： 性 别：
年    龄： 职 务：
系             （供应商单位名称）        的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位章）
日  期：年月日
 (
法人代表人身份证复印件
)




法定代表人授权委托书

我 (姓名)系(供应商名称)的法定代表人，现授权委托我单位(姓名、职务)为我公司代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)标段的磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。特此委托。
附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

供应商：(盖单位章)
法定代表人：(签字)
委托代理人：(签字)

日期：年月日
 (
代理人身份证复印件
)







附件5供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	统一社会信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户行
	

	账号
	

	供应商简介
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附：供应商的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件或三证合一的营业执照副本复印件。

供应商名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期:

附件6项目管理机构
	姓名
	职务
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	注
	附项目经理注册证及身份证、技术负责人职称证及身份证、相关岗位人员岗位证及身份证



[bookmark: _Toc495679419][bookmark: _Toc183588718]附件7经营活动中没有重大违法记录的声明函
	致：海南中知项目管理有限公司

	作为参加贵单位组织的招标采购项目的供应商，本公司郑重承诺：
一、本公司在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况。
二、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填0）。
三、近三年因产品供货问题（假冒品、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填0）。
四、本次投标标的物均为符合国家规定的相应技术标准、环保标准和安全标准的合格产品。
五、我公司提供本项目的整体解决方案，能实现与招标文件的全部技术要求，并如期完成工程。
六、用户有权根据需要，对中标候选人就投标响应内容，参考技术规格要求，进行验证性测试，如不通过则取消其中标候选人资格。
若采购人在本项目预中选公示期间，查核我公司有与上述承诺不符合、不满足、不响应的情况，我公司将自愿放弃预中选资格，并愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日   期

	（公司公章）
	（签字或盖章）
	年   月   日







附件8类似业绩一览表

	项目名称
	建设单位
	完成时间
	合同金额
	完成项目质量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……根据需要自行添加表格
	
	
	
	
	



附：以上业绩的合同复印件及有关书面证明材料。

供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期:




[bookmark: _Toc495679423]附件9  供应商对本磋商项目资格要求的响应资料

(按序张贴相关资料复印件)

附件10中小企业声明函

中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
　　
企业名称（盖章）：
　　
日期：


附件11    施工组织设计 

（格式自拟）



附件12投标保证金

（此处张贴投标保证金缴款凭证及供应商银行基本户证明文件）
附件13供应商认为可对响应文件进行补充解释说明的材料（如有）
附件14最后磋商报价表（二次报价）


最后磋商报价表（二次报价）
项目名称：文昌市农技中心宿舍区改造项目
项目编号：ZZZB2021-42-1
	磋商报价总价
	（小写）：

	
	（大写）：                     

	备注：



注:1、磋商报价应包括磋商文件所规定的采购范围的全部内容；
2、磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，或者其磋商报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
   3、本表不用装订在响应文件里，在开标时，供应商携带此最后磋商报价表，并盖好公章。开标现场招标代理工作人员通知开始最后磋商报价时，供应商方可填写最后磋商报价表，并递交招标代理公司工作人员，如未携带最后磋商报价表，视为放弃本项目投标。
供应商名称（盖章）：
供应商授权代表(签字):	
日期：     年   月   日


保证金退还申请书
致：（代理公司全称） 
我司于     年   月   日为          项目（项目编号：）投标所提交的保证金人民币￥：     元(大写:        )，请贵公司退还时划到以下账户：
	开户名称
	

	开户银行全称
	
	联系人
	

	银行账户
	
	联系电话
	



供应商名称：      （公章）
法定代表人或被授权人：       （签字或盖章）    
日 期：     年   月   日

[bookmark: _Toc26180][bookmark: _Toc16422128][bookmark: _Toc532163372]后附：基本开户许可证、银行转账单或电子回单、授权委托书
[bookmark: _Toc989]
注：此申请书仅用于退还项目保证金，无须作为响应文件的组成部分装订在响应文件中，请将此保证金退还申请书于开标现场单独递交。
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（清-目录）



6 其他项目清单与计价汇总表

7 规费、税金项目计价表



3 单位工程招标控制价汇总表

4 分部分项工程和单价措施项目清单和计价表

5 总价措施项目清单与计价表

序号 名称

1 编制说明

2 单项工程投标报价汇总表



文昌市农技中心宿舍区改造项目

招标工程量清单目录

 


image2.emf
安全文明施工费 规费

1

2

3

4

5

6

7



合计



电力抄表到户改造工程



E栋楼



库房



室外基础配套工程



A栋楼



B栋楼



C栋楼



序号 单位工程名称 金额

其中:

暂估价

（清-表2）



单项工程投标报价汇总表

工程名称：文昌市农技中心宿舍区改造项

目

单位：元 第  1  页 共  1  页


image3.emf
序号 其中：暂估价(元)

一

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

二

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

三

3.1

3.2

3.3

3.4

四

4

规费



其中：垃圾处置费



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

其中：暂估价



其中：计日工



其中：总承包服务费



其中：视频监控费



其他项目费



其中：暂列金额



其中：临时设施费



其中：雨季施工增加费



其中：夜间施工增加费



施工单价措施项目费



施工总价措施项目费



其中：安全防护、文明施工费



门窗工程



钢结构



措施项目费



消防器材



油漆工程



屋面工程



涂料



装饰格栅



排水管



汇总内容 金额(元)

分部分项工程费



立面真石漆



（清-表3）



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：A栋楼

标段：文昌市农技中心宿舍区改造
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image4.emf
序号 其中：暂估价(元)

5

五



招标控制价合计=一+二+三+四+五



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



汇总内容 金额(元)

其中：社保费



税金



（清-表3）



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：A栋楼

标段：文昌市农技中心宿舍区改造
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image5.emf
合价 其中：暂估价

整个项目

立面真石漆

1 011406001001 外墙真石漆 m2 1121.78

涂料

2 011407001001 墙面喷刷涂料 m2 185.38

3 011407001002 墙面喷刷涂料 m2 17.75

4 011407001003 墙面喷刷涂料 m2 153.9

5 011407002001 天棚喷刷涂料 m2 219.96

1.底层:清理干净

2.喷刷涂料部位:阳台顶

棚

3.基层:1.5厚聚合物水

泥防水涂料Ⅱ型

4.刮腻子要求:满刮2-3

厚柔性型腻子

5.涂料品种、喷刷遍数:

天然石粉涂料，详见设

计要求



本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



1.喷刷涂料部位:阳台内

墙面

2.底层:清理干净

3.基层:1.5厚聚合物水

泥防水涂料Ⅱ型

4.刮腻子要求:满刮外墙

腻子

5.涂料品种、喷刷遍数:

详见设计要求



1.喷刷涂料部位:楼梯间

内墙面

2.底层:清理干净

3.涂料品种、喷刷遍数:

详见设计要求



1.喷刷涂料部位:楼梯间

内墙面局部防水

2.底层:清理干净

3.基层：1.5厚聚合物水

泥防水涂料Ⅱ型

4.涂料品种、喷刷遍数:

详见设计要求



1.底层:清理干净

2.基层:1.5厚聚合物水

泥防水涂料Ⅱ型

3.刮腻子遍数:满刮石膏

腻子灰浆二遍

4.油漆品种、刷漆遍数:

真石漆，详见设计要求

5.部位:外墙



工程量

金额（元）

综合单价



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

（清-表4）



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A栋楼

标段：文昌市农技中心宿
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image6.emf
合价 其中：暂估价

6 011407002002 天棚喷刷涂料 m2 57.3

装饰格栅

7 011210002001 金属隔断 m2 16.38

8 011210002002 金属隔断 m2 16.38

9 011609002001 隔断隔墙拆除 m2 16.38

排水管

空调排水管

10 031001006001 塑料管 m 10.8

11 031001006002 塑料管 m 20.8

消防器材

12 030901013001 灭火器 具 14

油漆工程

13 011405001001 金属面油漆 m2 361.9

屋面工程

14 010901001001 瓦屋面 m2 54

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



1.拆除:原有屋面塑料瓦

2.新建斜屋面，瓦品种

、规格:平瓦，详见设计

图纸

3.参考图集:302A-1PF5



本页小计

1.规格、型号:MF/ABC3

手提式灭火器



1.构件名称:防盗网

2.油漆品种、刷漆遍数:

红丹防锈漆打底，面刷

调和漆三遍



1.材质、规格:PVC-U实

壁塑料空调冷凝水排水

管DN25

2.连接形式:粘接



1.材质、规格:PVC-U实

壁塑料空调冷凝水排水

管DN32

2.连接形式:粘接



1.拆除隔墙的饰面种类:

拆除原阳台造型格栅

2.运输:投标人自行考虑



1.隔板材料品种、规格

、颜色:铝合金格栅



1.隔板材料品种、规格

、颜色:褐色镀锌钢格栅



工程量

金额（元）

综合单价

1.底层:清理干净

2.喷刷涂料部位:楼梯间

顶棚

3.刮腻子要求:满刮2-3

厚柔性型腻子

4.涂料品种、喷刷遍数:

天然石粉涂料，详见设

计要求



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

（清-表4）



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A栋楼

标段：文昌市农技中心宿
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image7.emf
合价 其中：暂估价

15 050101008001 屋面清理 m2 231.3

门窗工程

16 010806001001 木质窗 m2 3

17 010807001001 金属窗 m2 4.25

18 010802001001 金属(塑钢）门 m2 2.25

钢结构

19 010603002001 方钢柱 t 2.979

20 010604001001 钢梁 t 3.111

21 010606013001 零星钢构件 t 0.156

22 010605002001 附墙钢板 m2 2.59

23 010605002002 附墙钢板 m2 0.88

24 010516001001 螺栓 t 0.023

25 010516002001 预埋铁件 t 0.038

26 010501001001 垫层 m3 0.39

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



1.螺栓种类:化学锚栓φ

16



1.钢材种类:Q235B

2.规格:预埋铁件制安

16



1.混凝土种类:C20混凝

土垫层



1.构件名称:L型固定钢

构件125*80*6mm

2.钢材品种、规格:详见

设计图纸



1.钢材品种、规格:钢板

220*280*20mm



1.钢材品种、规格:钢板

250*350*20mm



1.柱类型:方钢柱制安

2.钢材品种、规格:镀锌

方钢管200*100*6.0

3.做法:详见设计图纸

4.运输距离:1km



1.梁类型:钢梁制安

2.钢材品种、规格:镀锌

方钢管200*100*6.0

3.做法:详见设计图纸

4.运输距离:1km



1.窗代号及洞口尺寸:详

见设计图纸

2.运弃:投标人自行考虑



1.窗代号及洞口尺寸:铝

合金窗安装 推拉

1700mm*2500mm



1.门代号及洞口尺寸:铝

合金门安装 平开

900mm*2500mm



（参）



1.屋面做法:垃圾杂物，

屋面沉淀泥巴及灰尘清

理



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A栋楼

标段：文昌市农技中心宿
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

（清-表4）


image8.emf
合价 其中：暂估价

27 010501003001 独立基础 m3 1.12

28 010507007001 其他构件 m3 0.1

29 010515001001 现浇构件钢筋 t 0.035

30 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.04

31 010515001003 现浇构件钢筋 t 0.012

32 010101004001 挖基坑土方 m3 6.4

33 010103001001 回填方 m3 4.89

34 011606002001

墙柱面龙骨及饰

面拆除

m2 76.56

35 011208001001 柱（梁）面装饰 m2 279.16

36 01B001 替换广告牌字体 项 1

措施项目

37 011701002001 外脚手架 m2 1456.68

38 011701002002 活动脚手架 m2 277.26

39 011701002003 活动脚手架 m2 357.03

40 011702001001 垫层 m2 1.12

41 011702001002 基础 m2 4.48

42

琼

011703002001

单独装饰装修工

程垂直运输

项 1

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



1.基础类型:独立基础

钢筋混凝土 木支撑



1.装饰高度、层数:人工

垂直运输 铝合金格栅

垂直运输高度 3层以上6

层以内



本页小计

1.搭设方式:天棚 活动

脚手架



1.搭设方式:墙、柱面

活动脚手架



1.基础类型:基础垫层



1.替换”文昌市农业技

术推广服务中心“字体



1.搭设方式:外脚手架

20m以内 双排



1.密实度要求:按设计要

求

2.填方来源、运距:利用

原土



1.拆除的基层类型:拆除

原竖向干挂铝板造型柱



1.龙骨材料种类、规格

、中距:按设计要求

2.面层材料品种、规格

、颜色:4厚50丝闪银色

铝塑板



1.钢筋种类、规格:螺纹

钢20

1.钢筋种类、规格:箍筋

8



1.土壤类别:一二类土

2.挖土深度:0.8m



1.混凝土种类:C30混凝

土基础



1.构件的类型:C15砼护

钢柱脚



1.钢筋种类、规格:螺纹

钢14

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A栋楼

标段：文昌市农技中心宿
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

（清-表4）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。
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工程名称：A栋楼
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合   计

（清-表4）


image10.emf
序号 项目编码 计算基础

费率

(%)

调整后金额 备注

1 1.1

2 1.1.1

综合价含主设(1

千万元以内部分)

3

3 1.1.2

综合价含主设

(1~5千万元以内

部分)

1.8

4 1.1.3

综合价含主设(5

千万元~1亿元以

内部分)

1.2

5 1.1.4

综合价含主设(1

亿元以上部分)

0.6

6 1.2

安全防护、文明

施工基本费

50

7 1.3

不含建施安责险

费*0.001

68

默认的安责

险费率是按

照最优设

置，但是由

于安责险费

率中浮动费

率根据具体

条件不同费

率不同，所

以请参照琼

建质【2019

】38号中的

附件1计算

实际费率；

8 1.4

9 1.4.1

综合价含主设(1

千万元以内部分)

2.05

10 1.4.2

综合价含主设

(1~5千万元以内

部分)

1.23

11 1.4.3

综合价含主设(5

千万元~1亿元以

内部分)

0.82

12 1.4.4

综合价含主设(1

亿元以上部分)

0.41

13 1.5

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

0.14 夜间施工增加费



编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

5千万元～1亿元以内

部分



1亿元以上部分



1千万元以内部分



1～5千万元以内部分



建施安责险



临时设施费



1亿元以上部分



安全文明施工与环境

保护费(浮动部分)



1～5千万元以内部分



5千万元～1亿元以内

部分



安全文明施工与环境

保护基本费



1千万元以内部分



工程名称：A栋楼

标段：文昌市农技中心宿舍区改造

项目   单位：元 第 1 页  共 2 页

项目名称 金额

调整费率

(%)

（清-表5）



总价措施项目清单与计价表


image11.emf
序号 项目编码 计算基础

费率

(%)

调整后金额 备注

14 1.6

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

0.61

15 1.7

编制预算或

控制价时，

视频监控费

暂按租赁价

每台球机

1000元/月

、每两台枪

机800元/月

计算，工程

结算时，按

实际费用计

算

合    计



编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。



视频监控费



项目名称 金额

调整费率

(%)

雨季施工增加费



总价措施项目清单与计价表

工程名称：A栋楼

标段：文昌市农技中心宿舍区改造

项目   单位：元 第 2 页  共 2 页

（清-表5）


image12.emf
序号 备注

1

2

2.1

2.2

3

4

—



合    计



总承包服务费



专业工程暂估价



计日工



暂估价



材料暂估价



项目名称 金额（元） 结算金额（元）

暂列金额



（清-表6）



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A栋楼

标段：文昌市农技中心宿舍区改

造项目 第 1 页  共 1 页


image13.emf
序号 项目名称 计算费率(%) 金额（元）

1 规费

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费 23.5

2 税金 9

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(分部分项定额人工费+单

价措施定额人工费+分部

分项定额机上人工费+单

价措施定额机上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+D

JCS_DERGF+FBF

X_DEJSRGF+DJC

S_DEJSRGF)*0.

7

分部分项工程费+措施项

目费+其他项目费+规费

A+B+C+D

合计



计算基础 计算基数

其中：建筑垃圾处置费+

其中：社会保险费

D1 + D2



（清-表7）



规费、税金项目计价表

工程名称：A栋楼

标段：文昌市农技中心宿舍区改

造项目 第 1 页  共 1 页


image14.emf
序号 其中：暂估价(元)

一

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

二

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

三

3.1

3.2

3.3

3.4

四

4

5

五

其中：社保费



税金



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

其中：总承包服务费



规费



其中：垃圾处置费



其中：暂列金额



其中：暂估价



其中：计日工



其中：夜间施工增加费



其中：视频监控费



其他项目费



其中：安全防护、文明施工费



其中：临时设施费



其中：雨季施工增加费



措施项目费



施工单价措施项目费



施工总价措施项目费



消防器材



油漆工程



屋面工程



涂料



装饰格栅



排水管



汇总内容 金额(元)

分部分项工程费



立面真石漆



（清-表3）



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：B栋楼

标段：文昌市农技中心宿舍区改造

项目 第 1 页  共 2 页


image15.emf
招标控制价合计=一+二+三+四+五



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表3）



单位工程招标控制价汇总表
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image16.emf
合价 其中：暂估价

整个项目

立面真石漆

1 011406001001 外墙真石漆 m2 1813.71

涂料

2 011407001001 墙面喷刷涂料 m2 376.12

3 011407001002 墙面喷刷涂料 m2 439.16

4 011407002001 天棚喷刷涂料 m2 238.88

5 011407002002 天棚喷刷涂料 m2 126.84

1.底层:清理干净

2.喷刷涂料部位:楼梯间

顶棚

3.刮腻子要求:满刮2-3

厚柔性型腻子

4.涂料品种、喷刷遍数:

天然石粉涂料，详见设



本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



1.喷刷涂料部位:阳台内

墙面

2.底层:清理干净

3.基层:1.5厚聚合物水

泥防水涂料Ⅱ型

4.刮腻子要求:满刮外墙

腻子

5.涂料品种、喷刷遍数:

详见设计要求



1.喷刷涂料部位:楼梯间

内墙面

2.底层:清理干净

3.涂料品种、喷刷遍数:

详见设计要求



1.底层:清理干净

2.喷刷涂料部位:阳台顶

棚

3.基层:1.5厚聚合物水

泥防水涂料Ⅱ型

4.刮腻子要求:满刮2-3

厚柔性型腻子

5.涂料品种、喷刷遍数:

天然石粉涂料，详见设

计要求



1.底层:清理干净

2.基层:1.5厚聚合物水

泥防水涂料Ⅱ型

3.刮腻子遍数:满刮石膏

腻子灰浆二遍

4.油漆品种、刷漆遍数:

真石漆，详见设计要求

5.部位:外墙



工程量

金额（元）

综合单价



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

（清-表4）



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B栋楼

标段：文昌市农技中心宿
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image17.emf
合价 其中：暂估价

装饰格栅

6 011210002001 金属隔断 m2 118.8

排水管

空调排水管

7 031001006001 塑料管 m 54

8 031001006002 塑料管 m 105

消防器材

9 030901013001 灭火器 具 12

油漆工程

10 011405001001 金属面油漆 m2 678.17

屋面工程

11 010901001001 瓦屋面 m2 110.4

措施项目

12 011701002001 外脚手架 m2 936.1

13 011701002002 活动脚手架 m2 365.72

14 011701002003 活动脚手架 m2 812.28

15

琼

011703002001

单独装饰装修工

程垂直运输

项 1

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



1.搭设方式:墙、柱面

活动脚手架



1.装饰高度、层数:人工

垂直运输 铝合金格栅

垂直运输高度 3层以上6

层以内



本页小计



1.搭设方式:外脚手架

20m以内 双排



1.搭设方式:天棚 活动

脚手架



1.构件名称:防盗网

2.油漆品种、刷漆遍数:

红丹防锈漆打底，面刷

调和漆三遍



1.瓦品种、规格:平瓦，

详见设计图纸

2.参考图集:302A-1PF5

（参）



1.规格、型号:MF/ABC3

手提式灭火器



1.材质、规格:PVC-U实

壁塑料空调冷凝水排水

管DN25

2.连接形式:粘接



1.材质、规格:PVC-U实

壁塑料空调冷凝水排水

管DN32

2.连接形式:粘接



1.隔板材料品种、规格

、颜色:铝合金格栅



工程量

金额（元）

综合单价

计要求



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

（清-表4）



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B栋楼

标段：文昌市农技中心宿
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image18.emf
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B栋楼

标段：文昌市农技中心宿
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合   计

（清-表4）


image19.emf
序号 项目编码 计算基础

费率

(%)

调整后金额 备注

1 1.1

2 1.1.1

综合价含主设(1

千万元以内部分)

3

3 1.1.2

综合价含主设

(1~5千万元以内

部分)

1.8

4 1.1.3

综合价含主设(5

千万元~1亿元以

内部分)

1.2

5 1.1.4

综合价含主设(1

亿元以上部分)

0.6

6 1.2

安全防护、文明

施工基本费

50

7 1.3

不含建施安责险

费*0.001

68

默认的安责

险费率是按

照最优设

置，但是由

于安责险费

率中浮动费

率根据具体

条件不同费

率不同，所

以请参照琼

建质【2019

】38号中的

附件1计算

实际费率；

8 1.4

9 1.4.1

综合价含主设(1

千万元以内部分)

2.05

10 1.4.2

综合价含主设

(1~5千万元以内

部分)

1.23

11 1.4.3

综合价含主设(5

千万元~1亿元以

内部分)

0.82

12 1.4.4

综合价含主设(1

亿元以上部分)

0.41

13 1.5

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

0.14 夜间施工增加费



编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

5千万元～1亿元以内

部分



1亿元以上部分



1千万元以内部分



1～5千万元以内部分



建施安责险



临时设施费



1亿元以上部分



安全文明施工与环境

保护费(浮动部分)



1～5千万元以内部分



5千万元～1亿元以内

部分



安全文明施工与环境

保护基本费



1千万元以内部分



工程名称：B栋楼

标段：文昌市农技中心宿舍区改造

项目   单位：元 第 1 页  共 2 页

项目名称 金额

调整费率

(%)

（清-表5）



总价措施项目清单与计价表


image20.emf
序号 项目编码 计算基础

费率

(%)

调整后金额 备注

14 1.6

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

0.61

15 1.7

编制预算或

控制价时，

视频监控费

暂按租赁价

每台球机

1000元/月

、每两台枪

机800元/月

计算，工程

结算时，按

实际费用计

算

合    计



编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。



视频监控费



项目名称 金额

调整费率

(%)

雨季施工增加费



总价措施项目清单与计价表

工程名称：B栋楼

标段：文昌市农技中心宿舍区改造

项目   单位：元 第 2 页  共 2 页

（清-表5）
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序号 备注

1

2

2.1

2.2

3

4

—



合    计



总承包服务费



专业工程暂估价



计日工



暂估价



材料暂估价



项目名称 金额（元） 结算金额（元）

暂列金额



（清-表6）



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B栋楼

标段：文昌市农技中心宿舍区改

造项目 第 1 页  共 1 页


image22.emf
序号 项目名称 计算费率(%) 金额（元）

1 规费

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费 23.5

2 税金 9

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(分部分项定额人工费+单

价措施定额人工费+分部

分项定额机上人工费+单

价措施定额机上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+D

JCS_DERGF+FBF

X_DEJSRGF+DJC

S_DEJSRGF)*0.

7

分部分项工程费+措施项

目费+其他项目费+规费

A+B+C+D

合计



计算基础 计算基数

其中：建筑垃圾处置费+

其中：社会保险费

D1 + D2



（清-表7）



规费、税金项目计价表

工程名称：B栋楼

标段：文昌市农技中心宿舍区改
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image23.emf
序号 其中：暂估价(元)

一

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

二

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

三

3.1

3.2

3.3

3.4

四

4

5

五

税金



招标控制价合计=一+二+三+四+五



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

规费



其中：垃圾处置费



其中：社保费



其中：暂估价



其中：计日工



其中：总承包服务费



其中：视频监控费



其他项目费



其中：暂列金额



其中：临时设施费



其中：雨季施工增加费



其中：夜间施工增加费



施工单价措施项目费



施工总价措施项目费



其中：安全防护、文明施工费



消防器材



油漆工程



措施项目费



涂料



装饰格栅



排水管



汇总内容 金额(元)

分部分项工程费



立面真石漆



（清-表3）



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：C栋楼

标段：文昌市农技中心宿舍区改造
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合价 其中：暂估价

整个项目

立面真石漆

1 011406001002 外墙真石漆 m2 968.05

涂料

2 011407001003 墙面喷刷涂料 m2 155.44

3 011407001004 墙面喷刷涂料 m2 182.3

4 011407002004 天棚喷刷涂料 m2 99.12

5 011407002005 天棚喷刷涂料 m2 52.92

1.底层:清理干净

2.喷刷涂料部位:楼梯间

顶棚

3.刮腻子要求:满刮2-3

厚柔性型腻子

4.涂料品种、喷刷遍数:

天然石粉涂料，详见设



本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



1.喷刷涂料部位:阳台内

墙面

2.底层:清理干净

3.基层:1.5厚聚合物水

泥防水涂料Ⅱ型

4.刮腻子要求:满刮外墙

腻子

5.涂料品种、喷刷遍数:

详见设计要求



1.喷刷涂料部位:楼梯间

内墙面

2.底层:清理干净

3.涂料品种、喷刷遍数:

详见设计要求



1.底层:清理干净

2.喷刷涂料部位:阳台顶

棚

3.基层:1.5厚聚合物水

泥防水涂料Ⅱ型

4.刮腻子要求:满刮2-3

厚柔性型腻子

5.涂料品种、喷刷遍数:

天然石粉涂料，详见设

计要求



1.底层:清理干净

2.基层:1.5厚聚合物水

泥防水涂料Ⅱ型

3.刮腻子遍数:满刮石膏

腻子灰浆二遍

4.油漆品种、刷漆遍数:

真石漆，详见设计要求

5.部位:外墙



工程量

金额（元）

综合单价



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

（清-表4）



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：C栋楼

标段：文昌市农技中心宿
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image25.emf
合价 其中：暂估价

装饰格栅

6 011210002002 金属隔断 m2 49.68

排水管

空调排水管

7 031001006004 塑料管 m 21.6

8 031001006005 塑料管 m 43.5

消防器材

9 030901013002 灭火器 具 10

油漆工程

10 011405001002 金属面油漆 m2 322.26

措施项目

11 011701002004 外脚手架 m2 1127.96

12 011701002005 活动脚手架 m2 152.07

13 011701002006 活动脚手架 m2 337.74

14

琼

011703002002

单独装饰装修工

程垂直运输

项 1

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



本页小计

1.搭设方式:天棚 活动

脚手架



1.搭设方式:内墙活动脚

手架



1.装饰高度、层数:人工

垂直运输 铝合金格栅

垂直运输高度 3层以上6

层以内



1.构件名称:防盗网

2.油漆品种、刷漆遍数:

红丹防锈漆打底，面刷

调和漆三遍



1.搭设方式:外脚手架

20m以内 双排



1.规格、型号:MF/ABC3

手提式灭火器



1.材质、规格:PVC-U实

壁塑料空调冷凝水排水

管DN25

2.连接形式:粘接



1.材质、规格:PVC-U实

壁塑料空调冷凝水排水

管DN32

2.连接形式:粘接



1.隔板材料品种、规格

、颜色:空调外机装饰铝

合金格栅



工程量

金额（元）

综合单价

计要求



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

（清-表4）



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：C栋楼

标段：文昌市农技中心宿

舍区改造项目 第 2 页  共 2 页


image26.emf
序号 项目编码 计算基础

费率

(%)

调整后金额 备注

1 1.1

2 1.1.1

综合价含主设(1

千万元以内部分)

3

3 1.1.2

综合价含主设

(1~5千万元以内

部分)

1.8

4 1.1.3

综合价含主设(5

千万元~1亿元以

内部分)

1.2

5 1.1.4

综合价含主设(1

亿元以上部分)

0.6

6 1.2

安全防护、文明

施工基本费

50

7 1.3

不含建施安责险

费*0.001

68

默认的安责

险费率是按

照最优设

置，但是由

于安责险费

率中浮动费

率根据具体

条件不同费

率不同，所

以请参照琼

建质【2019

】38号中的

附件1计算

实际费率；

8 1.4

9 1.4.1

综合价含主设(1

千万元以内部分)

2.05

10 1.4.2

综合价含主设

(1~5千万元以内

部分)

1.23

11 1.4.3

综合价含主设(5

千万元~1亿元以

内部分)

0.82

12 1.4.4

综合价含主设(1

亿元以上部分)

0.41

13 1.5

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

0.14 夜间施工增加费



编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

5千万元～1亿元以内

部分



1亿元以上部分



1千万元以内部分



1～5千万元以内部分



建施安责险



临时设施费



1亿元以上部分



安全文明施工与环境

保护费(浮动部分)



1～5千万元以内部分



5千万元～1亿元以内

部分



安全文明施工与环境

保护基本费



1千万元以内部分



工程名称：C栋楼

标段：文昌市农技中心宿舍区改造

项目   单位：元 第 1 页  共 2 页

项目名称 金额

调整费率

(%)

（清-表5）



总价措施项目清单与计价表


image27.emf
序号 项目编码 计算基础

费率

(%)

调整后金额 备注

14 1.6

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

0.61

15 1.7

编制预算或

控制价时，

视频监控费

暂按租赁价

每台球机

1000元/月

、每两台枪

机800元/月

计算，工程

结算时，按

实际费用计

算

合    计



编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。



视频监控费



项目名称 金额

调整费率

(%)

雨季施工增加费



总价措施项目清单与计价表

工程名称：C栋楼

标段：文昌市农技中心宿舍区改造

项目   单位：元 第 2 页  共 2 页

（清-表5）


image28.emf
序号 备注

1

2

2.1

2.2

3

4

—



合    计



总承包服务费



专业工程暂估价



计日工



暂估价



材料暂估价



项目名称 金额（元） 结算金额（元）

暂列金额



（清-表6）



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：C栋楼

标段：文昌市农技中心宿舍区改

造项目 第 1 页  共 1 页


image29.emf
序号 项目名称 计算费率(%) 金额（元）

1 规费

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费 23.5

2 税金 9

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(分部分项定额人工费+单

价措施定额人工费+分部

分项定额机上人工费+单

价措施定额机上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+D

JCS_DERGF+FBF

X_DEJSRGF+DJC

S_DEJSRGF)*0.

7

分部分项工程费+措施项

目费+其他项目费+规费

A+B+C+D

合计



计算基础 计算基数

其中：建筑垃圾处置费+

其中：社会保险费

D1 + D2



（清-表7）



规费、税金项目计价表

工程名称：C栋楼

标段：文昌市农技中心宿舍区改
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image30.emf
序号 其中：暂估价(元)

一

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

二

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

三

3.1

3.2

3.3

3.4

四

4

5

五

税金



招标控制价合计=一+二+三+四+五



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

规费



其中：垃圾处置费



其中：社保费



其中：暂估价



其中：计日工



其中：总承包服务费



其中：视频监控费



其他项目费



其中：暂列金额



其中：临时设施费



其中：雨季施工增加费



其中：夜间施工增加费



施工单价措施项目费



施工总价措施项目费



其中：安全防护、文明施工费



消防器材



油漆工程



措施项目费



涂料



装饰格栅



排水管



汇总内容 金额(元)

分部分项工程费



立面真石漆



（清-表3）



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：E栋楼

标段：文昌市农技中心宿舍区改造
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image31.emf
合价 其中：暂估价

整个项目

立面真石漆

1 011406001002 外墙真石漆 m2 640.62

涂料

2 011407001003 墙面喷刷涂料 m2 272.92

3 011407001004 墙面喷刷涂料 m2 151.32

4 011407002004 天棚喷刷涂料 m2 75.4

5 011407002005 天棚喷刷涂料 m2 45.53

1.底层:清理干净

2.喷刷涂料部位:楼梯间

顶棚

3.刮腻子要求:满刮2-3

厚柔性型腻子

4.涂料品种、喷刷遍数:

天然石粉涂料，详见设



本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



1.喷刷涂料部位:阳台内

墙面

2.底层:清理干净

3.基层:1.5厚聚合物水

泥防水涂料Ⅱ型

4.刮腻子要求:满刮外墙

腻子

5.涂料品种、喷刷遍数:

详见设计要求



1.喷刷涂料部位:楼梯间

内墙面

2.底层:清理干净

3.涂料品种、喷刷遍数:

详见设计要求



1.底层:清理干净

2.喷刷涂料部位:阳台顶

棚

3.基层:1.5厚聚合物水

泥防水涂料Ⅱ型

4.刮腻子要求:满刮2-3

厚柔性型腻子

5.涂料品种、喷刷遍数:

天然石粉涂料，详见设

计要求



1.底层:清理干净

2.基层:1.5厚聚合物水

泥防水涂料Ⅱ型

3.刮腻子遍数:满刮石膏

腻子灰浆二遍

4.油漆品种、刷漆遍数:

真石漆，详见设计要求

5.部位:外墙



工程量

金额（元）

综合单价



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

（清-表4）



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：E栋楼
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合价 其中：暂估价

装饰格栅

6 011210002002 金属隔断 m2 38.88

排水管

空调排水管

7 031001006004 塑料管 m 24

8 031001006005 塑料管 m 43.5

消防器材

9 030901013002 灭火器 具 8

油漆工程

10 011405001002 金属面油漆 m2 162.2

措施项目

11 011701002004 外脚手架 m2 878.08

12 011701002005 活动脚手架 m2 120.93

13 011701002006 活动脚手架 m2 424.24

14

琼

011703002002

单独装饰装修工

程垂直运输

项 1

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



本页小计

1.搭设方式:天棚 活动

脚手架



1.搭设方式:内墙活动脚

手架



1.装饰高度、层数:人工

垂直运输 铝合金格栅

垂直运输高度 3层以上6

层以内



1.构件名称:防盗网

2.油漆品种、刷漆遍数:

红丹防锈漆打底，面刷

调和漆三遍



1.搭设方式:外脚手架

20m以内 双排



1.规格、型号:MF/ABC3

手提式灭火器



1.材质、规格:PVC-U实

壁塑料空调冷凝水排水

管DN25

2.连接形式:粘接



1.材质、规格:PVC-U实

壁塑料空调冷凝水排水

管DN32

2.连接形式:粘接



1.隔板材料品种、规格

、颜色:空调外机装饰铝

合金格栅



工程量

金额（元）

综合单价

计要求



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

（清-表4）



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：E栋楼

标段：文昌市农技中心宿

舍区改造项目 第 2 页  共 2 页


image33.emf
序号 项目编码 计算基础

费率

(%)

调整后金额 备注

1 1.1

2 1.1.1

综合价含主设(1

千万元以内部分)

3

3 1.1.2

综合价含主设

(1~5千万元以内

部分)

1.8

4 1.1.3

综合价含主设(5

千万元~1亿元以

内部分)

1.2

5 1.1.4

综合价含主设(1

亿元以上部分)

0.6

6 1.2

安全防护、文明

施工基本费

50

7 1.3

不含建施安责险

费*0.001

68

默认的安责

险费率是按

照最优设

置，但是由

于安责险费

率中浮动费

率根据具体

条件不同费

率不同，所

以请参照琼

建质【2019

】38号中的

附件1计算

实际费率；

8 1.4

9 1.4.1

综合价含主设(1

千万元以内部分)

2.05

10 1.4.2

综合价含主设

(1~5千万元以内

部分)

1.23

11 1.4.3

综合价含主设(5

千万元~1亿元以

内部分)

0.82

12 1.4.4

综合价含主设(1

亿元以上部分)

0.41

13 1.5

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

0.14 夜间施工增加费



编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

5千万元～1亿元以内

部分



1亿元以上部分



1千万元以内部分



1～5千万元以内部分



建施安责险



临时设施费



1亿元以上部分



安全文明施工与环境

保护费(浮动部分)



1～5千万元以内部分



5千万元～1亿元以内

部分



安全文明施工与环境

保护基本费



1千万元以内部分



工程名称：E栋楼

标段：文昌市农技中心宿舍区改造

项目   单位：元 第 1 页  共 2 页

项目名称 金额

调整费率

(%)

（清-表5）



总价措施项目清单与计价表


image34.emf
序号 项目编码 计算基础

费率

(%)

调整后金额 备注

14 1.6

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

0.61

15 1.7

编制预算或

控制价时，

视频监控费

暂按租赁价

每台球机

1000元/月

、每两台枪

机800元/月

计算，工程

结算时，按

实际费用计

算

合    计



编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。



视频监控费



项目名称 金额

调整费率

(%)

雨季施工增加费



总价措施项目清单与计价表

工程名称：E栋楼

标段：文昌市农技中心宿舍区改造

项目   单位：元 第 2 页  共 2 页

（清-表5）


image35.emf
序号 备注

1

2

2.1

2.2

3

4

—



合    计



总承包服务费



专业工程暂估价



计日工



暂估价



材料暂估价



项目名称 金额（元） 结算金额（元）

暂列金额



（清-表6）



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：E栋楼

标段：文昌市农技中心宿舍区改

造项目 第 1 页  共 1 页


image36.emf
序号 项目名称 计算费率(%) 金额（元）

1 规费

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费 23.5

2 税金 9

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(分部分项定额人工费+单

价措施定额人工费+分部

分项定额机上人工费+单

价措施定额机上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+D

JCS_DERGF+FBF

X_DEJSRGF+DJC

S_DEJSRGF)*0.

7

分部分项工程费+措施项

目费+其他项目费+规费

A+B+C+D

合计



计算基础 计算基数

其中：建筑垃圾处置费+

其中：社会保险费

D1 + D2



（清-表7）



规费、税金项目计价表

工程名称：E栋楼

标段：文昌市农技中心宿舍区改
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image37.emf
序号 其中：暂估价(元)

一

1.1

1.2

二

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

三

3.1

3.2

3.3

3.4

四

4

5

五



招标控制价合计=一+二+三+四+五



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



其中：垃圾处置费



其中：社保费



税金



其中：计日工



其中：总承包服务费



规费



其他项目费



其中：暂列金额



其中：暂估价



其中：雨季施工增加费



其中：夜间施工增加费



其中：视频监控费



施工总价措施项目费



其中：安全防护、文明施工费



其中：临时设施费



新建工程



措施项目费



施工单价措施项目费



汇总内容 金额(元)

分部分项工程费



拆除工程



（清-表3）



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电力抄表到户改造工程

标段：文昌市农技中心宿舍区改造
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image38.emf
合价 其中：暂估价

整个项目

拆除工程

1 030404017004

6位单相非金属

表箱

台 1

2 030404017005

12位单相非金属

表箱

台 5

3 030404017006

1位单相非金属

表箱

台 1

4 030404031002 电表 个 63

新建工程

导线架设

5 030410003001 导线架设 km 0.08

6 030410003002 导线架设 km 0.5

7 030410003003 导线架设 km 0.48

8 030411004001 配线 m 2715

9 030411001001 配管 m 850

10 030404017001

6位单相非金属

表箱

台 1

11 030404017002

12位单相非金属

表箱

台 5

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



1.名称:6位单相非金属

表箱



1.名称:12位单相非金属

表箱



本页小计

1.名称:绝缘铝绞线架设

2.型号规格:JKLYJ-

0.6/1.0kV-1*120

3.跨越类型:架空



1.名称:铜芯动力线

2.配线形式:管内敷设

3.型号:BVV-1x10



1.名称:电气配管

2.材质:刚性阻燃管

3.规格:PC32

4.配置形式:明配



1.名称:绝缘铝绞线

2.型号规格:JKLYJ-

0.6/1.0kV-1*35

3.地形:架空



1.名称:绝缘铝绞线架设

2.型号规格:JKLYJ-

0.6/1.0kV-1*50

3.跨越类型:架空



1.名称:拆除1位单相非

金属表箱



1.名称:拆除电表



1.名称:拆除6位单相非

金属表箱



1.名称:拆除12位单相非

金属表箱



工程量

金额（元）

综合单价



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

（清-表4）



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力抄表到户改造工程

标段：文昌市农技中心宿
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image39.emf
合价 其中：暂估价

12 030404017003

1位单相非金属

表箱

台 1

13 030404031001

单相费控智能电

能表（宽带载

波）

个 63

14 030410002001

门型Ⅰ型四线墙

担

组 1

15 030410002005 四线直线街码 组 1

16 030410002006

门型Ⅱ型四线墙

担

组 1

17 030410002002

四线垂直直线墙

担

组 1

18 030410002003

T型四线直线墙

担

组 1

19 030410002004 Y型四线转角墙 组 1

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



1.名称:T型四线直线墙

担

2.附件配置:蝶式瓷瓶

ED-1、单头螺栓M16×

120、膨胀螺栓M12×

130、角钢∠63×6×

900、角钢∠63×6×

300



1.名称:Y型四线转角墙



本页小计

1.名称:四线直线街码

2.附件配置:蝶式瓷瓶

ED-1、膨胀螺栓M12×

130



1.名称:门型Ⅱ型四线墙

担

2.附件配置:蝶式瓷瓶

ED-1、单头螺栓M16×

120、膨胀螺栓M12×

130、角钢∠63×6×

950、角钢∠63×6×

200



1.名称:四线垂直直线墙

担

2.附件配置:蝶式瓷瓶

ED-1、单头螺栓M16×

120、膨胀螺栓M12×

130、10#槽钢［100×

48×5.3×550、扁钢-

50×5×300



1.名称:1位单相非金属

表箱



1.名称:单相费控智能电

能表（宽带载波）

2.单相电度表 调试



1.名称:门型Ⅰ型四线墙

担

2.附件配置:蝶式瓷瓶

ED-1、单头螺栓M16×

120、单头螺栓M16×

120、膨胀螺栓M12×

130、角钢∠63×6×

950、角钢∠63×6×

150



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力抄表到户改造工程

标段：文昌市农技中心宿
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

（清-表4）


image40.emf
合价 其中：暂估价

担

20 030410001001

水泥电杆Φ190

12m

根 1

21 030410002007

角铁横担

DHD70/15-220

组 3

22 030410002008

蝶式绝缘子ED-

1

组 6

23 030410002009 耐张绝缘子 串 4

24 030410002010

力矩紧锁连接装

置C

副 4

接地

25 030410003004 导线架设 km 0.003

26 030411001002 配管 m 3.5

27 030409003001 避雷接地线 m 4.2

1.名称:避雷接地线

2.材质:圆钢

3.规格:Φ16

4.附件配置:扁钢－50×

5、螺栓M16×50



本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



1.名称:绝缘铝绞线

2.型号规格 :JKLYJ-

0.6/1.0kV-1*120

3.跨越类型:架空

4.附件配置:C形线夹、

铝线鼻子 DL-120



1.名称:电气配管

2.材质:刚性阻燃管

3.规格:PC32

4.配置形式:明配



1.名称:蝶式绝缘子ED-1

2.附件配置:单头螺栓

M16×120、双头螺栓

MS18×310



1.名称:耐张绝缘子



1.名称:力矩紧锁连接装

置C

2.附件配置:斜撑角钢∠

50×5×700



担

2.附件配置:蝶式瓷瓶

ED-1、单头螺栓M16×

120、膨胀螺栓M12×

130、角钢∠63×6×

1190、扁钢-63×6×

300



1.名称:水泥电杆Φ190

2.规格:12m

3.附件配置:U型抱箍

U16-90、Ⅰ型抱箍

BG1-60-190/拉线系统

JG1A



1.名称:角铁横担

DHD70/15-220



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力抄表到户改造工程

标段：文昌市农技中心宿

舍区改造项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

（清-表4）


image41.emf
合价 其中：暂估价

措施项目

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



本页小计



工程量

金额（元）

综合单价



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

（清-表4）



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力抄表到户改造工程

标段：文昌市农技中心宿

舍区改造项目 第 4 页  共 4 页


image42.emf
序号 项目编码 计算基础

费率

(%)

调整后金额 备注

1 1.1

分部分项人工费+

单价措施项目人

工费-人工价差+

分部分项机上人

工费+单价措施机

上人工费-机上人

工价差

5.85

2 1.2

安全防护、文明

施工基本费

50

3 1.3

不含建施安责险

费*0.001

68

默认的安责

险费率是按

照最优设

置，但是由

于安责险费

率中浮动费

率根据具体

条件不同费

率不同，所

以请参照琼

建质【2019

】38号中的

附件1计算

实际费率；

4 1.4

分部分项人工费+

单价措施项目人

工费-人工价差+

分部分项机上人

工费+单价措施机

上人工费-机上人

工价差

17.75

5 1.5

分部分项人工费+

单价措施项目人

工费-人工价差+

分部分项机上人

工费+单价措施机

上人工费-机上人

工价差

0.76

6 1.6

分部分项人工费+

单价措施项目人

工费-人工价差+

分部分项机上人

工费+单价措施机

上人工费-机上人

工价差

3.06

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

夜间施工增加费



雨季施工增加费



建施安责险



临时设施费



安全文明施工与环境

保护基本费



安全文明施工与环境

保护费(浮动部分)



工程名称：电力抄表到户改造工程

标段：文昌市农技中心宿舍区改造

项目   单位：元 第 1 页  共 2 页

项目名称 金额

调整费率

(%)

（清-表5）



总价措施项目清单与计价表


image43.emf
序号 项目编码 计算基础

费率

(%)

调整后金额 备注

7 1.7

编制预算或

控制价时，

视频监控费

暂按租赁价

每台球机

1000元/月

、每两台枪

机800元/月

计算，工程

结算时，按

实际费用计

算

合    计



编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。



项目名称 金额

调整费率

(%)

视频监控费



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电力抄表到户改造工程

标段：文昌市农技中心宿舍区改造

项目   单位：元 第 2 页  共 2 页

（清-表5）


image44.emf
序号 备注

1

2

2.1

2.2

3

4

—



合    计



总承包服务费



专业工程暂估价



计日工



暂估价



材料暂估价



项目名称 金额（元） 结算金额（元）

暂列金额



（清-表6）



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电力抄表到户改造工程

标段：文昌市农技中心宿舍区改

造项目 第 1 页  共 1 页


image45.emf
序号 项目名称 计算费率(%) 金额（元）

1 规费

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费 23.5

2 税金 9

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(分部分项定额人工费+单

价措施定额人工费+分部

分项定额机上人工费+单

价措施定额机上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+D

JCS_DERGF+FBF

X_DEJSRGF+DJC

S_DEJSRGF)*0.

7

分部分项工程费+措施项

目费+其他项目费+规费

A+B+C+D

合计



计算基础 计算基数

其中：垃圾处置费+其

中：社保费

D1 + D2



（清-表7）



规费、税金项目计价表

工程名称：电力抄表到户改造工程

标段：文昌市农技中心宿舍区改

造项目 第 1 页  共 1 页


image46.emf
序号 其中：暂估价(元)

一

1.1

1.2

1.3

二

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

三

3.1

3.2

3.3

3.4

四

4

5

五



招标控制价合计=一+二+三+四+五



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

税金



规费



其中：垃圾处置费



其中：社保费



其中：暂估价



其中：计日工



其中：总承包服务费



其中：视频监控费



其他项目费



其中：暂列金额



其中：临时设施费



其中：雨季施工增加费



其中：夜间施工增加费



施工单价措施项目费



施工总价措施项目费



其中：安全防护、文明施工费



涂料



消防器材



措施项目费



汇总内容 金额(元)

分部分项工程费



立面真石漆



（清-表3）



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：库房

标段：文昌市农技中心宿舍区改造

项目 第 1 页  共 1 页


image47.emf
合价 其中：暂估价

整个项目

立面真石漆

1 011406001002 外墙真石漆 m2 145.5

涂料

2 011407002002 天棚喷刷涂料 m2 30.7

消防器材

3 030901013002 灭火器 具 6

措施项目

4 011701002004 外脚手架 m2 154.86

5 011701002005 活动脚手架 m2 30.7

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



1.搭设方式:外脚手架

20m以内 双排



1.搭设方式:天棚 活动

脚手架



1.底层:清理干净

2.喷刷涂料部位:库房顶

棚

3.刮腻子要求:满刮2-3

厚柔性型腻子

4.涂料品种、喷刷遍数:

天然石粉涂料，详见设

计要求



1.规格、型号:MF/ABC3

手提式灭火器



1.底层:清理干净

2.基层:1.5厚聚合物水

泥防水涂料Ⅱ型

3.刮腻子遍数:满刮石膏

腻子灰浆二遍

4.油漆品种、刷漆遍数:

真石漆，详见设计要求

5.部位:外墙



工程量

金额（元）

综合单价



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

（清-表4）



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库房

标段：文昌市农技中心宿

舍区改造项目 第 1 页  共 1 页


image48.emf
序号 项目编码 计算基础

费率

(%)

调整后金额 备注

1 1.1

2 1.1.1

综合价含主设(1

千万元以内部分)

3

3 1.1.2

综合价含主设

(1~5千万元以内

部分)

1.8

4 1.1.3

综合价含主设(5

千万元~1亿元以

内部分)

1.2

5 1.1.4

综合价含主设(1

亿元以上部分)

0.6

6 1.2

安全防护、文明

施工基本费

50

7 1.3

不含建施安责险

费*0.001

68

默认的安责

险费率是按

照最优设

置，但是由

于安责险费

率中浮动费

率根据具体

条件不同费

率不同，所

以请参照琼

建质【2019

】38号中的

附件1计算

实际费率；

8 1.4

9 1.4.1

综合价含主设(1

千万元以内部分)

2.05

10 1.4.2

综合价含主设

(1~5千万元以内

部分)

1.23

11 1.4.3

综合价含主设(5

千万元~1亿元以

内部分)

0.82

12 1.4.4

综合价含主设(1

亿元以上部分)

0.41

13 1.5

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

0.14 夜间施工增加费



编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

5千万元～1亿元以内

部分



1亿元以上部分



1千万元以内部分



1～5千万元以内部分



建施安责险



临时设施费



1亿元以上部分



安全文明施工与环境

保护费(浮动部分)



1～5千万元以内部分



5千万元～1亿元以内

部分



安全文明施工与环境

保护基本费



1千万元以内部分



工程名称：库房

标段：文昌市农技中心宿舍区改造

项目   单位：元 第 1 页  共 2 页

项目名称 金额

调整费率

(%)

（清-表5）



总价措施项目清单与计价表


image49.emf
序号 项目编码 计算基础

费率

(%)

调整后金额 备注

14 1.6

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

0.61

15 1.7

编制预算或

控制价时，

视频监控费

暂按租赁价

每台球机

1000元/月

、每两台枪

机800元/月

计算，工程

结算时，按

实际费用计

算

合    计



编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。



视频监控费



项目名称 金额

调整费率

(%)

雨季施工增加费



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库房

标段：文昌市农技中心宿舍区改造

项目   单位：元 第 2 页  共 2 页

（清-表5）


image50.emf
序号 备注

1

2

2.1

2.2

3

4

—



合    计



总承包服务费



专业工程暂估价



计日工



暂估价



材料暂估价



项目名称 金额（元） 结算金额（元）

暂列金额



（清-表6）



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库房

标段：文昌市农技中心宿舍区改

造项目 第 1 页  共 1 页


image51.emf
序号 项目名称 计算费率(%) 金额（元）

1 规费

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费 23.5

2 税金 9

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(分部分项定额人工费+单

价措施定额人工费+分部

分项定额机上人工费+单

价措施定额机上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+D

JCS_DERGF+FBF

X_DEJSRGF+DJC

S_DEJSRGF)*0.

7

分部分项工程费+措施项

目费+其他项目费+规费

A+B+C+D

合计



计算基础 计算基数

其中：建筑垃圾处置费+

其中：社会保险费

D1 + D2



（清-表7）



规费、税金项目计价表

工程名称：库房

标段：文昌市农技中心宿舍区改

造项目 第 1 页  共 1 页


image52.emf
序号 其中：暂估价(元)

一

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

二

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

三

3.1

3.2

3.3

3.4

四

4

5

其中：垃圾处置费



其中：社保费



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

其中：计日工



其中：总承包服务费



规费



其他项目费



其中：暂列金额



其中：暂估价



其中：雨季施工增加费



其中：夜间施工增加费



其中：视频监控费



施工总价措施项目费



其中：安全防护、文明施工费



其中：临时设施费



公共照明



措施项目费



施工单价措施项目费



划线停车位



矮墙护栏



绿化工程



围墙



树池



排水沟



汇总内容 金额(元)

分部分项工程费



拆除工程



（清-表3）



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外基础配套工程

标段：文昌市农技中心宿舍区改造

项目 第 1 页  共 2 页


image53.emf
序号 其中：暂估价(元)

五



招标控制价合计=一+二+三+四+五



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



汇总内容 金额(元)

税金



（清-表3）



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外基础配套工程

标段：文昌市农技中心宿舍区改造

项目 第 2 页  共 2 页


image54.emf
合价 其中：暂估价

整个项目

拆除工程

1 04B001

拆除原有户外休

闲座椅一套

项 1

2 041001002001

拆除植草砖破损

面

m2 31.3

3 010103002003 余方弃置 m3 4.88

围墙

4 011406001003 外墙真石漆 m2 85.2

5 011406001004 外墙真石漆 m2 647.9

6 010401003001 围墙修复 m3 10.22

树池

7 040204007001 树池 个 6

排水沟

8 040201022002 排水沟、截水沟 m 124.3

划线停车位

9 040205006001 标线 m2 23.11

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



1.名称:停车位划线

2.材料品种:热熔标线

（白色）



本页小计

1.树池盖面材料品种:水

洗石20厚



1.人工清理排水沟，水

沟截面宽500mm

2.装车运弃淤泥，运距

投标人自行考虑



1.底层:清理干净

2.刮腻子遍数:满刮石膏

腻子灰浆二遍

3.油漆品种、刷漆遍数:

真石漆，详见设计要求

4.部位:围墙



1.砖品种、规格、强度

等级:浆砌MU10砖

2.砂浆强度等级、配合

比:M7.5水泥砂浆



1.废弃料品种:建筑垃圾

、废料

2.运距:投标人自行考虑



1.底层:清理干净

2.基层:20厚水泥砂浆找

平

3.刮腻子遍数:满刮石膏

腻子灰浆二遍

4.油漆品种、刷漆遍数:

真石漆，详见设计要求

5.部位:围墙



拆除原有户外休闲座椅

一套



1.材质:拆除破损植草砖



工程量

金额（元）

综合单价



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

（清-表4）



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外基础配套工程

标段：文昌市农技中心宿

舍区改造项目 第 1 页  共 3 页


image55.emf
合价 其中：暂估价

矮墙护栏

10 011503001002 不锈钢护栏 m 7.8

绿化工程

11 050102012001 铺种草皮 m2 28.1

12 040204004001

安砌侧(平、

缘）石

m 31.3

公共照明

13 040101003001 挖基坑土方 m3 21.56

14 040101002001 挖沟槽土方 m3 57.12

15 040103001002 回填方 m3 71.17

16 040103002001 余方弃置 m3 7.51

17 040805001001 常规照明灯 套 11

18 040806001001 接地极 根 11

1.名称:接地极



本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



1.密实度要求:按设计要

求

2.填方材料品种:普通土

3.填方来源、运距:原土

利用



1.废弃料品种:沟槽余土

2.运距:投标人自行考虑



1.名称:LED太阳能庭院

灯

2.型号:暖白色温

3000k，功率100W，防

护等级IP55

3.灯杆材质、高度:钢制

或铝制灯体，高度3.5m

4.基础形式、钢筋、预

埋螺栓:详见图纸设计



1.土壤类别:一二类土

2.挖土深度:人工挖基坑

土方，深度详见施工图



1.土壤类别:一二类土

2.挖土深度:0.6m



1.草皮种类:台湾草

2.铺种方式:满铺

3.养护期:3个月



1.素土压实

2.基础、垫层：材料品

种、厚度:80厚C25混凝

土

3.结合层:30厚1:2.5水

泥砂浆

4.材料品种、规

格:1000*250*120mm成

品混凝土路缘石



3.厚度:2厚



1.栏杆材料种类、规格:

不锈钢护栏，做法详见

设计图纸



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外基础配套工程

标段：文昌市农技中心宿

舍区改造项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

（清-表4）


image56.emf
合价 其中：暂估价

19 040806002001 接地母线 m 11

20 040804001001 配管 m 151.1

21 040804002001 配线 m 453.3

措施项目

22 011701002007 外脚手架 m2 647.9



本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。



1.部位:围墙

2.搭设方式:外脚手架

15m以内 双排  �

3.搭设高

度:2.5m/3.2m/3m/2.2m



1.名称:镀锌扁钢

2.规格:40*4



1.名称:电缆保护管

2.规格:SC32

3.材质:镀锌钢管

4.敷设方式:埋地敷设



1.名称:动力线

2.配线形式:管内穿线

3.规格:zrbv-6

4.材质:铜芯



工程量

金额（元）

综合单价

2.材质:镀锌角钢

3.规格:56*56*5

L=2500mm

4.土质:普通土

5.基础接地形式:垂直



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

（清-表4）



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外基础配套工程

标段：文昌市农技中心宿

舍区改造项目 第 3 页  共 3 页


image57.emf
序号 项目编码 计算基础

费率

(%)

调整后金额 备注

1 1.1

2 1.1.1

综合价不含主设

(1千万元以内部

分)

1.8

3 1.1.2

综合价不含主设

(1~5千万元以内

部分)

1.08

4 1.1.3

综合价不含主设

(5千万元~1亿元

以内部分)

0.72

5 1.1.4

综合价不含主设

(1亿元以上部分)

0.36

6 1.2

安全防护、文明

施工基本费

50

7 1.3

不含建施安责险

费*0.001

68

默认的安责

险费率是按

照最优设

置，但是由

于安责险费

率中浮动费

率根据具体

条件不同费

率不同，所

以请参照琼

建质【2019

】38号中的

附件1计算

实际费率；

8 1.4

9 1.4.1

综合价不含主设

(1千万元以内部

分)

2.05

10 1.4.2

综合价不含主设

(1~5千万元以内

部分)

1.23

11 1.4.3

综合价不含主设

(5千万元~1亿元

以内部分)

0.82

12 1.4.4

综合价不含主设

(1亿元以上部分)

0.41

13 1.5 分部分项合计+单 0.14

夜间施工增加费



编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

5千万元～1亿元以内

部分



1亿元以上部分



1千万元以内部分



1～5千万元以内部分



建施安责险



临时设施费



1亿元以上部分



安全文明施工与环境

保护费(浮动部分)



1～5千万元以内部分



5千万元～1亿元以内

部分



安全文明施工与环境

保护基本费



1千万元以内部分



工程名称：室外基础配套工程

标段：文昌市农技中心宿舍区改造

项目   单位：元 第 1 页  共 2 页

项目名称 金额

调整费率

(%)

（清-表5）



总价措施项目清单与计价表


image58.emf
序号 项目编码 计算基础

费率

(%)

调整后金额 备注

价措施项目合计-

分部分项主材费-

分部分项设备费-

单价措施项目主

材费-单价措施项

目设备费-人材机

价差

14 1.6

分部分项合计+单

价措施项目合计-

分部分项主材费-

分部分项设备费-

单价措施项目主

材费-单价措施项

目设备费-人材机

价差

0.67

15 1.7

编制预算或

控制价时，

视频监控费

暂按租赁价

每台球机

1000元/月

、每两台枪

机800元/月

计算，工程

结算时，按

实际费用计

算

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。



合    计



雨季施工增加费



视频监控费



项目名称 金额

调整费率

(%)



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外基础配套工程

标段：文昌市农技中心宿舍区改造

项目   单位：元 第 2 页  共 2 页

（清-表5）


image59.emf
序号 备注

1

2

2.1

2.2

3

4

—



合    计



总承包服务费



专业工程暂估价 42000



计日工



暂估价 42000



材料暂估价



项目名称 金额（元） 结算金额（元）

暂列金额 10000



（清-表6）



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外基础配套工程

标段：文昌市农技中心宿舍区改

造项目 第 1 页  共 1 页


image60.emf
序号 计量单位 备注

1 项

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



表—12—1



合    计 10000



名称 暂定金额（元）

外墙电线线路规整 10000



暂列金额明细表

工程名称：室外基础配套工程

标段：文昌市农技中心宿舍区

改造项目 第 1 页  共 1 页


image61.emf
序号 工程名称

暂估金额

（元）

差额

±(元)

备注

1 花岗岩石桌凳 2500

2 室外乒乓球桌 2000

材料PE、镀

锌钢

4 成品健身器材 37500

三人扭腰器

、自重式划

船器、双人

肩关节康复

器、自重式

双人坐蹬器

42000 —



表—12—3



合    计



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



成品安装，一组9个



工程内容

结算金额

(元)

成品安装，规格

110*110*70cm，共1

组



成品安装，规格

2740*1252*760mm共1

台



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外基础配套工程

标段：文昌市农技中心宿舍区改

造项目 第 1 页  共 1 页


image62.emf
序号 项目名称 计算费率(%) 金额（元）

1 规费

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费 23.5

2 税金 9

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(分部分项定额人工费+单

价措施定额人工费+分部

分项定额机上人工费+单

价措施定额机上人工

费)*0.7

(FBFX_DERGF+D

JCS_DERGF+FBF

X_DEJSRGF+DJC

S_DEJSRGF)*0.

7

分部分项工程费+措施项

目费+其他项目费+规费

A+B+C+D

合计



计算基础 计算基数

其中：建筑垃圾处置费+

其中：社保费

D1 + D2



（清-表7）



规费、税金项目计价表

工程名称：室外基础配套工程

标段：文昌市农技中心宿舍区改
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