

## 一、项目资金情况

根据项目工作内容测算，项目实际安排资金 202.73 万元。其中海南省 2022 年卫片和专项技术服务工作，预算金额 128.01 万元，海南省 2022 年违建清查整治专项技术服务工作，预算金额 74.72 万元。

## 二、采购需求

**（一）海南省 2022 年卫片和专项技术服务工作，预算金额 128.01 万元。**

1、按照自然资源部土地（矿产）卫片执法工作要求，开展 2022 年全省土地（矿产）卫片执法工作，结合部执法局下发的卫片图斑，对土地卫片执法图斑进行变更调查数据库叠加、核算占用永久基本农田面积，并对土地卫片数据分析与数据图件检查、整理和制作全省土地卫片数据电子成果，按需实地测量矿产卫片图斑。配合完成全省土地卫片（矿产）执法摸排检查、整改核实、数据汇总及数据上报工作。按照海南省土地（矿产）卫片执法工作要求，组织编制项目文字报告和表格数据成果等；

2、构建集遥感影像、空间矢量数据、实地照片为一体的海南省 2022 年土地卫片执法图斑数据库；

3、配合国家自然资源督察广州局，做好全省 18 个市县土地例行督察与专项督察工作期间相关内业辅助工作，具体包括：基础资料收集与整理、数据分析与汇总制表、督察发现问题图斑的整改资料整理汇总等技术服务工作。土地例行督察与专项督察工作期间，配合国家自然资源督察广州局赴

各市县开展外业督察或长期驻点。编制海南省 2022 年例行督察文件汇编及数据汇总。

**(二) 海南省 2022 年违建清查整治专项技术服务工作，预算金额 74.72 万元。**

1、开展 2022 年违建清查整治工作，安排专人配合审核违建系统上报项目内容填写规范性、合理性等工作，指导全省 18 个市、县（区）的系统填报工作，协助省级进行信息系统数据统计、系统审核及上报工作。对每月系统新增数据进行更新、汇总及统计成表。安排专人配合违建专项省级督导督察工作，按需抽检系统中项目整改落实情况。

2、筛查各专项疑似违法图斑，形成清查整治数据库，按照违建清查整治专项要求，组织编制项目成果，包括矢量成果、文字报告成果和表格数据成果等。

### **三、交付标准和要求：**

1、交付时间：2022 年 12 月 10 日前向甲方提交海南省 2022 年卫片执法图斑与土地利用现状等数据库叠加分析电子版成果、海南省 2022 年例行督察文件汇编、2022 年卫片执法工作核查分析报告，2023 年 3 月 31 日前提交最终成果。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按磋商文件技术参数进行验收。