

1.1 分项报价明细表

项目名称：热带作物国重楼实验室建设（二次招标）

项目编号：HD2022-1-010R

序号	品目名称	厂商/原产地	品牌型号、规格配置、技术参数	数量/单位	单价(元)	单项总价(元)	交付期
实验室建设							
一层							
制备间 2							
1	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 2500*750*800	1/台	4875	4875	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	转角台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1000*1000*800	1/台	2500	2500	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1500*750*800	1/台	2925	2925	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	水槽+三联水嘴	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/ 550*440*330	1/套	650	650	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
制备间 1							
1	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 2500*750*800	1/台	4875	4875	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	转角台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1000*1000*800	1/台	2500	2500	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1500*750*800	1/台	2925	2925	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	水槽+三联水嘴	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/ 550*440*330	1/套	650	650	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
备用间							
1	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/	1/台	7800	7800	自合同签订之日起 2 个

			4000*750*800				月到货完成安装调试。
小型设备间							
1	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 4000*750*800	1/台	7800	7800	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
电镜前处理							
1	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 4450*750*800	1/台	8678	8678	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	水槽+三联水嘴	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/ 550*440*330	1/套	650	650	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1800*750*800	1/台	3510	3510	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
电镜处理							
1	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 2000*750*800	4/台	3900	15600	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	分析测试平台实验室接地	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/配套	13/项	16500	214500	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
力学实验室							
1	中央台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 6000*1500*800	1/台	23400	23400	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 8690*750*800	1/台	16946	16946	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
二层							
1	天平台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 900*750*800	5/台	1950	9750	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 3000*750*800	1/台	5850	5850	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	高温台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 2700*750*800	1/台	5265	5265	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	高温台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/	1/台	7410	7410	自合同签订之日起 2 个月

			3800*750*800				月到货完成安装调试。
5	货架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1000*500*2000	6/台	2280	13680	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	通风药品柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 900*450*1800	17/台	3466	58922	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
7	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 2700*750*800	1/台	5265	5265	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
8	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 2600*750*800	1/台	5070	5070	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
9	转角台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1000*1000*800	1/台	2500	2500	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
10	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 4000*750*800	1/台	7800	7800	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
11	水槽+三联水嘴	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/550*440*330	4/套	650	2600	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
12	器皿柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 900*450*1800	1/台	3192	3192	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
13	仪器台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 5500*850*800	3/台	10725	32175	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
14	仪器台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 5500*850*800	3/台	10725	32175	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
15	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 2900*750*800	1/台	5655	5655	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
16	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 4500*750*800	1/台	8775	8775	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
17	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1600*750*800	1/台	3120	3120	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
18	通风药品柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 900*450*1800	4/台	3466	13864	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。

19	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 4800*750*800	2/台	9360	18720	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
20	水槽+三联水嘴	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/550*440*330	2/套	650	1300	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
21	中央台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 4250*1500*800	3/台	16575	49725	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
22	水槽+三联水嘴	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/550*440*330	3/套	650	1950	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
23	滴水架	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	3/个	350	1050	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
24	洗眼器	上海台雄科技发展集团有限公司/上海	SAN/铜制	3/个	420	1260	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
25	中央试剂架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 3500*350*750	10.5/米	400	4200	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
26	中央台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 6000*1500*800	1/台	23400	23400	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
27	水槽+三联水嘴	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/550*440*330	1/套	650	650	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
28	滴水架	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	1/个	350	350	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
29	洗眼器	上海台雄科技发展集团有限公司/上海	SAN/铜制	1/个	420	420	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
30	中央试剂架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 5300*350*750	5.3/米	400	2120	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
31	药品柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 900*450*1800	2/台	3010	6020	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
32	器皿柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 900*450*1800	1/台	3192	3192	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
33	仪器台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/	3/台	10725	32175	自合同签订之日起 2 个月

			5500*850*800				月到货完成安装调试。
34	仪器台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 5500*850*800	3/台	10725	32175	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
35	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 2500*750*800	1/台	4875	4875	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
36	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 4500*750*800	1/台	8775	8775	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
37	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1600*750*800	1/台	3120	3120	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
38	仪器台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 4500*850*800	8/台	8775	70200	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
39	实验桌	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1500*750*750	30/台	1368	41040	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
四层 403 室							
1	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 3000*750*800	1/台	5850	5850	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 7500*750*800	1/台	14625	14625	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	边试剂架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 7500*250*750	7.5/米	300	2250	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	吊柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 7500*300*600	7.5/米	400	3000	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
5	实验烘箱架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1100*800	1/台	2006	2006	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 7000*1000*800	1/台	27300	27300	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
7	中央台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 8500*1500*800	2/台	33150	66300	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
8	中央试剂架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/	14/米	400	5600	自合同签订之日起 2 个

			7000*350*750				月到货完成安装调试。
9	吊柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 7000*300*600	28/米	400	11200	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
10	水槽+三联水嘴	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/550*440*330	4/套	650	2600	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
11	滴水架	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	4/个	350	1400	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
12	洗眼器	上海台雄科技发展集团有限公司/上海	SAN/铜制	4/个	420	1680	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
13	药品柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 900*450*1800	2/台	3010	6020	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
四层 401 室							
1	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 3915*750*800	1/台	7635	7635	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	通风药品柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 900*450*1800	2/台	3466	6932	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 3400*750*800	1/台	6630	6630	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	吊柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 3400*300*600	3.4/米	400	1360	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
5	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 4500*750*800	1/台	8775	8775	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	水槽+三联水嘴	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/550*440*330	1/套	650	650	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
7	滴水架	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	1/个	350	350	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
8	洗眼器	上海台雄科技发展集团有限公司/上海	SAN/铜制	1/个	420	420	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
9	中央台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/	2/台	19500	39000	自合同签订之日起 2 个

			5000*1500*800				月到货完成安装调试。
10	吊柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 4250*300*600	17/米	400	6800	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
11	中央试剂架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 4250*350*750	8.5/米	400	3400	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
12	水槽+三联水嘴	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/550*440*330	2/套	650	1300	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
13	滴水架	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	2/个	350	700	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
14	洗眼器	上海台雄科技发展集团有限公司/上海	SAN/铜制	2/个	420	840	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
15	高温台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 2900*750*800	2/个	5655	11310	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
16	实验烘箱架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1100*800	2/个	2006	4012	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
17	更衣柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 900*450*1800	1/个	950	950	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
六层 613 室、614 室							
1	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 6000*750*800	1/台	11700	11700	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	吊柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 6000*300*600	6/米	400	2400	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 6000*900*800	1/台	11700	11700	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	实验烘箱架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1150*900	2/台	2280	4560	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
5	中央台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 9285*1500*800	2/台	36212	72424	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	水槽+三联水嘴	广州市博朗实验室专业配件	BRLON/550*440*330	4/套	650	2600	自合同签订之日起 2 个

		有限公司/广州					月到货完成安装调试。
7	滴水架	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	4/个	350	1400	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
8	洗眼器	上海台雄科技发展集团有限公司/上海	SAN/铜制	4/个	420	1680	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
9	中央试剂架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 7885*350*750	15.77/ 米	400	6308	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
10	吊柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 7885*300*600	31.54/ 米	400	12616	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
11	通风药品柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 900*450*1800	1/台	3466	3466	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
12	中央台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 5000*1500*800	2/台	19500	39000	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
13	中央试剂架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 6000*350*750	12/米	400	4800	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
14	吊柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 6000*300*600	24/米	400	9600	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
15	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 8800*750*800	1/台	17160	17160	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
16	水槽+三联水嘴	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/550*440*330	1/套	650	650	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
六层 611 室、612 室							
1	实验烘箱架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1100*800	4/台	2006	8024	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	高温台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 7000*1000*550	2/台	27300	54600	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	高温台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 4000*750*550	1/台	7800	7800	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	中央台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/	1/台	35100	35100	自合同签订之日起 2 个

			9000*1500*800				月到货完成安装调试。
5	水槽+三联水嘴	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/550*440*330	2/套	650	1300	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	滴水架	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	2/个	350	700	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
7	洗眼器	上海台雄科技发展集团有限公司/上海	SAN/铜制	2/个	420	840	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
8	中央台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 9000*1500*800	1/台	35100	35100	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
9	水槽+三联水嘴	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/550*440*330	2/套	650	1300	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
10	滴水架	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	2/个	350	700	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
11	洗眼器	上海台雄科技发展集团有限公司/上海	SAN/铜制	2/个	420	840	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
12	中央试剂架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 7600*350*750	7.6/米	400	3040	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
13	吊柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 7600*300*600	15.2/米	400	6080	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
14	抗震台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 8615*750*800	1/台	16800	16800	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
15	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 4500*750*800	1/台	8775	8775	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
16	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 4160*750*800	1/台	8112	8112	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
17	吊柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 4160*300*600	4.16/米	400	1664	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
18	边试剂架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 4160*250*750	4.16/米	300	1248	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。

19	药品柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 900*450*1800	2/台	3010	6020	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
20	样品柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 900*450*1800	1/台	3010	3010	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
21	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 2300*750*800	1/台	4485	4485	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
22	边试剂架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 2300*250*750	2.3/米	300	690	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
23	吊柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 2300*300*600	2.3/米	400	920	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
24	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 4000*750*800	1/台	7800	7800	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
25	中央台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 6900*1500*800	2/台	13455	26910	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
26	水槽+三联水嘴	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/550*440*330	2/套	650	1300	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
27	滴水架	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	2/个	350	700	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
28	洗眼器	上海台雄科技发展集团有限公司/上海	SAN/铜制	2/个	420	840	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
29	中央试剂架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 6200*350*750	12.4/米	400	4960	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
六层 615 室、616 室							
1	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 5000*750*800	1/台	9750	9750	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	中央台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 9300*1500*800	1/台	36270	36270	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	水槽+三联水嘴	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/550*440*330	2/套	650	1300	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。

4	滴水架	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	2/个	350	700	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
5	洗眼器	上海台雄科技发展集团有限公司/上海	SAN/铜制	1/个	420	420	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	中央试剂架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 7900*350*750	7.9/米	400	3160	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
7	小水槽	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	4/个	220	880	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
8	单联水龙头	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/铜制	8/个	280	2240	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
9	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 8300*850*800	1/台	16185	16185	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
10	中央台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 4500*1500*800	1/台	17550	17550	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
11	水槽+三联水嘴	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/550*440*330	2/套	650	1300	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
12	滴水架	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	2/个	350	700	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
13	洗眼器	上海台雄科技发展集团有限公司/上海	SAN/铜制	1/个	420	420	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
14	中央试剂架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 3100*350*750	3.1/米	400	1240	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
15	小水槽	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	2/个	220	440	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
16	单联水龙头	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/铜制	4/个	280	1120	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
17	中央台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 3600*1500*800	1/台	14040	14040	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
18	中央试剂架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/	3.6/米	400	1440	自合同签订之日起 2 个

			3600*350*750				月到货完成安装调试。
19	通风药品柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 900*450*1800	1/台	3466	3466	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
20	实验烘箱架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1000*800	2/台	1824	3648	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
21	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 5000*750*800	1/台	9750	9750	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
22	中央台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 9300*1500*800	1/台	36270	36270	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
23	中央试剂架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 7900*350*750	7.9/米	400	3160	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
24	水槽+三联水嘴	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/550*440*330	2/套	650	1300	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
25	滴水架	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	2/个	350	700	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
26	洗眼器	上海台雄科技发展集团有限公司/上海	SAN/铜制	1/个	420	420	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
27	小水槽	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	4/个	220	880	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
28	单联水龙头	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/铜制	8/个	280	2240	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
29	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 8800*850*800	1/台	17160	17160	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
30	中央台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 4500*1500*800	1/台	17550	17550	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
31	水槽+三联水嘴	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/550*440*330	2/套	650	1300	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
32	滴水架	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	2/个	350	700	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。

33	洗眼器	上海台雄科技发展集团有限公司/上海	SAN/铜制	1/个	420	420	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
34	中央试剂架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 3100*350*750	3.1/米	400	1240	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
35	小水槽	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	2/个	220	440	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
36	单联水龙头	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/铜制	4/个	280	1120	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
37	中央台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 3600*1500*800	1/台	14040	14040	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
38	中央试剂架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 3600*350*750	3.6/米	400	1440	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
39	通风药品柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 900*450*1800	2/台	3466	6932	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
40	实验烘箱架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1000*800	2/台	1824	3648	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
八层							
仪器室							
1	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 4000*750*800	1/台	7800	7800	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	药品柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 900*450*1800	2/台	3010	6020	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	中央台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 9500*1500*800	1/台	37050	37050	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	水槽+三联水嘴	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/550*440*330	2/套	650	1300	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
5	中央试剂架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 8000*350*750	8/米	400	3200	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	滴水架	广州市博朗实验室专业配件	BRLON/PP 材质	2/个	350	700	自合同签订之日起 2 个

		有限公司/广州					月到货完成安装调试。
7	洗眼器	上海台雄科技发展集团有限公司/上海	SAN/铜制	2/个	420	840	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
8	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1350*750*800	2/台	2633	5266	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
9	转角台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1000*1000*800	1/台	2500	2500	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
10	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1700*750*800	2/台	3315	6630	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
11	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1300*750*800	2/台	2535	5070	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
12	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1700*750*800	2/台	3315	6630	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
化学实验室							
1	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 4000*750*800	1/台	7800	7800	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	药品柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 900*450*1800	2/台	3010	6020	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 8200*750*800	1/台	15990	15990	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	中央台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 9500*1500*800	2/台	37050	74100	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
5	水槽+三联水嘴	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/550*440*330	4/套	650	2600	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	中央试剂架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 8000*350*750	16/米	400	6400	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
7	滴水架	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	4/个	350	1400	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
8	洗眼器	上海台雄科技发展集团有限	SAN/铜制	4/个	420	1680	自合同签订之日起 2 个

		公司/上海					月到货完成安装调试。
9	危化品柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1840*900*510	1/台	7752	7752	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
细胞室							
1	药品柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 900*450*1800	1/台	3010	3010	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	中央台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 9500*1500*800	1/台	37050	37050	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	水槽+三联水嘴	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/550*440*330	2/套	650	1300	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	中央试剂架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 8000*350*750	8/米	400	3200	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
5	滴水架	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	2/个	350	700	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	洗眼器	上海台雄科技发展集团有限公司/上海	SAN/铜制	2/个	420	840	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
细胞操作间							
1	更衣柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 900*450*1800	1/台	1050	1050	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	鞋柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 900*450*600	1/台	1200	1200	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	边台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 2500*750*800	1/台	4875	4875	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	水槽+三联水嘴	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/550*440*330	1/套	650	650	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
5	滴水架	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	1/个	350	350	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	洗眼器	上海台雄科技发展集团有限公司/上海	SAN/铜制	1/个	420	420	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。

7	不锈钢工作台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1200*600*800	5/台	4200	21000	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
细胞培养室							
1	不锈钢工作台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1200*600*800	1/台	4200	4200	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
实验室隔断							
1	分析测试中心实验室隔断	广东兴成铝业有限公司/广东	兴成铝业/含 5 扇 1.5 米门和 12 扇 0.9 米门	566/平方	790	447140	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	6 楼实验室隔断	广东兴成铝业有限公司/广东	兴成铝业/含 1 扇 1.5 米门和 2 扇 1.2 米门	98.2/平方	790	77578	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	8 楼实验室隔断	广东兴成铝业有限公司/广东	兴成铝业/含 7 扇 0.8 米门	235/平方	790	185650	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
通风系统建设							
一层、二层							
1	通风柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1500*850*2350	11/台	8800	96800	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	万向吸风罩	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	42/个	2599	109158	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	原子吸收罩	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/400*400	5/个	2280	11400	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
四层 403 室							
1	通风柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1500*850*2350	1/台	8800	8800	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
四层 402 室							
1	通风柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1800*850*2350	2/台	9500	19000	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	通风柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/	9/台	7800	70200	自合同签订之日起 2 个月

			1200*850*2350				月到货完成安装调试。
四层 401 室							
1	万向吸风罩	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	2/个	2599	5198	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	通风柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1500*850*2350	3/台	8800	26400	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
六层 613 室、614 室							
1	通风柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1500*850*2350	5/台	8800	44000	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
六层 611 室、612 室							
1	通风柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1500*850*2350	2/台	8800	17600	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	原子吸收罩	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/400*400	8/个	2280	18240	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	万向吸风罩	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	8/个	2599	20792	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	通风柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1500*850*2350	2/台	8800	17600	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
5	万向吸风罩	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	12/个	2599	31188	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
六层 615 室、616 室							
1	万向吸风罩	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	4/个	2599	10396	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	万向吸风罩	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	4/个	2599	10396	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	通风柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1500*850*2350	4/台	8800	35200	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	万向吸风罩	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	8/个	2599	20792	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。

5	通风柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1500*850*2350	8/台	8800	70400	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
七层 711 室、712 室、713 室、716 室							
1	通风柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1500*850*2350	1/台	8800	8800	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	万向吸风罩	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	2/个	2599	5198	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	原子吸收罩	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/400*400	1/个	2280	2280	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	通风柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1500*850*2350	1/台	8800	8800	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
5	通风柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1500*850*2350	1/台	8800	8800	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	通风柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1500*850*2350	1/台	8800	8800	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
7	生物安全柜	上海博迅医疗生物仪器股份有限公司/上海	BOXUN/ 1500*770*2135	1/台	51072	51072	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
8	超净工作台	江苏大峰净化科技有限公司/苏州	大峰/ 1460*700*1650	4/台	24136	96544	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
八层仪器室							
1	万向吸风罩	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	4/个	2599	10396	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
八层化学实验室							
1	万向吸风罩	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	5/个	2599	12995	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	通风柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ 1500*850*2350	5/台	8800	44000	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
八层细胞室							
1	通风柜	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/	3/台	8800	26400	自合同签订之日起 2 个

			1500*850*2350				月到货完成安装调试。
2	生物安全柜	上海博迅医疗生物仪器股份有限公司/上海	BOXUN/ 1500*770*2135	2/台	51072	102144	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	万向吸风罩	广州市博朗实验室专业配件有限公司/广州	BRLON/PP 材质	4/个	2599	10396	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
八层细胞操作间							
1	超净工作台	江苏大峰净化科技有限公司/苏州	大峰/ 1460*700*1650	4/台	24136	96544	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
八层细胞培养室							
1	生物安全柜	上海博迅医疗生物仪器股份有限公司/上海	BOXUN/ 1500*770*2135	1/台	51072	51072	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
通风系统-1 (7 楼)							
1	玻璃钢离心风机	肇庆正达环保设备有限公司/肇庆	正达环保/转速 1250r/min; 风量 13643-25297m3/h; 压力 1507-1106Pa; 功率 11KW	1/台	32464	32464	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	软连接	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ800	1/只	467	467	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	防火阀	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/320*250	1/只	694	694	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	防火阀	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/400*250	3/只	728	2184	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
5	防火阀	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/500*320	1/只	763	763	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	防火阀	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/630*400	1/只	849	849	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
7	防火阀	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ250	1/只	737	737	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。

8	铝合金格栅风口 (带手动风阀)	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/400*250	13/只	593	7709	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
9	消音箱	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/800*500	1/只	1993	1993	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
10	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/800*500	12/米	849	10188	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
11	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/800*400	30.2/米	820	24764	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
12	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/630*400	9.5/米	570	5415	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
13	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/500*400	4.3/米	540	2322	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
14	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/500*320	4.8/米	520	2496	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
15	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/400*250	56.7/米	420	23814	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
16	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/320*250	7/米	390	2730	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
17	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ250	5/米	277	1385	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
18	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ110	3/米	217	651	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
19	变径	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/800*400- 630*400	1/只	910	910	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
20	变径	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/630*400- 500*400	1/只	719	719	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
21	变径	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/500*400- 400*250	1/只	675	675	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
22	风管支架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/钢制	48/付	91	4368	自合同签订之日起 2 个月

							月到货完成安装调试。
23	弯头	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/400*250 R=200	2/只	390	780	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
24	弯头	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/800*400 R=200	2/只	443	886	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
25	弯头	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/800*500 R=200	1/只	460	460	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
26	弯头	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ250	1/只	347	347	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
电控系统							
27	变频器	西门子股份有限公司/德国	Siemens/11KW	1/台	9029	9029	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
28	变频电控箱	温州锦沃电气有限公司/温州	锦沃电气 /800*450*1300	1/只	2599	2599	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
29	变频控制开关	西门子股份有限公司/德国	Siemens/配套	1/套	694	694	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
30	变压器	浙江正泰仪器仪表有限责任公司/浙江	正泰/配套	1/只	563	563	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
31	管道微差压传感器	西门子股份有限公司/德国	Siemens/QBM-2030	1/只	3336	3336	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
32	PLC Smart SR20	西门子股份有限公司/德国	Siemens/配套	1/只	3293	3293	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
33	485 接口模块	西门子股份有限公司/德国	Siemens/配套	1/只	694	694	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
34	模拟量模块	西门子股份有限公司/德国	Siemens/配套	1/只	2428	2428	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
35	电箱辅材	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/配套	1/项	1300	1300	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
36	电缆 (含穿线)	无锡江南电缆有限公司/无锡	江南/YJV3*10+1*6	40/米	48	1920	自合同签订之日起 2 个月

	管)						月到货完成安装调试。
37	电缆 (含穿线管)	无锡江南电缆有限公司/无锡	江南/YJV4*1.5	40/米	44	1760	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
38	信号线 (含穿线管)	无锡江南电缆有限公司/无锡	江南/RVV 2*1	430/米	5	2150	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
39	屏蔽线 (含穿线管)	无锡江南电缆有限公司/无锡	江南/RVVP 3*1	40/米	8	320	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
40	通风柜 CAV	宜兴市佳美实验装备有限公司/宜兴	CamLab/风阀 ϕ 315	4/套	9100	36400	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
41	管道 CAV	宜兴市佳美实验装备有限公司/宜兴	CamLab/风阀 400*250	6/套	8200	49200	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
42	管道 CAV	宜兴市佳美实验装备有限公司/宜兴	CamLab/风阀 320*250	1/套	8000	8000	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
43	光催一体化尾气处理装置	宜兴市佳美实验装备有限公司/宜兴	CamLab/处理量 17300m ³ /h	1/台	183800	183800	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
44	工字钢基础	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/含防水水泥墩	1/项	26600	26600	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
通风系统-2 (4 楼)							
1	玻璃钢离心风机	肇庆正达环保设备有限公司/肇庆	正达环保/转速 1450r/min; 风量 15826-29344m ³ /h; 压力 2032-1490Pa; 功率 15KW	1/台	32920	32920	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	软连接	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ Φ 800	1/只	467	467	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	防火阀	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1000*400	1/只	1083	1083	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	防火阀	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/500*400	1/只	824	824	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。

5	防火阀	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ315	1/只	824	824	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	消音箱	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1000*400	1/只	2166	2166	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
7	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1000*400	41/米	953	39073	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
8	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/700*400	7.6/米	760	5776	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
9	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/630*400	5.5/米	570	3135	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
10	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/500*400	6/米	540	3240	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
11	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ315	11/米	304	3344	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
12	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/320*250	11/米	390	4290	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
13	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ110	8/米	217	1736	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
14	弯头 90°	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1000*400 R=200	2/只	477	954	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
15	弯头 90°	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/400*1000 R=200	2/只	477	954	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
16	弯头	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/320*250 R=200	1/只	373	373	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
17	弯头	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ315	1/只	373	373	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
18	弯头 45°	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1000*400 R=200	2/只	477	954	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
19	变径	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1000*400-	1/只	997	997	自合同签订之日起 2 个

			700*400				月到货完成安装调试。
20	变径	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/630*400- 500*400	1/只	719	719	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
21	风管支架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/钢制	28/付	91	2548	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
电控系统							
22	变频器	西门子股份有限公司/德国	Siemens/15KW	1/台	9097	9097	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
23	变频电控箱	温州锦沃电气有限公司/温州	锦沃电气 /800*450*1300	1/只	2599	2599	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
24	变频控制开关	西门子股份有限公司/德国	Siemens/1 配套	1/套	694	694	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
25	变压器	浙江正泰仪器仪表有限责任公司/浙江	正泰/配套	1/只	563	563	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
26	管道微差压传感器	西门子股份有限公司/德国	Siemens/1QBM-2030	1/只	3336	3336	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
27	PLC Smart SR20	西门子股份有限公司/德国	Siemens/1 配套	1/只	3293	3293	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
28	485 接口模块	西门子股份有限公司/德国	Siemens/1 配套	1/只	694	694	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
29	模拟量模块	西门子股份有限公司/德国	Siemens/1 配套	1/只	2428	2428	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
30	电箱辅材	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1 配套	1/项	1300	1300	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
31	电缆 (含穿线管)	无锡江南电缆有限公司/无锡	江南/YJV3*10+1*6	40/米	48	1920	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
32	电缆 (含穿线管)	无锡江南电缆有限公司/无锡	江南/YJV4*1.5	40/米	44	1760	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
33	信号线 (含穿线管)	无锡江南电缆有限公司/无锡	江南/RVV 2*1	350/米	5	1750	自合同签订之日起 2 个月

	管)						月到货完成安装调试。
34	屏蔽线 (含穿线管)	无锡江南电缆有限公司/无锡	江南/RVVP 3*1	40/米	8	320	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
35	通风柜 CAV	宜兴市佳美实验装备有限公司/宜兴	CamLab/风阀 Φ 315	15/套	9100	136500	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
36	管道 CAV	宜兴市佳美实验装备有限公司/宜兴	CamLab/风阀 320*250	1/套	7030	7030	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
37	光催一体化尾气处理装置	宜兴市佳美实验装备有限公司/宜兴	CamLab/处理量 23400m ³ /h	1/台	199500	199500	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
38	工字钢基础	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/含防水水泥墩	1/项	26600	26600	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
通风系统-3 (6 楼)							
1	玻璃钢离心风机	肇庆正达环保设备有限公司/肇庆	正达环保/转速 1250r/min; 风量 13643-25297m ³ /h 压力 1507-1106Pa; 功率 11KW	1/台	32464	32464	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	软连接	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ Φ 800	1/只	467	467	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	防火阀	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/400*320	2/只	737	1474	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	防火阀	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/320*250	2/只	694	1388	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
5	防火阀	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/800*400	1/只	910	910	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	防火阀	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1000*400	1/只	1083	1083	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
7	消音箱	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1000*400	1/只	2166	2166	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。

8	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1000*400	48/米	953	45744	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
9	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/800*400	9/米	820	7380	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
10	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/500*400	4/米	540	2160	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
11	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/630*400	1.3/米	570	741	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
12	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/500*320	14/米	520	7280	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
13	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/320*250	22/米	390	8580	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
14	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ315	7/米	304	2128	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
15	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ160	6/米	260	1560	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
16	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ110	10/米	217	2170	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
17	弯头 90°	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/400*1000 R=200	2/只	477	954	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
18	弯头 90°	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1000*400 R=200	2/只	477	954	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
19	变径	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1000*400- 800*400	1/只	1083	1083	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
20	变径	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/630*400- 500*400	1/只	719	719	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
21	风管支架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/钢制	38/付	91	3458	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
电控系统							

22	变频器	西门子股份有限公司/德国	Siemens/11KW	1/台	9029	9029	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
23	变频电控箱	温州锦沃电气有限公司/温州	锦沃电气 /800*450*1300	1/只	2599	2599	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
24	变频控制开关	西门子股份有限公司/德国	Siemens/配套	1/套	694	694	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
25	变压器	浙江正泰仪器仪表有限责任 公司/浙江	正泰/配套	1/只	563	563	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
26	管道微差压传感器	西门子股份有限公司/德国	Siemens/QBM-2030	1/只	3336	3336	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
27	PLC Smart SR20	西门子股份有限公司/德国	Siemens/配套	1/只	3293	3293	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
28	485 接口模块	西门子股份有限公司/德国	Siemens/配套	1/只	694	694	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
29	模拟量模块	西门子股份有限公司/德国	Siemens/配套	1/只	2428	2428	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
30	电箱辅材	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/配套	1/项	1300	1300	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
31	电缆 (含穿线管)	无锡江南电缆有限公司/无锡	江南/YJV3*10+1*6	40/米	48	1920	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
32	电缆 (含穿线管)	无锡江南电缆有限公司/无锡	江南/YJV4*1.5	40/米	44	1760	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
33	信号线 (含穿线管)	无锡江南电缆有限公司/无锡	江南/RVV 2*1	380/米	5	1900	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
34	屏蔽线 (含穿线管)	无锡江南电缆有限公司/无锡	江南/RVVP 3*1	40/米	8	320	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
35	通风柜 CAV	宜兴市佳美实验装备有限公司/宜兴	CamLab/风阀 ϕ 315	9/套	9100	81900	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
36	管道 CAV	宜兴市佳美实验装备有限公司	CamLab/风阀	2/套	7600	15200	自合同签订之日起 2 个月

		司/宜兴	500*320				月到货完成安装调试。
37	管道 CAV	宜兴市佳美实验装备有限公司/宜兴	CamLab/风阀 320*250	3/套	7030	21090	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
38	光催一体化尾气处理装置	宜兴市佳美实验装备有限公司/宜兴	CamLab/处理量 19500m ³ /h	1/台	185800	185800	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
39	工字钢基础	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/含防水水泥墩	1/项	26600	26600	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
通风系统-4 (6 楼)							
1	玻璃钢离心风机	肇庆正达环保设备有限公司/肇庆	正达环保/转速 1250r/min; 风量 13643-25297m ³ /h 压力 1507-1106Pa; 功率 11KW	1/台	32464	32464	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	软连接	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ800	1/只	467	467	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	防火阀	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/630*400	3/只	849	2547	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	消音箱	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1000*400	1/只	2166	2166	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
5	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1000*400	37.5/米	948	35550	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/800*400	6/米	820	4920	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
7	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/630*400	36/米	570	20520	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
8	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/320*250	22/米	390	8580	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
9	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ315	8/米	304	2432	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。

10	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ250	3/米	277	831	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
11	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ160	2/米	260	520	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
12	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ110	10/米	217	2170	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
13	弯头 90°	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/320*250 R=200	2/只	373	746	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
14	弯头 90°	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1000*400 R=200	1/只	477	477	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
15	弯头 90°	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/400*1000 R=200	2/只	477	954	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
16	弯头 45°	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/630*400 R=200	6/只	416	2496	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
17	风管支架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/钢制	25/付	91	2275	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
电控系统							
18	变频器	西门子股份有限公司/德国	Siemens/11KW	1/台	9029	9029	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
19	变频电控箱	温州锦沃电气有限公司/温州	锦沃电气 /800*450*1300	1/只	2599	2599	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
20	变频控制开关	西门子股份有限公司/德国	Siemens/配套	1/套	694	694	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
21	变压器	浙江正泰仪器仪表有限责任公司/浙江	正泰/配套	1/只	563	563	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
22	管道微差压传感器	西门子股份有限公司/德国	Siemens/QBM-2030	1/只	3336	3336	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
23	PLC Smart SR20	西门子股份有限公司/德国	Siemens/配套	1/只	3293	3293	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。

24	485 接口模块	西门子股份有限公司/德国	Siemens/配套	1/只	694	694	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
25	模拟量模块	西门子股份有限公司/德国	Siemens/配套	1/只	2428	2428	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
26	电箱辅材	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/配套	1/项	1300	1300	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
27	电缆 (含穿线管)	无锡江南电缆有限公司/无锡	江南/YJV3*10+1*6	40/米	48	1920	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
28	电缆 (含穿线管)	无锡江南电缆有限公司/无锡	江南/YJV4*1.5	40/米	44	1760	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
29	信号线 (含穿线管)	无锡江南电缆有限公司/无锡	江南/RVV 2*1	360/米	5	1800	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
30	屏蔽线 (含穿线管)	无锡江南电缆有限公司/无锡	江南/RVVP 3*1	40/米	8	320	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
31	通风柜 CAV	宜兴市佳美实验装备有限公司/宜兴	CamLab/风阀 ϕ 315	12/套	9100	109200	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
32	管道 CAV	宜兴市佳美实验装备有限公司/宜兴	CamLab/风阀 320*250	2/套	7030	14060	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
33	光催一体化尾气处理装置	宜兴市佳美实验装备有限公司/宜兴	CamLab/处理量 19920m ³ /h	1/台	189800	189800	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
34	工字钢基础	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/含防水水泥墩	1/项	26600	26600	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
通风系统-5 (2 楼)							
1	玻璃钢离心风机	肇庆正达环保设备有限公司/肇庆	正达环保/转速 1000r/min; 风量 27890-39038m ³ /h 压力 1514-1190Pa; 功率 18.5KW	1/台	35656	35656	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	软连接	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/ Φ 800	1/只	467	467	自合同签订之日起 2 个

							月到货完成安装调试。
3	防火阀	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/400*320	2/只	737	1474	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	防火阀	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/500*320	3/只	763	2289	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
5	防火阀	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/800*400	1/只	910	910	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	防火阀	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/300*250	1/只	563	563	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
7	防火阀	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/500*400	1/只	824	824	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
8	消音箱	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1100*500	1/只	2426	2426	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
9	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1100*500	39.5/米	970	38315	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
10	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1000*400	11/米	953	10483	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
11	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/800*400	4.7/米	820	3854	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
12	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/630*400	13/米	570	7410	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
13	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/500*320	28/米	520	14560	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
14	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/400*320	26.5/米	466	12349	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
15	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ315	14/米	304	4256	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
16	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ160	115/米	260	29900	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。

17	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ110	60/米	217	13020	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
18	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ200	18.3/米	230	4209	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
19	变径	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1000*400-630*400	1/只	953	953	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
20	变径	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/630*400-400*320	1/只	780	780	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
21	变径	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/800*400-630*400	1/只	910	910	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
22	变径	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/630*400-500*320	1/只	694	694	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
23	变径	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/500*400-500*320	1/只	624	624	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
24	弯头 90°	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/500*1000 R=200	1/只	563	563	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
25	弯头 90°	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/500*320 R=200	1/只	408	408	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
26	弯头 90°	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/320*500 R=200	1/只	408	408	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
27	弯头 90°	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/400*320 R=200	1/只	403	403	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
28	弯头 90°	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ315	8/只	373	2984	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
29	弯头 90°	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ200	14/只	338	4732	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
30	弯头 45°	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/1000*400 R=200	2/只	477	954	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
31	风管支架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/钢制	76/付	91	6916	自合同签订之日起 2 个

							月到货完成安装调试。
电控系统							
32	变频器	西门子股份有限公司/德国	Siemens/18.5KW	1/台	13429	13429	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
33	变频电控箱	温州锦沃电气有限公司/温州	锦沃电气 /800*450*1300	1/只	2599	2599	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
34	变频控制开关	西门子股份有限公司/德国	Siemens/配套	1/套	694	694	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
35	变压器	浙江正泰仪器仪表有限责任公司/浙江	正泰/配套	1/只	563	563	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
36	管道微差压传感器	西门子股份有限公司/德国	Siemens/QBM-2030	1/只	3336	3336	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
37	PLC Smart SR20	西门子股份有限公司/德国	Siemens/配套	1/只	3293	3293	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
38	485 接口模块	西门子股份有限公司/德国	Siemens/配套	1/只	694	694	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
39	模拟量模块	西门子股份有限公司/德国	Siemens/配套	1/只	2428	2428	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
40	电箱辅材	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/配套	1/项	1300	1300	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
41	电缆(含穿线管)	无锡江南电缆有限公司/无锡	江南/YJV3*16+1*6	40/米	50	2000	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
42	通风柜 CAV	宜兴市佳美实验装备有限公司/宜兴	CamLab/风阀 φ 315	11/套	9100	100100	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
43	管道 CAV	宜兴市佳美实验装备有限公司/宜兴	CamLab/风阀 φ 250	1/套	6650	6650	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
44	管道 CAV	宜兴市佳美实验装备有限公司/宜兴	CamLab/风阀 400*320	3/套	7410	22230	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
45	管道 CAV	宜兴市佳美实验装备有限公司	CamLab/风阀	1/套	7030	7030	自合同签订之日起 2 个月

		司/宜兴	320*250				月到货完成安装调试。
46	光催一体化尾气处理装置	宜兴市佳美实验装备有限公司/宜兴	CamLab/处理量 26640m ³ /h	1/台	215000	215000	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
47	工字钢基础	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/含防水水泥墩	1/项	26600	26600	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
通风系统-6 (8 楼)							
1	玻璃钢离心风机	肇庆正达环保设备有限公司/肇庆	正达环保/转速 1450r/min; 风量 10602-21204m ³ /h 压力 1550-984Pa; 功率 7.5KW	1/台	32008	32008	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	软连接	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ700	1/只	456	456	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	防火阀	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/630*400	1/只	849	849	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	防火阀	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/630*320	1/只	839	839	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
5	防火阀	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/320*250	1/只	694	694	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	消音箱	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/850*400	1/只	1915	1915	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
7	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/850*400	32.5/米	890	28925	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
8	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/630*400	11.5/米	570	6555	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
9	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/630*320	8.8/米	560	4928	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
10	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/320*250	46/米	390	17940	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。

11	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ315	7/米	304	2128	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
12	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ160	11/米	260	2860	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
13	风管	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/Φ110	9/米	217	1953	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
14	弯头 90°	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/850*400 R=200	1/只	474	474	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
15	弯头 45°	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/850*400 R=200	2/只	474	948	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
16	弯头 90°	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/400*850 R=200	2/只	474	948	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
17	弯头 90°	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/320*250 R=200	2/只	373	746	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
18	弯头 45°	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/630*400 R=200	2/只	416	832	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
19	弯头 45°	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/630*320 R=200	2/只	410	820	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
20	风管支架	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/钢制	26/付	91	2366	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
电控系统							
21	变频器	西门子股份有限公司/德国	Siemens/7.5KW	1/台	8938	8938	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
22	变频电控箱	温州锦沃电气有限公司/温州	锦沃电气 /800*450*1300	1/只	2599	2599	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
23	变频控制开关	西门子股份有限公司/德国	Siemens/配套	1/套	694	694	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
24	变压器	浙江正泰仪器仪表有限责任公司/浙江	正泰/配套	1/只	563	563	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。

25	管道微差压传感器	西门子股份有限公司/德国	Siemens/QBM-2030	1/只	3336	3336	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
26	PLC Smart SR20	西门子股份有限公司/德国	Siemens/配套	1/只	3293	3293	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
27	模拟量模块	西门子股份有限公司/德国	Siemens/配套	1/只	2428	2428	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
28	电缆 (含穿线管)	无锡江南电缆有限公司/无锡	江南/YJV3*6+1*4	40/米	46	1840	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
29	电缆 (含穿线管)	无锡江南电缆有限公司/无锡	江南/YJV4*1.5	40/米	44	1760	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
30	信号线 (含穿线管)	无锡江南电缆有限公司/无锡	江南/RVV 2*1	380/米	5	1900	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
31	屏蔽线 (含穿线管)	无锡江南电缆有限公司/无锡	江南/RVVP 3*1	40/米	8	320	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
32	通风柜 CAV	宜兴市佳美实验装备有限公司/宜兴	CamLab/风阀 ϕ 315	8/套	9100	72800	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
33	管道 CAV	宜兴市佳美实验装备有限公司/宜兴	CamLab/风阀 320*250	3/套	8000	24000	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
34	光催一体化尾气处理装置	宜兴市佳美实验装备有限公司/宜兴	CamLab/处理量 13560m ³ /h	1/台	177500	177500	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
35	工字钢基础	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/含防水水泥墩	1/项	26600	26600	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
其他							
1	主电缆	无锡江南电缆有限公司/无锡	江南/3*95+2*50	135/米	319	43065	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	走廊房间吊顶拆装	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/配套	1/项	6475	6475	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	房间水电布置	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/配套	1/项	4560	4560	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。

4	辅件	派尔实验设备有限公司/宜兴	PAL-LAB/配套	1/项	2736	2736	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
5	屋顶主电箱	派尔实验设备有限公司/宜兴	PAL-LAB/含电表 60A, 电气火灾监控探测器, 主空开 (含分励) 160A, 分空开 50A, 分空开 80A, 电流互感器, 浪涌, 辅材一批	1/项	21934	21934	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	桥架	派尔实验设备有限公司/宜兴	PAL-LAB/100*50, 钢制	348/米	91	31668	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
7	弯头	派尔实验设备有限公司/宜兴	PAL-LAB/100*45, 钢制	30/只	68	2040	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
8	三通	派尔实验设备有限公司/宜兴	PAL-LAB/100*500, 钢制	15/只	78	1170	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
9	桥架	派尔实验设备有限公司/宜兴	PAL-LAB/150*150, 钢制	180/米	137	24660	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
10	弯头	派尔实验设备有限公司/宜兴	PAL-LAB/150*150, 钢制	13/只	114	1482	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
11	三通	派尔实验设备有限公司/宜兴	PAL-LAB/150*150-100*100, 钢制	6/只	105	630	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
12	三通	派尔实验设备有限公司/宜兴	PAL-LAB/150*150, 钢制	1/只	96	96	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
13	桥架支架	派尔实验设备有限公司/宜兴	PAL-LAB/钢制	1/项	7570	7570	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
气路系统建设							
1	气瓶柜	派尔实验设备有限公司/宜兴	PAL-LAB/900*450*1800	21/台	2200	46200	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
一层							

1	半自动切换面板	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/进口最大压力: 3000psi; 、出口压力: 0~250psi; 、进出气螺纹: 1/4" NPT (F) ;	13/套	10353	134589	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	半自动切换面板	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/进口最大压力: 3000psi; 、出口压力: 0~250psi; 、进出气螺纹: 1/4" NPT (F) ;	3/套	10353	31059	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	低压报警器	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/输入信号: 4-20mA	5/套	9286	46430	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	压力传感器	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/信号传输	42/个	1067	44814	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
5	氢气浓度报警器	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/氢气泄露报警	5/套	9339	46695	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	钢瓶扩展模块	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/延伸模块不锈钢	6/套	4045	24270	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
7	钢瓶固定架	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/材质: 304	36/PCS	127	4572	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
8	钢瓶接头	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/G5/8"-RHF, 带 1/4"MNPT 进气管	36/PCS	127	4572	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
9	高压软管	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/进口气螺纹 1/4"NPT(F)	36/根	287	10332	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
10	外丝光杆	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/1/4"NPT*1/4"	40/PCS	48	1920	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
11	转换接头	上海皓固机械工业有限公司/	VIGOUR/规格:	50/PCS	55	2750	自合同签订之日起 2 个

		上海	1/4"NPT*1/2"				月到货完成安装调试。
12	主控球阀	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/1/2"	10/PCS	506	5060	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
13	阻火阀	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/1/2"	4/PCS	2881	11524	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
14	阻火阀	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/1/4"	4/PCS	896	3584	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
15	球阀	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/1/4"	28/PCS	287	8036	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
16	二级减压阀组	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"、进口最大压力: 10MPa、出口压力调节范围: 0-1MPa 可调, 哈斯合金膜片 c276	25/套	2138	53450	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
17	二级面板	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/配套	25/PCS	104	2600	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
18	转换接头	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"NPT*1/4"	50/PCS	53	2650	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
19	焊接三通	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/2"*1/4"	10/PCS	64	640	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
20	焊接三通	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"*1/4"	15/PCS	55	825	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
21	焊接变径	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/2"*1/4"	10/PCS	55	550	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
22	终端接头	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/配套	25/PCS	55	1375	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
二层							
1	转换接头	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格:	10/PCS	55	550	自合同签订之日起 2 个

		上海	1/4"NPT*1/2"				月到货完成安装调试。
2	主控球阀	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/2"	5/PCS	506	2530	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	阻火阀	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/2"	1/PCS	2881	2881	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	阻火阀	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"	1/PCS	896	896	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
5	球阀	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"	144/PCS	287	41328	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	二级减压阀组	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"、进口最大压力: 10MPa、出口压力调节范围: 0-1MPa 可调, 哈斯合金膜片 c276	78/套	2138	166764	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
7	二级减压阀组	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"、进口最大压力: 10MPa、出口压力调节范围: 0-1MPa 可调, 哈斯合金膜片 c276	2/套	2138	4276	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
8	二级面板	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/配套	80/PCS	104	8320	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
9	转换接头	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"NPT*1/4"	160/PCS	53	8480	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
10	焊接三通	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/2"*1/4"	40/PCS	64	2560	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
11	焊接三通	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"*1/4"	40/PCS	55	2200	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。

12	焊接变径	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/2"*1/4"	17/PCS	55	935	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
13	终端接头	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/配套	80/PCS	55	4400	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
三层							
1	转换接头	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"NPT*1/2"	4/PCS	55	220	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	主控球阀	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/2"	4/PCS	506	2024	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	球阀	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"	26/PCS	287	7462	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	二级减压阀组	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"、进口最大压力: 10MPA、出口压力调节范围: 0-1MPA 可调, 哈斯合金膜片 c276	26/套	2138	55588	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
5	二级面板	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/配套	26/PCS	104	2704	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	转换接头	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"NPT*1/4"	6/PCS	53	318	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
7	焊接三通	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/2"*1/4"	13/PCS	64	832	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
8	焊接变径	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/2"*1/4"	10/PCS	55	550	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
9	终端接头	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/配套	26/PCS	55	1430	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
四层							
1	球阀	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"	57/PCS	287	16359	自合同签订之日起 2 个月

		上海					月到货完成安装调试。
2	二级减压阀组	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"、进口最大压力: 10MPa、出口压力调节范围: 0-1MPa可调, 哈斯合金膜片 c276	49/套	2138	104762	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	二级减压阀组	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"、进口最大压力: 10MPa、出口压力调节范围: 0-1MPa可调, 哈斯合金膜片 c276	20/套	2138	42760	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	二级面板	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/配套	69/PCS	104	7176	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
5	球阀	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"	12/PCS	287	3444	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	转换接头	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"NPT*1/2"	5/PCS	55	275	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
7	转换接头	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"NPT*1/4"	89/PCS	53	4717	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
8	焊接三通	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/2"*1/4"	36/PCS	64	2304	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
9	焊接三通	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/2"*1/4"	28/PCS	64	1792	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
10	焊接变径	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/配套	38/PCS	55	2090	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
11	终端接头	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/配套	69/PCS	55	3795	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。

六层							
1	转换接头	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"NPT*1/2"	9/PCS	55	495	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	主控球阀	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/2"	7/PCS	506	3542	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	阻火阀	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/2"	1/PCS	2881	2881	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	阻火阀	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"	1/PCS	896	896	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
5	球阀	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"	201/PCS	287	57687	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	二级减压阀组	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"、进口最大压力: 10MPa、出口压力调节范围: 0-1MPa 可调, 哈斯合金膜片 c276	201/套	2138	429738	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
7	二级面板	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/配套	201/PCS	104	20904	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
8	转换接头	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"NPT*1/4"	402/PCS	53	21306	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
9	焊接三通	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/2"*1/4"	61/PCS	64	3904	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
10	焊接三通	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"*1/4"	120/PCS	55	6600	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
11	焊接变径	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/2"*1/4"	31/PCS	55	1705	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
12	终端接头	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/配套	201/PCS	55	11055	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。

13	一氧化碳浓度报警	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/响应时间: 电化学式 T90<60s	1/套	8806	8806	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
八层							
1	二级减压阀组	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"、进口最大压力: 10MPa、出口压力调节范围: 0-1MPa 可调, 哈斯合金膜片 c276	19/套	2138	40622	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	球阀	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"	19/PCS	287	5453	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	二级面板	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/配套	19/PCS	104	1976	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	转换接头	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"NPT*1/4"	40/PCS	53	2120	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
5	焊接三通	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/2"*1/4"	10/PCS	64	640	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	焊接三通	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"*1/4"	36/PCS	55	1980	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
7	焊接变径	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/2"*1/4"	15/PCS	55	825	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
8	终端接头	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/配套	19/PCS	55	1045	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
9	管子	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/1/2" BA	560/米	48	26880	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
10	管子	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/1/4" BA	200/米	40	8000	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
11	阻火阀	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"	2/PCS	896	1792	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。

其他							
1	管道	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"	4014/M	40	160560	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
2	管道	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/2"	3410/M	48	163680	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	管夹	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/4"	1/EA	24017	24017	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	管夹	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/规格: 1/2"	1/EA	19213	19213	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
5	导轨	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/配套	300/EA	51	15300	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	质量流量计	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/精度± 1%F. S.	37/套	4500	166500	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
7	支架辅材	上海皓固机械工业有限公司/ 上海	VIGOUR/焊接调试, 及焊接小样, 所有气 路辅材	1/项	25000	25000	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
8	管道、线管、排 线、焊接、搬运	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/人工	1/项	38511	38511	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
9	保压调试费	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/管道系统调 试、保压、吹扫、培 训	1/项	14954	14954	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
10	材料运输安装辅 材	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/管道、线 管、排线、焊接、搬 送; 材料、工具、焊 机	1/项	40087	40087	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
防爆小屋 (移动式防爆供气柜)							
防爆小屋 (移动式防爆供气柜) 配置清单							
1	防爆电气控制柜 (公共电源配电)	南阳中通智能科技集团有限 公司/南阳	中通智能 /400*700*180	3/套	15500	46500	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。

	箱)						
2	防爆空调	南阳中通智能科技集团有限公司/南阳	中通智能/2.5F	3/个	9208	27624	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
3	防爆轴流通风机	南阳中通智能科技集团有限公司/南阳	中通智能/直径为 300mm	3/套	5500	16500	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
4	防爆 LED 灯	南阳中通智能科技集团有限公司/南阳	中通智能/2*20	3/个	912	2736	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
5	防爆有毒气体探测器	河南中安电子探测技术有限公司/河南	中安/DC24V 供电	3/套	4378	13134	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
6	防爆可燃气体探测器	河南中安电子探测技术有限公司/河南	中安/DC24V 供电	3/套	4378	13134	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
7	防爆低氧探测器	河南中安电子探测技术有限公司/河南	中安/DC24V 供电	3/套	4378	13134	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
8	防爆烟感	阜新金鼎防爆安全设备有限公司/阜新	金鼎/响应阈值: 0.10dB/m ³ ~0.27 dB/m ³	3/套	3283	9849	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
9	防爆声光报警器	浙江新黎明环保有限公司/浙江	新黎明/光强: 1800 ±200mcd	3/套	775	2325	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
10	管件接头和防爆格兰	南阳中通智能科技集团有限公司/南阳	中通智能/配套	1/批	1824	1824	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
11	线槽和桥架	南阳中通智能科技集团有限公司/南阳	中通智能/配套	1/套	3648	3648	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
12	泄爆面	南阳中通智能科技集团有限公司/南阳	中通智能/配套	3/套	5107	15321	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
13	钢瓶固定件	南阳中通智能科技集团有限公司/南阳	中通智能/配套	21/个	182	3822	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
14	七氟丙烷灭火器	浙安集团有限公司/浙江	浙安/2KG	3/个	770	2310	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。
15	干粉灭火器 (含器材箱)	浙安集团有限公司/浙江	浙安/2KG	3/个	450	1350	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。

16	标牌	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/配套	1/批	938	938	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。	
17	室外监控器	杭州海康威视数字技术股份有限公司/杭州	萤石/1080P 超清智能全彩夜视	5/套	1642	8210	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。	
18	水泥基础平台	派尔实验装备有限公司/宜兴	PAL-LAB/配套	1/项	35000	35000	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。	
19	防爆小屋（移动式防爆供气柜）	南阳中通智能科技集团有限公司/南阳	中通智能/8000*3000*2800	1/项	238850	238850	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。	
						总价	9898900	自合同签订之日起 2 个月到货完成安装调试。

投标人：派尔实验装备有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）：周鹏（签字或盖章）

日期：2022 年 5 月 20 日

注：①投标人需按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价；

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等；

③此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

④本项目总报价包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装集成调试、培训、质保、售后服务等其他有关的所有费用。