

工程咨询合同

项目编号：HNZT2022-104

项目名称：2021年打击毁林专项行动技术服务项目

甲方：澄迈县林业局

乙方：海南新绿热带生物工程有限责任公司

签订日期：2022年6月7日



工程咨询合同

委托方（简称甲方）：澄迈县林业局
受托方（简称乙方）：海南新绿神热带生物工程有限公司

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《2021年打击毁林专项行动技术服务项目》（项目编号：HNZT2022-104）中标成交通知书等规定，本着平等互利、诚实守信的原则，达成如下合同条款供双方信守。

第一条 工程咨询名称：2021年打击毁林专项行动技术服务项目

目

第二条 工程咨询地点：澄迈县

第三条 乙方根据甲方的技术要求，提交2021年打击毁林专项行动技术服务项目的有关工程咨询文件及图纸。

第四条 工程咨询费取费以海南省林业厅办公室转发中国林业工程建设协会《关于印发〈林业行业调查规划项目收费指导意见〉的通知》（琼林办〔2018〕399号）收费标准和中标成交通知书为依据。

1、本工程咨询费总金额为人民币（大写）：叁佰零贰万伍仟元整（¥3025000.00元）。

2、本工程咨询费的拨付方式：

(1) 自合同签订生效之日起，在乙方提交澄迈县2021年打击毁林专项行动技术服务项目初步成果后，甲方向乙方支付本工程咨询费40%作为前期工作费用，计人民币（大写）：壹佰贰拾壹万元整

（¥1210000.00元）。

(2) 乙方完成澄迈县2021年打击毁林专项行动技术服务项目全

部工作，向甲方提交正式《澄迈县2021年打击毁林专项行动自查报

第九条 附则

甲乙双方任何一方都可向甲方所在地人民法院起诉。
合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，

第八条 争议的解决方式

遭受的所有损失。

继续生效，未征得对方同意单方终止合同的一方，须赔偿另一方因此

7、因故终止合同，须经双方协商同意，未经双方同意，合同仍

期一天，违约金按应付而未付工程咨询费的5%计算。

6、甲方超过合同规定的日期付款时，应偿付逾期违约金，每逾

应另行增加工程咨询费用，费用由双方另行商议。

5、因甲方责任造成本工程咨询工作重大返工或重作咨询文件，

修改咨询文件，乙方交付本工程咨询文件的日期可相应顺延。

咨询必要的资料文件和工作条件而造成工程咨询工作的延迟、返工或

4、如因甲方变更计划，提供的资料不准确，未按期提供本工程

应当承担赔偿责任。

科学性，若因其调查结果存在问题对甲方或第三方造成损失的，乙方

3、乙方应对提交的调查结果负责，确保提交的成果的真实性和

甲方支付违约金以外，还应赔偿因此给甲方造成的一切损失。

十五日，甲方有权解除本合同，乙方除按照第七条第1项的约定向

拖延一天，应向甲方支付按该工程咨询费5%的违约金；如拖延超过

2、由于乙方原因不按合同规定的期限提供本工程咨询文件，每

的5%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

不履行合同时，返还已收取的所有工程咨询费，并按已付工程咨询费

1、甲方不履行合同时，无权要求返还本工程外业调查费；乙方

成交通知书

项目编号：HNZT2022-104

海南新绿神热带生物工程有限责任公司：

贵方于2022年05月06日2021年打击毁林专项行动技术服务项目的投标，经评委会全体成员评定和媒体公示，确定贵方为本项目的成交人，现将成交结果

通知如下：

采购单位：澄迈县林业局

项目名称：2021年打击毁林专项行动技术服务项目

项目编号：HNZT2022-104

标段：项目本身

成交人：海南新绿神热带生物工程有限责任公司

成交金额：¥3025000.00元（人民币叁佰零贰万伍仟元整）

请于成交通知下发之日起30天内，持本通知书与采购单位签订采购合同。并于合同签订后2个工作日内，送至本招标公司签名盖章。

海南政通招投标有限公司

2022年05月11日

公. 牌