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采购项目详细需求表（服务类）
[bookmark: _GoBack]
采购单位（签章）：海口综合保税区管理委员会                2022年6月30日
	








采购项目描述
	1、 基本情况
经前期向各部门征集，综保区政府投资项目预计22个，项目概算金额合计约8.36亿元左右。主要是围网修复及杂草清除等园管局项目；形象墙项目等党政办项目；日用免税品公共保税仓等保发公司项目；动力增容等仓储公司项目。
2022年3月，海口综合保税区管理委员会批复项目咨询费预算总金额为625.72万元（海综保[2022]21号）。
工程造价咨询费约625.05万元左右，其中：基本收费约186.59万元左右，核减收费约438.46万元左右。
参照《海南省建设工程造价管理协会关于工程造价咨询服务收费的指导意见》（琼价协[2020]01号文）初步测算，按标准计算取七折作为本次工程造价咨询基本收费；核减收费按以往建设项目结算审核平均核减率15%的七折计取。
2、 项目需求
遴选三家合格的供应商为采购人提供工程造价咨询

	




项目分包明细
	拟对以上22个项目分成A、B、C三个包，由中选的代理机构分别委托三家咨询机构为采购人提供工程造价咨询服务。三个包项目概算金额分别约为2.99亿元、3.15亿元、2.22亿元左右，合计约8.36亿元左右。咨询费预算金额分别约为221.69万元、233.63万元、169.73万元左右，合计约625.05万元左右。（具体详见附件2）
A包：1、海南日用免税品公共保税仓库项目2.97亿元；2、综保区围网修复及杂草清除项目120万元；3、安基遗留工棚拆除清理项目40万元等园管局项目，项目概算金额合计约2.97亿元左右，咨询费预算金额约为221.69万元左右；
B包：1、海口综合保税区智能化加工制造中心项目3.15亿元；2、保税区形象墙项目5万；3、党群服务中心文化墙和牌匾1万元等党政办项目，项目概算金额合计约3.15亿元左右，咨询费预算金额约为233.63万元左右；
C包：1、海口综合保税区钻石珠宝加工标准厂房项目2.09亿元；2、保发公司项目约950万元；3、仓储公司项目约385万元；4、临时新增项目等，概算金额合计约2.22亿元左右，咨询费预算金额约为169.73万元左右。

	服务机构采购
数量
	3

	服务期限
	（√）一次性项目；（）1年；（）2年；（）3年。



