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项目编号：ZH2022-024R 海南政好项目管理有限公司

第一章 磋商邀请函

项目概况

三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第二次） 采购项目的潜在供应商应在全国

公共资源交易平台（海南省）http://zw.hainan.gov.cn/ggzy 获取采购文件，并于 2022

年 10 月 13 日 09 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：ZH2022-024R

2.项目名称：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第二次）

3.采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

4.预算金额：￥2616300.00 元。

5.最高限价：￥2616300.00 元，报价超出采购预算（最高限价）的视为无效报价。

6.采购需求：本项目不分包，工程建设内容主要包括保安室装修、综合楼装修、室

外改造换工程等，详见《工程量清单》。

7.合同履行期限：90 日历天。

8.本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持节能产品、环境标志产品、中

小微企业发展、监狱企业发展及残疾人福利性单位等相关扶持政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、

税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件加盖公章）；

3.2 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函或提供

2022 年至今任意一个月的财务报表或者会计师事务所出具的 2021 年年度财务审计报

告，复印件加盖单位公章）；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

3.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格承诺函或提供 2022

年至今任意一个月的纳税证明和社保缴费记录证明复印件加盖单位公章，以银行付款凭

证或完税证明为准，零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表加盖公章）；
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3.5 供应商须具备有效的安全生产许可证，同时具有建设行政主管部门核发的建筑

工程施工总承包叁级（含）以上资质或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业

资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94 号）换发新证的建筑工程施工总承

包乙级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，供

应商拟派项目负责人（项目经理）须具备注册在本单位的建筑工程专业贰级或以上注册

建造师执业资格，要求未担任其他在施建设工程项目的项目负责人（项目经理）；

3.6 具有《海南省建筑企业诚信档案手册》（提供网站打印件加盖单位公章证明）；

3.7 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供供应商

书面声明，营业执照注册不足三年的，按注册日期起算）；

3.8 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严

重违法失信行为记录名单的供应商（需提供承诺书，并由采购人和代理机构于开标现场

实时查询核实）；

3.9 提供政府采购供应商信用承诺书；

3.10 提供无环保类行政处罚记录声明函；

3.11 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加

同一合同项下的采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编

制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.12 本项目不接受联合体磋商。

三、获取采购文件：

1.时间：2022 年 08 月 04 日 00 时 00 分至 2022 年 08 月 11 日 00 时 00 分（北京时

间，法定节假日除外 ）

2.地点：全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）

3.方式：网上报名

售价：0元

四、响应文件提交：

1.截止时间：2022 年 10 月 13 日 09 点 00 分（北京时间）

2.地点：三亚市公共资源交易中心（三亚市吉阳区新风街 259 号）三亚开标室 3

五、开启

http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/
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1.时间：2022 年 10 月 13 日 09 点 00 分（北京时间）

2.地点：三亚市公共资源交易中心（三亚市吉阳区新风街 259 号）三亚开标室 3

六、公告期限：自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜：

1.资金来源：政府投资

2.（1）供应商须在全国公共资源交易平台（海南省）企业信息管理系统

(http://zw.hainan.gov.cn /ggzy/)中登记企业信息 , 然后登陆招标投标交易平台

(http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/)下载，查看电子版的竞争性磋商文件及其他文件；

（2）电子标（竞争性磋商文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具

（在 http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml 下载投标工具）制作

电子版的响应文件；

非电子标（竞争性磋商文件后缀名不是.GPZ）：必须使用电子签章工具（在

http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml 下载签章工具）对 PDF 格

式的电子响应文件进行盖章(使用 WinRAR 对 PDF 格式的标书加密压缩)；

（3）磋商截止时间前，必须在海南省公共资源交易交易平台上传电子响应文件—

—（电子标：响应文件为 GPT 格式；非电子标：响应文件需上传 PDF 加密压缩的 rar

格式）；

（4）磋商时必须携带加密锁(CA 数字认证锁)和光盘、U盘拷贝的电子响应文件；

（5）供应商应当通过数字身份证锁登录全国公共资源交易平台（海南省）

(http://zw.hainan.gov.cn /ggzy/)上传；（适用于网络递交）

3.公告发布媒介：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、海南省政府采购网

（www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan）、全国公共资源交易平台（海南省）· 三亚市

（http： //zw.hainan.gov.cn/ggzy/syggzy）。

4. 有关本项目磋商文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采

购代理机构不再另行通知，磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正

公告内容为准。

5.根据《三亚市人民政府办公室关于印发<三亚市创建一流营商环境 2021 年实施方

案>的通知》（三府办〔2021〕44 号）和《三亚市金融发展局关于印发<创建一流营商

环境“获得信贷”指标 2021 年专项行动方案>的通知》，三亚市在探索开展“政采贷”

业务，中标或成交供应商可凭借与采购单位签订的政府采购合同向开展政府采购合同融
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资业务的 3家银行（中信银行三亚分行、兴业银行三亚分行和浦发银行三亚分行）的公

司业务部申请信用贷款。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：三亚市吉阳区教育局

地 址：三亚市吉阳区迎宾路兆龙北路岭仔村 99 号

联系方式：陈先生/0898-88865191

2.采购代理机构信息

名 称：海南政好项目管理有限公司

地 址：海口市龙华区玉沙路 28 号宝发国际大厦 1002、1003 室

联系方式：0898-32880168

3.项目联系方式

项目联系人：陈女士

电 话：0898-32880168
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第二章 供应商须知

（一）总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述项目的磋商。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次竞

争性磋商的采购人是三亚市吉阳区教育局。

2.2 “采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理采购事宜的机构。本次竞争性

磋商的采购代理机构是海南政好项目管理有限公司。

2.3 “供应商”系指实名购买竞争性磋商文件拟参加竞争性磋商和拟向采购人提供

服务的供应商。其职责如下：

2.3.1 对竞争性磋商文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求编制响应文件；

2.3.3 派磋商代表递交响应文件，参加磋商活动，对评审小组就响应文件提出的问

题进行澄清；“磋商代表”系指在磋商过程中代表提交响应文件单位处理磋商事宜的人

员，包括单位法定代表人或负责人及取得授权的单位人员；

2.3.4 配合相关职能部门就竞争性磋商采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.5 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供服务；

2.3.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标

段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反该规定的，相关投标均无效，由此产

生的一切后果均由相关供应商承担。

2.3.7 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、

监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.4 合格的供应商

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合竞争性磋商文件规定的资格要求，有能力提供满足竞争性磋商文件要求

的相关服务的法人实体。

2.4.3 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度，供应商信用信息查询的

查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

①信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中
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国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

②信用信息查询截止时间为：自本项目竞争性磋商文件获取时间至递交响应文件截

止时间前。

③信用信息查询记录和证据留存的具体方式：查询结果网页截图留存。

④信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购

严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规

定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同

参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良

信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.4.4 如供应商是银行、保险、石油石化、电力、电信行业等有行业特殊情况的，

分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关

证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

2.5 “成交供应商”按照磋商文件确定的评审标准和方法，对响应文件进行评审，

推荐合格的成交候选人，采购人根据磋商小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人

确定成交供应商。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。所投货物必须是

合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、

安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、本磋商文件由采购人及采购代理机构负责解释。

5、投标费用

5.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购

代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.2 本项目向成交供应商收取服务费。收费标准参照《关于降低部分建设项目收费

标准规范收费行为等有关问题的通知》[2011]534 号文件采用差额定率累进法收取（不

足 6000 元，按 6000 元计算）。成交供应商须在成交通知书发出之日前向海南政好项目

管理有限公司支付代理服务费，逾期未付，每日按代理费的百分之五收取滞纳金，且采

购代理机构有权在成交合同上拒签或盖章，因此造成的法律责任均由成交供应商承担。

开户名称：海南政好项目管理有限公司
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银行账号：3401 0078 8015 0000 0231

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司海口分行

（二）竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件的构成

1.1 竞争性磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章 磋商邀请函

第二章 供应商须知

第三章 合同内容及条款

第四章 响应文件内容及格式

第五章 用户需求书

注：请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理联系解

决。

1.2 供应商须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商

没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面都做出实质

性响应，可能导致其响应被拒绝或无效响应等风险均由供应商承担。

2、竞争性磋商文件的澄清

应于递交响应文件截止时间前（逾期不受理）以书面形式向代理机构提出，采购代

理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容分发给所有购买了本

磋商文件的供应商。否则视为完全接受磋商文件所有条款及规定。

3、竞争性磋商文件的修改

3.l 在响应文件提交截止时间 5天前，采购代理机构和采购人可主动或在解答供应

商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

3.2 竞争性磋商文件的修改是竞争性磋商文件的组成部分，采购代理机构将以书面

或网上公告的形式通知所有购买本竞争性磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。

供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

3.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对磋商文件修改部分进行研究，采购

代理机构和采购人可适当推迟响应文件提交截止时间。

3.4 本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构和采购人。

（三）竞争性磋商文件的编制和数量

1、响应文件的语言
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供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来

往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应

内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。

2、响应文件的构成

2．1响应文件应包括资质部分、商务部分、技术部分、第一次报价等内容（凡有具

体格式要求详见竞争性磋商文件“第四章 响应文件内容及格式”，本竞争性磋商文件

没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟）。

2．2 若供应商未按竞争性磋商文件的要求提供资料，或未对竞争性磋商文件做出

实质性响应，将作为无效响应文件。

2.3 资格的证明文件

响应文件由供应商的法定代表人或其授权代表（以下统称磋商申请人代表）递交，

并出示本人有效身份证（或港澳台通行证、护照，下同）的原件，和授权书原件（或说

明磋商授权书原件装订在响应文件内），以证明授权代表的身份和被授权范围，并由采

购人验证确认。

2.4 编制在响应文件中的以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复

印件上加盖供应商单位公章，原件不要求与响应文件同时递交。

3、响应文件编制

3.1 供应商应完整地填写磋商文件中提供的《响应承诺函》、《报价一览表》等磋

商文件中规定的所有内容。

3.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对

其中任何资料进一步审查的要求。

3.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数

据，使磋商小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

3.4 响应文件外形尺寸应统一为 A4 纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，

且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由

当事人亲笔签署。

3.5 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱

落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自

行承担。

3.6 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可
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有效。

4、报价

4.1 本项目的采购预算金额为￥2616300.00 元。最高限价为 2616300.00 元，报价

超出采购预算（最高限价）的视为无效报价。

4.2 供应商应按报价一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

4.3 报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

4.3.1 享受中小企业扶持政策的情形（财库〔2020〕46 号）：

1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中

小企业商号或者注册商标；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国

务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负

责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准

的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业（财库〔2020〕46 号）；

3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业

制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策；

4）监狱企业、残疾人福利性单位视同为小型、微型企业，不重复享受政策。

4.3.2 具体评审价说明：

1）报价人符合（财库〔2020〕46 号）规定的小微型企业报价给予 10%（工程项目

为 3%）扣除；适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低

价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%

作为其价格分。

2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小

微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到

合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%（工程项目为 1%）的

扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合

评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加

其价格得分的 1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他

企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.3.3 报价人为财库〔2020〕46 号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必

须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2020〕46 号）。如有虚假骗取

政策性加分，将依法承担相应责任。
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注：本次采购标的所属行业为建筑业。

4.4 节能、环保产品价格扣除（本项目不适用）

4.4.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评

标价=投标报价×（1-2%）；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相

关证明文件。

4.4.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评

标价=投标报价×（1-1%）；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相

关证明文件。

5、备选方案

本次竞争性磋商只允许供应商有一个响应方案，否则视其响应文件无效。

6、磋商保证金

根据《三亚市财政局关于规范三亚市政府采购投标保证金收取行为的通知》三财

〔2021〕584 号的规定，本项目不收取投标保证金。

7、响应文件的数量和签署

7.1 响应文件一式三份（正本一份，副本二份），固定装订（注：胶装）。报价

一览表一份，独立信封密封。

7.2 提供电子 word 文档和加盖公章的 PDF 格式各 1份，并将 U盘或光盘（标明公

司名称）密封在独立信封中，电子介质的响应文件与纸质响应文件具有同等的法律效

力。

7.3 响应文件须按磋商文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正

本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”

之间如有差异，以“正本”为准。

7.4 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经

法定代表人或授权代表签署和加盖供应商公章。

7.5 响应文件由报价人自行编制的，应当由本企业的造价专业人员（注册造价工程

师或具有建筑工程定额与预算职称资格人员）签字并加盖执业专用章（仅由注册造价工

程师提供，职称资格人员不做要求）；报价人委托他人编制响应文件的，应当委托具有

相应资质的工程造价咨询单位编制并在响应文件中附有委托合同，其响应报价文件应加

盖各自的法人公章，同时应由被委托人的注册造价工程师签字并加盖执业专用章。

7.6 工程造价咨询机构在同一招标项目中，只可以接受采购人或一个投标供应商的

委托并编制招标控制价或投标报价，不得为同一招标项目的两个或者两个以上投标供应
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商编制投标报价，亦不得既为采购人编制招标控制价同时又为投标供应商编制投标报

价，否则其编制的招标控制价和投标报价无效并视为存在相互串通投标行为。

（四）响应文件的递交

1、响应文件的密封及标记

1.l 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个专用袋（箱）中（正本一

份共一袋，副本二份共一袋）及报价一览表（独立信封另密封一份）、电子版响应文

件（独立信封另密封一份），并在专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“报价一

览表”、“电子版响应文件”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南政好项目管理有限公司

项目名称：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第二次）

项目编号：ZH2022-024R

注明：“请勿在开启时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

1.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构将有权拒收其响应文

件，响应文件提交后不予退还。

2、响应文件提交截止时间

2.l 供应商须在响应文件提交截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地

点。

2.2 供应商的授权代表须携带加盖公章的《法人授权委托书》原件及个人身份证

原件（如果是法定代表人参加开标会则携带《法定代表人身份证明》原件及身份证原

件）亲临开标会现场以备查验，否则，供应商不得参加开标会议。 其现场所签署确认

的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容， 具有同等法律效力。

2.3 若采购代理机构推迟了响应文件提交截止时间，应以公告的形式通知所有供应

商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应文件

提交截止时间为准。

2.4 在响应文件提交截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

（五）响应文件的开启

1、响应文件的开启

1.l 采购代理机构按“磋商公告”或“磋商邀请函”中规定的时间和地点组织磋商，

采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加磋商活动，
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参加磋商的代表须持本人身份证及相关授权证明材料签名报到以证明其出席。未派授权

代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

1.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代

表到现场进行监督。

1.3 磋商时，供应商授权代表将查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封。

1.4 招标代理机构和采购人根据供应商响应文件中“报价一览表”等相关内容做好

记录。

1.5 若响应文件未密封，采购代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

1.6 根据财库〔2015〕124 号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行

办法有关问题的补充通知》在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2家的，

竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（六）磋商、评审及成交

1、磋商小组的组成

磋商小组由采购人代表1人和从海南省综合评标专家库中随机抽取的2人相关专家

共 3人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的 2/3。

磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方

法和评审标准进行独立评审。

2、评审方法及评审程序

2.1 本次评审采用综合评分法。

2.2 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化

指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。综合评分法评审标准中的分

值设置与评审因素的量化指标相对应。

2.3 评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇

总每个供应商每项评分因素的得分。

2.4 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供

应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容

等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的

范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.5 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应

商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代

表签字的，应当附法定代表人授权书。
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2.6 资格审查：评审小组根据国家相关法律法规和磋商文件的规定，对供应商的资

格证明文件进行资格性和符合性审查，如供应商不具备磋商资格，评审小组可按投票方

式决定是否作无效响应处理（详见附表 1）。

（附表 1）

资格审查表

项目名称：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第二次）

项目编号：ZH2022-024R

序号 审查项目 评议内容（无效投标认定条件） 供应商1 供应商2 供应商3

1
相关资格证明

文件

企业营业执照、法人授权委托书

申请人的资格要求

2
响应文件递交

情况

正本和副本的数量是否符合竞争性

磋商文件要求

3
响应文件的有

效性

是否符合响应文件的式样和签署要

求且内容完整无缺漏

4
供应商应提交

的相关文件

是否提交响应承诺函、报价一览表、

已标价工程量清单

5 投标有效期 投标有效期是否满足 60 天

6 工期 是否满足竞争性磋商文件要求

7 其它 是否有其它无效投标认定条件

结 论

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；

只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

评委： 日期： 年 月 日

2.6.1 磋商小组根据《资格审查表》对响应文件的资格性和符合性进行审查，只有
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对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质

性响应磋商文件的要求有争议的内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供

应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

（1）供应商未能满足申请人的资格要求的；

（2）供应商未提交法人授权委托书的；

（3）响应文件正本和副本的数量是不符合竞争性磋商文件要求的；

（4）响应文件未按磋商文件规定要求填写响应内容及签名盖章的；

（5）供应商应为按要求提交的相关文件的；

（6）投标有效期不满足 60 天竞争性磋商文件要求的；

（7）服务期限（工期）不符合竞争性磋商文件要求的；

（8）报价不是固定价或者报价不是唯一的；

（9）不符合磋商文件规定的其它条件。

2.6.2 提供相同品牌产品且通过初步审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同

项下报价的，按一家供应商计算；非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品

价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌

相同的，按前上述规定处理。

2.6.3 磋商小组在初审中响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定

外，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表

为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修

改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）若供应商不同意以上修正，其响应文件将视为无效。

2.7 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可

能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说

明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作

为无效响应处理。

2.8 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原

则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则
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视为同意评审报告。

2.9 磋商小组对响应文件进行审核后，与各家供应商进行单独磋商。经磋商后确

定最终采购需求，供应商可选择是否提交最终报价，不提交最终报价视为放弃本次磋

商。

2.10 量化评审

2.10.1 磋商小组根据评审办法对通过初步评审的响应文件进行详细评审，并进行

技术和商务的评审打分。

2.10.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表 2）。

2.10.3 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有供应商的报价，

即满足磋商文件要求且价格最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分（30 分）。其

他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（磋商基准价／响应报价）×价格权值×100

2.10.4 技术、商务及价格权重分配

评分项目 技术、商务项 价格项

权重 70% 30%

2.11 提交最终报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响

应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低

顺序推荐 2名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价

由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

注：

1、技术、商务项得分=（∑各评委所审技术、商务参数得分）/（评委人数）；

2、价格项得分=（磋商基准价/响应报价）×价格权值×100；

3、供应商综合得分=技术、商务项得分+价格项得分（保留二位小数）。
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附表 2

技术商务评分表

序

号

评比

项目
评比内容

得

分

1

技术

商务

项

（70

分）

施工方

案与技

术措施

1、通过对磋商文件的仔细研究及项目的实际情况，能投

入优秀的技术管理人才和施工团队服务于本工程项目和

施工现场，制定的施工方案包含施工现场管理组织机构、

施工总体部署和规划、施工程序和施工方法、安全文明施

工目标以及保证措施等，且技术措施符合施工要求，各项

指标均能完成；得 10 分；

2、施工方案与技术措施基本能够满足项目需要，人员配

置少，方案所包含的内容不全，操作性不强；得 6分；

3、施工方案与技术措施不合理；得 2分。

10

工程进

度计划

与措施

1、通过对磋商文件的仔细研究及项目实际情况，并结合

本公司的施工管理方案制定出满足采购人需要的工程进

度计划与措施方案，工期承诺满足磋商文件要求，工程进

度计划符合施工要求且时间安排合理，实施过程务实，保

证各项指标均能完成得 10 分；

2、工程进度计划与措施基本能够满足采购需要，方案所

包含的内容不全，操作性不强得 6分；

3、工程进度计划与措施出现偏差或描述存在漏洞得 2分。

10

质量管

理体系

与措施

1.通过对磋商文件的仔细研究及项目实际情况，制定出的

质量管理体系与措施能满足采购人的需要，有完善的指挥

系统、质量监控系统、联络协调系统等，能符合本项目的

施工质量要求，各项指标均能完成得 10 分；

2、质量管理体系与措施基本能够满足采购需要，方案所

包含的内容不全，规范性不强得 6分；

3、质量管理体系与措施出现偏差或描述存在漏洞得 2分。

10
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安全管

理体系

与措施

1、针对本项目工程特点、周边环境及项目实际情况，制

定的措施能满足采购人的需要，包含安全管理方针、安全

管理组织机构、施工安全管理目标、施工安全管理制度、

施工安全管理各个岗位人员各自的职责和施工现场具体

管理内容等得 10 分；

2、安全管理体系与措施基本能够满足采购需要，方案所

包含的内容不全，体系与措施可操作性不强得 6分；

3、安全管理体系与措施出现偏差或描述存在漏洞得 2分；

10

环境保

护体系

与措施

1、针对本项目的工程特点、周边环境及项目实际情况，

制定出能满足采购人需要且能保障整个施工过程对环境

进行保护的环境保护体系与措施，含施工环境保护管理目

标、施工环境保护组织机构及保证体系、施工环境保护各

个岗位人员的管理职责、施工环境保护的主要技术措施等

得 9分；

2、环境保护体系与措施基本能够满足采购需要，方案所

包含的内容不全，操作性不强得 5分；

3、环境保护体系与措施出现偏差或描述存在漏洞得 2分。

9

综合实

力

供应商自 2019 年 1 月 1 日以来企业承接过类似项目，每

提供一个业绩得 3分，最高得 9分。

证明材料：提供合同协议书（以合同签订时间为准）复印

件加盖公章，不提供不得分。

9

技术负责人：1、提供的技术负责人具有中级（含）以上

工程师职称的得 2分。

证明材料：提供人员自 2021 年以来任意 1个月社保缴纳

证明复印件、身份证复印件及职称证复印件加盖公章，不

提供不得分。

其他人员：2、本项目管理机构人员配备：施工员 1名、

安全员 1名、质量员 1名、资料员 1名、机械员 1名，人

员配备齐全的得 10 分，缺一名扣 2分， 扣完为止。

证明材料：提供人员自 2021 年以来任意 1月社保缴纳证

12
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明复印件、身份证复印件及人员岗位证书复印件，不提供

不得分。

2

价格

项（30

分）

满足竞争性磋商文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分

为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格得分

=(基准价/投标报价)×价格权值×100%。

30

（七）定标

1、确定成交供应商的标准

1.1 磋商小组依据对各响应文件的评审结果，提出书面评审报告，并根据磋商文件

的规定，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进

行综合评分，最终按照综合得分由高到低的顺序向采购人推荐前三名为成交候选供应

商，排名第一的为成交候选供应商，排名靠后的前 2名为备选成交候选供应商。

1.2 成交候选供应商因特殊原因放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，才可依

评标排名次序的备选成交候选供应商依次递补为成交供应商。

1.3 成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购指定媒体上公示成交结果。

1.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，磋商小组

及有关工作人员自始至终均不得向供应商或其它无关的人员透露。

1.5 在评审期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构和磋商小组而获得评审信

息的任何活动，都将导致其响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

2、公告

招标代理机构将在指定的网站（中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn、海南省政府采

购网 www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan、全国公共资源交易平台（海南省）· 三亚市

http： //zw.hainan.gov.cn/ggzy/syggzy）上发布磋商公告、更正公告、通知、成交

公告等磋商采购过程中的所有信息，请务必关注网上公告。成交结果公示期为 1个工作

日。

3、履约担保

在签订合同前，成交供应商应按规定的金额和担保形式向采购人提交履约担保。联

合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合规定的金额和担保形式要求：

3.1 履约担保的形式：银行转账或银行保函

3.5 履约担保的金额：签约合同价的 5%当履约担保形式采用保函形式时，出具合同

履约保函的银行级别为：国有商业银行或股份制商业银行的地市级支行或以上级别的银
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行。当履约担保形式采用现金形式时，由成交供应商将合同履约保证金转入采购人指定

的账户。成交供应商应在本项目施工合同签订后 15 日内向采购人提交履约担保。

4、质疑和投诉

4.1 如果供应商对本次磋商活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和

相关规定，向采购代理机构提出质疑。质疑要求：供应商在法定质疑期内针对同一采购

程序环节的质疑须一次性提出。

接受质疑函方式：当面递交、邮寄或快递的方式

联系部门：海南政好项目管理有限公司

联系电话及联系人：陈女士 0898-32880168

通讯地址：海口市龙华区玉沙路 28 号宝发国际大厦 1002、1003 室

4.2 采购代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的

质疑进行回复，或供应商对采购代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

4.3 供应商如认为磋商文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应在

知道或应知道其权益受到损害之日起 7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质

疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

1、合同授予标准

除本须知第14.4条的规定之外，采购人将与成交供应商签订供货合同。

2、 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

在特殊情况下，磋商小组、采购代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在

授予合同之前拒绝任何报价以及宣布磋商程序无效或拒绝所有响应的权力。

3、签订合同

3.1 采购人应按磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同，不得超出磋商文

件和成交供应商响应文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

3.2 采购人应在成交公告发出之日起5个工作日内与成交供应商签订政府采购合

同。

4、付款

按照政府采购有关规定办理。

5、适用法律

采购人、采购代理机构及供应商的一切磋商活动均适用于《中华人民共和国政府采

购法》及相关规定。
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第三章 合同条款及格式

建设工程施工合同

（仅供参考）

项目编号： ZH2022-024R

项目名称：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第

二次）

合同编号：

发包人： 三亚市吉阳区教育局

承包人： 成交人



项目编号：ZH2022-024R 海南政好项目管理有限公司

第 23 页 共 214 页

说 明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据

《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标

法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合

同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文

本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范

文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、

签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要

内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合

同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作

出的原则性约定。

通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、

工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、

价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违

约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建

设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定

的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商

对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避

免直接修改通用合同条款；



项目编号：ZH2022-024R 海南政好项目管理有限公司

第 24 页 共 214 页

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行

细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填

写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、

线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合

建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担

相应的法律责任及合同权利义务。
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵

循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及

有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 。

2.工程地点： 。

3.工程立项批准文号： 。

4.资金来源： 。

5.工程内容： 。

6.工程承包范围：

。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算

的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） (¥ 元)；

其中：
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（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥ 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥ 元)。

2.合同价格形式： 。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一

类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖

章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定

的期限和方式支付合同价款。
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2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，

不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另

行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 生效。

十三、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。
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（此页为签署页，无正文）

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人（签字）： 法定代表人或其委托代理人（签字）：

项目代表人（签字）： 项目代表人（签字）：

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：
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第二部分 通用合同条款

本协议的“通用条款”采用中华人民共和国：《建设项目工程总承包合同（示范文

本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条件”。

第三部分 专用合同条款

本协议的“专用条款”采用中华人民共和国：《建设项目工程总承包合同（示范文

本）》（GF-2017-0201）第三部分“专用合同条款”。
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第四章 响应文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录

及页码，否则将影响对响应文件的评价：

1、响应承诺函

2、法定代表人身份证明

3、法人授权委托书

4、供应商基本情况表（表 1）

5、项目管理机构（表 2）

6、近三年无重大违法记录声明函

7、报价一览表（表 3）

8、服务要求响应情况表

9、已标价工程量清单

10、中小企业声明函

11、监狱企业证明文件

12、残疾人福利性单位声明函

13、项目负责人（经理）无在建工程的承诺函

14、资格承诺函

15、信用承诺书

16、反商业贿赂承诺书

17、诚信投标、诚信履约承诺书

18、政府采购供应商信用承诺书

19、无环保类行政处罚记录声明函

20、施工方案

21、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书

22、与参与本项目的供应商之间，单位负责人不为同一人，也不存在直接控股、管

理关系的承诺书

23、非联合体响应承诺书（格式自拟）

24、供应商简介

25、供应商资格要求中的所有材料复印件和供应商认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。
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1.1 响应承诺函

致：海南政好项目管理有限公司

根据贵单位三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第二次）（项目编号：

ZH2022-024R）的磋商邀请函，正式授权下述签字人姓名： 职务： 代

表供应商（供应商名称），提交纸质响应文件一式三份，正本一份，副本两份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受磋商文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按磋商文件的

要求响应。

2、本响应文件的有效期为从磋商截止日期起计算的 60 天，在此期间，本响应文件

将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们成交，本响应文件在此期间

之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已

完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件

所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵

方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准

确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重磋商小组所作的评审结果，同时清楚理解到响应报价最低

并不一定获得成交资格。

7、我方同意按磋商文件规定，如果获得成交并按《成交通知书》的要求，如期签

订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次竞争性磋商采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥

有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和

法律责任。

供应商名称： （填写名称并盖章） 法定代表人： （签字或盖章）

被授权人： （签字或盖章） 职 务：

承诺日期： 年 月 日
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1.2 法定代表人身份证明

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 职务：

身份证号码： 系 的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（填写名称并盖章）：

日 期： 年 月 日

法定代表人

居民身份证正面

复印件粘贴处

法定代表人

居民身份证反面

复印件粘贴处
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1.3 法人授权委托书
(法人代表亲自参加磋商，无需提供此授权书)

致：海南政好项目管理有限公司

我 （姓名）系 （供应商全称）法定代表人，兹委派我单位

（全权代表姓名）参加贵方组织的 项目（项目编号： ） 包

的磋商活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，

特此声明。

委托日期： 年 月 日至 年 月 日。

授权人无转委权。

附全权代表情况：

姓名： 性别： 身份证号码:

部门： 职务:

通讯地址： 邮政编码:

移动电话： 固定电话:

授权代表：（签字或盖章）

供应商（盖章）：

供应商（填写名称并盖章）： 法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日 年 月 日

授权代表

居民身份证正面

复印件粘贴处

授权代表

居民身份证反面

复印件粘贴处
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（表 1）

1.4 供应商基本情况表
供应商名称

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电话

传真 网址

组织结构

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级

其

中

注册人员

营业执照号 高级职称人员

注册资金 中级职称人员

开户银行 初级职称人员

账号 技工

经营范围备注

注：请供应商如实填写表格内内容，如没有的情形则填写“无”。

供应商名称： （填写名称并盖章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

申明日期： 年 月 日
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（表 2）

1.5 项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务 姓名 职称
执业或执业资格证明

备注
证书名称 级别 证号 专业
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（二）主要人员简历表

姓名 年龄

职称 职务 拟在本合同任职

主要工作经历

时间 项目名称 担任职务 发包人

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、身份证复印件；

其他主要人员应附（执业证或上岗证书）、身份证复印件。
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1.6 近三年无重大违法记录声明函

致：海南政好项目管理有限公司

我单位在参加采购活动前在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第

(五)项所称重大违法记录，包括：

一、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违

法行为及受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政

处罚，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。

二、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员不存在因经营活动中

有向国家工作人员进行商业贿赂行为的违法犯罪行为记录，符合《政府采购法》规定的

供应商资格条件。

三、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中至今未

受到过行政主管部门的处罚；所曾承管过的项目未曾存在价格违法行为；所曾承管过的

项目当中没有发生任何安全责任事故，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。

四、我公司参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

★若采购人在本项目预中选公示期间，查核我公司有与上述声明不符合、不满足、

不响应的情况，我公司将自愿放弃预中选资格，并愿承担一切法律责任及承担因此引起

的一切后果。

特此声明！

供应商名称： （填写名称并盖章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

声明日期： 年 月 日
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（表 3）

1.7 报价一览表

（独立信封另密封一份）

项目名称 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第二次）

项目编号 ZH2022-024R

报价总计

（小写）： 元

（大写）： 元

工期 日历天。

项目经理 姓名：

质量要求

备 注

供应商名称： （填写名称并盖章）

被授权人： （签字或盖章）

注：

1、报价一览表应准确填写，若报价一览表与响应文件不符时，以报价一览表为准；

2、投标报价应包括竞争性磋商文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包

括含材料、安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保等完成该项目全部内容

的一切费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意。

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。
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1.8 服务要求响应情况表

供应商应逐条对应磋商文件第五章“用户需求书”，包括工作内容、相关要求等内

容，并根据实际情况如实填写本表格。

A、□ 我公司已详细阅读磋商文件中各项商务要求，所有商务要求均无偏离，中标

后我公司将严格遵照磋商文件执行。

B、□ 我公司已详细阅读磋商文件中各项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条

款我公司将严格遵照磋商文件执行。

项目名称：

项目编号：

序号 磋商文件的技术商务条款 响应文件的技术商务条款 偏离情况说明（＋/-/=）

1

2

3

4

供应商名称： （公章）

被授权人： （签字或盖章）

表格填写说明：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、供应商应根据实际情况，填写本表格，若无偏离，则勾选 A项，签字盖章即可。

若有偏离，则勾选 B项，按表格要求及实际情况填写。

3、表格中“磋商的技术商务条款”请供应商根据实际情况如实、完整、准确的填

写。
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1.9 已标价工程量清单

说明：已标价的工程量清单参考“工程量清单”中的相关清单表格格式填写。

注：第一次报价，所有供应商都要提供工程量清单，但由于磋商过程中涉及到第二次报价，中

标后由成交单位提供最终报价清单。
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1.10 中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46

号）的规定，本公司为参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全

部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议

的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业

名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、

小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名

称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、

小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在

与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企

业可不填报）
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1.11 监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产

建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
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1.12 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政

府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利

性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的

货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不

包括使用非残疾福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日期： 年 月 日

说明：残疾人福利性单位应当满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安

置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保

险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县

使用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他

残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
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1.13 项目负责人（经理）无在建工程的承诺函

三亚市吉阳区教育局：

我方在此声明，我方拟派的 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第二次）

（项目编号：ZH2022-024R）的项目负责人（经理）： 现阶段没有担任

任何在施建设工程项目。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切

法律后果。

特此承诺!

供应商名称： （盖单位章）

承诺日期： 年 月 日



项目编号：ZH2022-024R 海南政好项目管理有限公司

第 45 页 共 214 页

1.14资格承诺函

致： 三亚市吉阳区教育局

我单位参与三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第二次）（项目编号：

ZH2022-024R） 项目的政府釆购活动，现承诺如下：

1. 我单位具有符合釆购文件资格要求的财务状况报告。

2. 我单位具有符合釆购文件资格要求的依法缴纳税收的相关证明材料。

3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳社会保障资金的相关证明材

料。

4. 如违反上述承诺，同意将相关失信行为纳入三亚市信用信息共享平台。

5. 同意此承诺书在“信用中国（三亚）”网站公示，接受社会各界监督。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按釆购文

件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减 1-3 承诺事项，如删去承诺第 1 项的，则应按釆购文件要求提供

财务状况报告。如删去承诺第 2 项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收的相关

证明材料。如删去承诺第 3 项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳社会保障资金的

相关证明材料。
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1.15信用承诺书

致：三亚市吉阳区教育局

我单位 （供应商名称）郑重承诺：

我单位参与的 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第二次） 采购活动。

现承诺 2018 年至今未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违

法失信行为记录名单。如有虚假承诺，愿承担一切法律责任。

特此承诺。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

说明：

1、信用记录查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、

中 国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）等渠道查询相关主体信用记录。

2、被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记

录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒

绝参与本项目投标。

http://www.creditchina.gov.cn/
http://www.ccgp.gov.cn/
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1.16 反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：

在 三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第二次） 磋商项目采购活动中，

我公司保证做到： 一、公平竞争参加本磋商项目。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人

员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务

费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等

有关规定给予的处罚。

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

供应商：（填写名称并盖章）

年 月 日
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1.17 诚信投标、诚信履约承诺书

三亚市吉阳区教育局：

我方就本磋商采购活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了磋商文件规定的所有采购要求、成交条件和合同条款， 没有

任何异议。

二、我们在响应文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出

的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的响应在磋

商有效期内不发生任何变更。

三、我们的磋商报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损

失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果成交后放弃成交，不论原因何在，都是不诚信的行为，都会给采购

项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任

何理由放弃成交。

五、我们知道，成交后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同， 不论原因何

在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签

署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有成交后放弃成交、拒签或故

意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引

发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

签署日期：
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1.18 政府采购供应商信用承诺书

承诺主体名称： （供应商名称）

统一社会信用代码：

管理部门：三亚市吉阳区财政局

采购项目名称：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第二次）

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序,营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体

系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对本次采购活动郑重承诺如下：

（一）对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动

中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

（二）严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务， 全

面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（三）严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；

违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

（四）自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（五）自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶

意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

（六）提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12

个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

（七）严格遵守信用信息公示相关规定；

（八）同意将承诺内容在“信用三亚”网站公示，接受社会监督；

（九）如违反承诺，将依法依规承担相应责任，并自愿接受部门联合惩戒，纳入行业失信

重点关注名单，由财政部门负责管理；

（十）本承诺书自签订之日起生效。

承诺单位（签章）： 法定代表人（负责人）：

2022 年 月 日

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

《信用承诺书》一式三份由信用承诺对象填写，一份由信用承诺对象留存、一份由代 理

机构留存、一份由财政部门留存。开标时须单独提交两份《信用承诺书》给代理机构。
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1.19无环保类行政处罚记录声明函

海南政好项目管理有限公司：

本公司声明如下：

本单位在参加 （项目名称）（项目编号： ）项目的政府采购活动前三年内，

无环保类行政处罚记录。

供应商（填写名称并盖章））：

法定代表人或被授权人（签字或签章）:

日期： 年 月 日
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1.20 施工方案

包含但不限于以下内容：

（1）施工方案与技术措施

（2）工程进度计划与措施

（3）质量管理体系与措施

（4）安全管理体系与措施

（5）环境保护体系与措施

供应商名称： （填写名称并盖章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日期：2022 年 月 日
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1.21 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条

规定条件的承诺书

致：海南政好项目管理有限公司

本公司作为参加本次三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第二次）（项目

编号为：ZH2022-024R）的报价人，现郑重承诺具备以下条件（《中华人民共和国政府

采购法》第二十二条）：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称： （填写名称并盖章）

地址：

电话： 传真：

授权代表（受托人）： （签字或盖章）

职务：

日期： 年 月 日
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1.22 参与本项目的供应商之间，单位负责人不为同一人，

也不存在直接控股、管理关系的承诺书

致：海南政好项目管理有限公司

本公司作为参加本次三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第二次）（项目

编号为：ZH2022-024R）的报价人，现郑重承诺：

我司与参与本项目的供应商之间，单位负责人不为同一人，也不存在直接控股、管

理关系。也没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务。

特此承诺！

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称： （填写名称并盖章）

地址：

电话： 传真：

授权代表（受托人）： （签字或盖章）

职务：

日期： 年 月 日
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1.23 非联合体响应承诺书

（格式自拟）
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第五章 用户需求书

一、项目概况

1、项目名称：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第二次）

2、项目编号：ZH2022-024R

3、计划工期：90 日历天

4、预算金额：￥2616300.00 元

5、最高限价：￥2616300.00 元，报价超出采购预算（最高限价）的视为无效报价。

6、项目地址：三亚市吉阳区榆亚新村

二、工作需求

1、建设内容：主要包括保安室装修、综合楼装修、室外改造换工程等。

2、招标范围：具体以工程量清单及施工图为准。

二、相关要求

1、质量标准：符合国家现行有关工程施工验收规范和标准要求的合格标准。

2、付款方式：按每月完成实际工程量支付工程进度款，项目完成所有工作量后，

进度款付至合同价款的 80%，其余下的合同价款待第三方结算审核单位出具结算审核报

告后再给予拨付。

3、投标报价是包含人工、机械、保险、各种税费、劳保等一些费用。

4、现场勘查：本项目不集中组织供应商踏勘，供应商可自行对现场和周围环境进

行现场踏勘，踏勘现场的责任、风险和所发生的费用由供应商自行承担。

5、施工要求：成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全

施工的有关规章制度，持证上岗。
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编制说明
一、工程概况

本工程建设项目为三亚市吉阳区榆亚幼儿园装修改造项目，工程位于三亚市吉阳区

榆亚幼儿园校园内。工程建设内容为：保安室装修、综合楼装修、室外改造换等工程。

施工现场情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等由供应商自行前往现场

踏勘了解。

二、工程招标及分包范围

1、工程招标范围：施工图纸范围内的保安室装修、综合楼装修、室外改造，详见工

程量清单。

2、分包范围:按竞争性磋商文件的具体规定。

三、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 及解释和勘误。

2、本工程的施工图纸。

3、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

4、竞争性磋商文件、补充通知。

5、其他有关文件、资料。

6、《海南省建设工程造价管理办法》海南省政府令第 280 号。

7、海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)、海南省房屋修缮与抗震加固综合

定额（2015）、海南省安装工程综合定额(2017)及相关定额。

8、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人人

工单价的通知》（琼建规〔2021〕2 号）。

9、海南省建设标准定额站颁发的《关于我省在建未完工工程项目执行 2018 年 1 月 1

日前颁布定额人工单价调整的复函》（琼建标定函〔2021〕14 号）。

10、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省住房和城乡建设厅关于调整我省建设工

程安全防护、文明施工措施费的通知》（琼建定〔2018〕48 号）。

11、税率调整执行海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省住房和城乡建设厅关于调

整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定〔2019〕100 号），社保执行《海南省

住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定〔2019〕128

号）。
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12、《海南省工程量清单计价指引》。

四、其他需说明的问题

1、本清单工程量按设计施工图、设计修改通知包含的全部工作内容编制(特别说

明不包含的项目除外)。

2、清单中列明所采用标准图集号的项目均包括标准图集所包含的全部工作内容(特

别说明不包含的项目除外)。

3、清单中的土方工程量按照施工图纸,以室外地坪标高为自然地坪标高,土方类别

按一、二类土综合考虑，施工现场内开挖的土方及建筑垃圾的外运运距按 10km 运输和

清理，土方利用转运按 200m 考虑。

4、工程主要材料价格执行海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》2022

年第 2期三亚市地区建设工程主要材料参考价，其他缺项材料按市场平均价。

5、本工程混凝土使用商品混凝土，泵送费包含在单价内。

6、本工程建筑垃圾及弃土运距按 10km 考虑。

7、图纸与清单不相符的地方以清单为准，工程结算时请按实际发生计算。

8、本工程量清单应与竞争性磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同

条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

9、本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵

循合同条款的约定。

10、本工程图纸不详处暂按一般规范考虑。
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（清-封面）

档案号：

海南省工程建设项目

招标工程量清单

（第 册，共 册）

建设项目名称：

三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装

修改造工程（第二次）

招标单位名称： (单位盖章)

编制单位名称： (盖单位章)

编 制 日 期 ： 年 月 日
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（清-签署页）

三亚市吉阳区榆亚新

村幼儿园装修改造工

程（第二次） 工程

招标工程量清单

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日
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（清-表 1）

建设项目招标控制价汇总表
工程名称：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第二

次）
第 1 页 共 1 页

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价
安全文明施工

费
规费

1 保安室

2 综合楼

3 室外工程

合计
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（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：保安室装修工程 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 拆除工程

1.2 涂料装修

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费 －

三 其他项目费 －

3.1 其中：暂列金额 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总承包服务费 －

3.5 其中：其他费用

四 规费 －

4.1 其中：垃圾处置费 －

4.2 其中：社保费 －

五 税金 －

招标控制价合计=一+二+三+四+五
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保安室装修工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

（第二次） 第 1 页 共 1 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位
工程量

金额（元）

综合

单价

合

价

其中：暂

估价

整个项目

拆除工程

1 011608002001 铲除涂料面 1.原墙面打磨清理 m2 67.02

1 7-68
墙面抹灰面 油

漆铲除
[XMTZ]

100m

2
0.6702

2 010103002001 余方弃置
1.1.建筑垃圾外运，运距

暂按 10km
m3 0.34

1 11-1

人工装建筑垃

圾自卸汽车运

10km 内

[XMTZ] 10m3 0.034

涂料装修

3 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰

2.喷刷涂料部位:内墙

3.涂料品种、喷刷遍数:

内墙无机涂料 3 遍

m2 30.95

1
借 14-141 +

14-142

内墙涂料 墙面

二遍 �实际遍

数(遍):3

[XMTZ]
100m

2
0.3095

4 011407001002 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰

2.喷刷涂料部位:外墙

3.涂料品种、喷刷遍数:

外墙无机涂料 3 遍

m2 36.07

1
借 14-150 +

14-151

外墙涂料 墙面

一底二面 �实

际遍数(遍):3

[XMTZ]
100m

2
0.3607

措施项目

5 011701002001 外脚手架 1、外墙脚手架 m2 40.96

6
琼

011701011001
活动脚手架 1、墙面活动脚手架 m2 35.84

本页小计
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合 计
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（清-表 6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：保安室装修工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

（第二次） 第 1 页 共 2 页

序

号
项目编码 项目名称 计算基础

费率

(%)

金额

（元）

调整费

率(%)

调整后金

额(元)
备注

1 1.1

安全文明施工

与环境保护基

本费

2 1.1.1
1 千万元以内

部分

综合价含主设(1

千万元以内部

分)

1.7

3 1.1.2
1～5千万元以

内部分

综合价含主设

(1~5 千万元以内

部分)

1.02

4 1.1.3
5 千万元～1

亿元以内部分

综合价含主设(5

千万元~1 亿元以

内部分)

0.68

5 1.1.4
1 亿元以上部

分

综合价含主设(1

亿元以上部分)
0.34

6 1.2

安全文明施工

与环境保护费

(浮动部分)

安全防护、文明

施工基本费
0

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安责险费

率是按照最优设

置，但是由于安

责险费率中浮动

费率根据具体条

件不同费率不

同，所以请参照

琼建质【2019】

38 号中的附件 1

计算实际费率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1
1 千万元以内

部分

综合价含主设(1

千万元以内部

分)

1.52

10 1.4.2
1～5千万元以

内部分

综合价含主设

(1~5 千万元以内

部分)

0.91

2



项目编号：ZH2022-024R 海南政好项目管理有限公司

第 65 页 共 214 页

11 1.4.3
5 千万元～1

亿元以内部分

综合价含主设(5

千万元~1 亿元以

内部分)

0.60

8

12 1.4.4
1 亿元以上部

分

综合价含主设(1

亿元以上部分)

0.30

4

13 1.5
夜间施工增加

费

分部分项合计+

单价措施项目合

计-

0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方

案出处或计算方法。
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（清-表 6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：保安室装修工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第

二次） 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

（元）

调整费

率(%)

调整后金

额(元)
备注

人材机价差

14 1.6
雨季施工增加

费

分部分项合计+单价

措施项目合计-人材

机价差

0.3

15 1.7 视频监控费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。
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（清-表 8）

规费、税金项目计价表

工程名称：保安室装修工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第二

次） 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费
其中：垃圾处置

费+其中：社保费
D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项定额

人工费+单价措

施定额人工费+

分部分项定额机

上人工费+单价

措施定额机上人

工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRG

F)*0.7
23.5

2 税金

分部分项工程费

+措施项目费+其

他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
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（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外安装工程 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 强电部分

1.2 火灾自动报警部分

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费 －

三 其他项目费 －

3.1 其中：暂列金额 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总承包服务费 －

四 规费 －

4 其中：垃圾处置费 －

5 其中：社保费 －

五 税金 －

招标控制价合计=一+二+三+四+五
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

（第二次） 第 1 页 共 5 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位
工程量

金额（元）

综合

单价

合

价

其中：暂

估价

整个项目

强电部分

1 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV22

3.规

格:YJV22-4*50+1*25

4.材质:铜芯

5.敷设方式、部位:穿

管埋地敷设

6.电压等级

(kV):0.6/1kv

m 104.21

1
4-9-139

*1.15

排管内电力电

缆敷设 电缆截

面 50mm2 以内

�实际芯数

(芯):5

[XMTZ] 100m 1.0421

2 4-9-247

电力电缆终端

头制作安装

1kV 以下室内

干包式铜芯电

力电缆 电缆截

面 50mm2 以内

[XMTZ] 个 2

2 030408001005 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV22

3.规

格:YJV22-4*70+1*35

4.材质:铜芯

5.敷设方式、部位:穿

管埋地敷设

6.电压等级

(kV):0.6/1kv

m 87.57
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1
4-9-140

*1.15

排管内电力电

缆敷设 电缆截

面 70mm2 以内

�实际芯数

(芯):5

[XMTZ] 100m 0.8757

2 4-9-248

电力电缆终端

头制作安装

1kV 以下室内

干包式铜芯电

力电缆 电缆截

面 70mm2 以内

[XMTZ] 个 2

3 030408001006 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV22

3.规格:YJV22-4*50

4.材质:铜芯

m 153.53

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

（第二次） 第 2 页 共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合

单价
合价

其中：暂

估价

5.敷设方式、部位:

穿管埋地敷设

6.电压等级

(kV):0.6/1kv

1 4-9-139

排管内电力电

缆敷设 电缆截

面 50mm2 以内

[XMTZ] 100m 1.5353

2 4-9-247

电力电缆终端

头制作安装

1kV 以下室内

干包式铜芯电

力电缆 电缆截

面 50mm2 以内

[XMTZ] 个 4

4
03041100100

1
配管

1.名称:配管

2.材质:镀锌钢管

3.规格:SC100

4.配置形式:埋地敷

设

m 345.31

1 4-9-31

地下钢管铺设

直径 100mm 以

内

[XMTZ] 10m 34.531

5
01010100300

1
挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.挖土深度:0.8m

m3 47.44

1 4-9-17
沟槽挖填 普通

土
[XMTZ] m3 47.44

6
04020500100

1
人（手)孔井

1.名称：强电手孔井

2.规格：

1000*1000*1000

座 3

1 借 8-3-71
电缆井设置 砖

砌井 矩形
[XMTZ] m3 3

2 借 8-3-73

电缆井设置 井

盖安装 混凝土

盖、座

[XMTZ] 套 3
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7
04020500100

2
人（手)孔井

1.名称：强电手孔井

2.规格：

500*500*1000

座 2

1 借 8-3-71
电缆井设置 砖

砌井 矩形
[XMTZ] m3 0.5

2 借 8-3-73

电缆井设置 井

盖安装 混凝土

盖、座

[XMTZ] 套 2

火灾自动报警部

分

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外安装工程 标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第二次） 第 3 页 共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合

单价
合价

其中：暂

估价

8 030411001002 配管

1.名称:火灾自动报警配管

2.材质:镀锌钢管

3.规格:SC20

4.配置形式:砖、混凝土结构暗

配

m

1 4-12-35

镀锌钢管敷

设 砖、混凝

土结构暗配

公称直径

DN20mm 以内

[XMTZ] 100m

9 030411001003 配管

1.名称:火灾自动报警配管

2.材质:镀锌钢管

3.规格:SC25

4.配置形式:砖、混凝土结构暗

配

m

1 4-12-36

镀锌钢管敷

设 砖、混凝

土结构暗配

公称直径

DN25mm 以内

[XMTZ] 100m

10 030411001004 配管

1.名称:火灾自动报警配管

2.材质:镀锌钢管

3.规格:SC32

4.配置形式:砖、混凝土结构暗

配

m 418.61

1 4-12-37

镀锌钢管敷

设 砖、混凝

土结构暗配

公称直径

DN32mm 以内

[XMTZ] 100m 4.1861

11 030411001005 配管

1.名称:火灾自动报警配管

2.材质:镀锌钢管

3.规格:SC50

4.配置形式:砖、混凝土结构暗

配

m 41.29
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1 4-12-39

镀锌钢管敷

设 砖、混凝

土结构暗配

公称直径

DN50mm 以内

[XMTZ] 100m 0.4129

12 030411004001 配线

1.名称:火灾自动报警配线

2.配线形式:穿管敷设

3.型号:NH-RVS

m 63.57

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

（第二次） 第 4 页 共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合

单价

合

价

其中：暂

估价

4.规格:NH-RVS-2*1.5

5.材质:铜芯

6.配线部位:管内敷设

1 4-13-40

穿多芯软导

线 二芯 单

芯导线截面

1.5mm2 以

内

[XMTZ]
100m

单线
0.6357

13 030411004002 配线

1.名称:火灾自动报警

配线

2.配线形式:穿管敷设

3.型号:NH-BV

4.规格:NH-BV-2*2.5

5.材质:铜芯

6.配线部位:管内敷设

m

1 4-13-5

穿照明线

铜芯 导线

截面

2.5mm2 以

内

[XMTZ]
100m

单线

14 030411004003 配线

1.名称:消防电话线

2.配线形式:穿管敷设

3.型号:NH-RVVP

4.规格:NH-RVVP-2*1.5

5.材质:铜芯

6.配线部位:管内敷设

m

1 4-13-40

穿多芯软导

线 二芯 单

芯导线截面

1.5mm2 以

内

[XMTZ]
100m

单线

15 030411004004 配线

1.名称:消防广播线

2.配线形式:穿管敷设

3.型号:NH-RVS

m
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4.规格:NH-RVS-3*2.5

5.材质:铜芯

6.配线部位:管内敷设

1 4-13-46

穿多芯软导

线 四芯 单

芯导线截面

2.5mm2 以

内

[XMTZ]
100m

单线

16 030408002001 控制电缆

1.名称:控制电缆

2.型号:NH-KVV

3.规格:NH-KVV-4*1.5

4.材质:铜芯

5.敷设方式、部位:穿管

敷设

m

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

（第二次） 第 5 页 共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合

单价

合

价

其中：暂

估价

6.电压等级(kV):0.6/1KV

1 4-9-310

室内铜芯控

制电缆敷设

电缆芯数 6

芯以内

[XMTZ] 100m

2 4-9-320

控制电缆终

端头制作安

装 电缆芯

数 6 芯以内

[XMTZ] 个

17 030408002002 控制电缆

1.名称:控制电缆

2.型号:NH-KVV

3.规格:NH-KVV-7*1.5

4.材质:铜芯

5.敷设方式、部位:穿管敷

设

6.电压等级(kV):0.6/1KV

m

1 4-9-311

室内铜芯控

制电缆敷设

电缆芯数

14 芯以内

[XMTZ] 100m

2 4-9-321

控制电缆终

端头制作安

装 电缆芯

数 14 芯以

内

[XMTZ] 个

18 010101003002 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土

2.挖土深度:0.8m
m3 33.66

1 4-9-17
沟槽挖填

普通土
[XMTZ] m3 33.66

19 040205001003 人（手)孔井

1.名称：火灾自动报警手

孔井

2.规格：500*500*1000

座 5

1 借 8-3-71
电缆井设置

砖砌井 矩
[XMTZ] m3 1.25
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形

2 借 8-3-73

电缆井设置

井盖安装

混凝土盖、

座

[XMTZ] 套 5

措施项目

本页小计

合 计
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（清-表 6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第

二次） 第 1 页 共 2 页

序

号
项目编码 项目名称 计算基础

费率

(%)

金额

（元）

调整费

率(%)

调整后金

额(元)
备注

1 1.1

安全文明施工

与环境保护基

本费

分部分项人工费+单价

措施项目人工费-人工

价差+分部分项机上人

工费+单价措施机上人

工费-机上人工价差

5.85

2 1.2

安全文明施工

与环境保护费

(浮动部分)

安全防护、文明施工基

本费
0

3 1.3 建施安责险
不含建施安责险费

*0.001
68

默认的安责险费

率是按照最优设

置，但是由于安责

险费率中浮动费

率根据具体条件

不同费率不同，所

以请参照琼建质

【2019】38 号中

的附件 1计算实

际费率；

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+单价

措施项目人工费-人工

价差+分部分项机上人

工费+单价措施机上人

工费-机上人工价差

17.7

5

5 1.5
夜间施工增加

费

分部分项人工费+单价

措施项目人工费-人工

价差+分部分项机上人

工费+单价措施机上人

工费-机上人工价差

0.76

6 1.6
雨季施工增加

费

分部分项人工费+单价

措施项目人工费-人工

价差+分部分项机上人

工费+单价措施机上人

工费-机上人

3.06

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出



项目编号：ZH2022-024R 海南政好项目管理有限公司

第 80 页 共 214 页

处或计算方法。
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（清-表 6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

（第二次） 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

（元）

调整费

率(%)

调整后金

额(元)
备注

工价差

7 1.7 视频监控费

编制预算或控制

价时，视频监控

费暂按租赁价每

台球机 1000 元/

月、每两台枪机

800 元/月计算，

工程结算时，按

实际费用计算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工

方案出处或计算方法。
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（清-表 8）

规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

（第二次） 第 1 页 共 1 页

序

号

项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费
其中：垃圾处置

费+其中：社保费
D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项定额

人工费+单价措

施定额人工费+

分部分项定额机

上人工费+单价

措施定额机上人

工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSR

GF)*0.7
23.5

2 税金

分部分项工程费

+措施项目费+其

他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
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（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外工程 第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 拆除工程

1.2 新建橡胶地垫

1.3 台湾草

1.4 升旗台

1.5 水沟

1.6 沙池

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费 －

三 其他项目费 －

3.1 其中：暂列金额 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总承包服务费 －

四 规费 －

4.1 其中：垃圾处置费 －

4.2 其中：社保费 －

五 税金 －

招标控制价合计=一+二+三+四+五
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第二

次） 第 1 页 共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合

单价

合

价

其中：暂

估价

整个项目

拆除工程

1 050101006001 清除草皮 1.清理杂草 m2 660

1 9-61 清除草皮、花卉 运距 1km 内 [XMTZ] 100m2 6.6

2 050101003001 砍挖灌木丛及根 1.清理灌木 m2 39

1 9-35
砍挖片植灌木和绿篱 运距 1km

内
[XMTZ] 100m2 0.39

3 050101001001 砍伐乔木 1.砍树 株 25

1 9-3
砍伐乔木 胸径≤20cm 运距 1km

内
[XMTZ] 100 株 0.25

4 011605001001 平面块料拆除 1.拆除木地板 m2 476

1
借 10-11-3

*0.5

液压岩石破碎机破碎混凝土及钢

筋混凝土 混凝土构筑物 HB30G

�液压岩石破碎机破碎道路的沥

青混凝土面层、半刚性材料 单价

*0.5

[XMTZ] 1000m3 0.1428

5 011605001002 平面块料拆除 1.拆除原地砖 m2 320

1
借 10-11-3

*0.6

液压岩石破碎机破碎混凝土及钢

筋混凝土 混凝土构筑物 HB30G

�液压岩石破碎机破碎道路混凝

土及钢筋混凝土路面 单价*0.6

[XMTZ] 1000m3 0.096

6 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除原沙池 m3 1.2

1 借 7-70 墙体实心砖墙 拆除 [XMTZ] m3 1.2

7 010103002001 余方弃置

1.垃圾外运，

运距按 10km

计取

m3 241.05

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第

二次） 第 2 页 共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂

估价

1 1-88 换

机械装车 自

卸汽车运垃圾

运距 1km 内 �

实际运距

(km):10

[XMTZ] 100m3 2.4105

新建橡胶地垫

8 011103001001 橡胶板楼地面

1.13 厚现浇彩

色橡胶地垫

2.SM-101 防潮

加强层

3.30 厚 1：2.5

水泥砂浆保护层

4.2 厚聚氨酯防

水涂膜保护层

5.100 厚 C15 素

砼垫层

6.150 厚 6%水泥

石粉渣稳定层

7.素土夯实≥

0.93

m2 120

1 1-47 机械原土夯实 [XMTZ] 100m2 1.2

2 2-12

6%水泥稳定碎

石砂基层 压

实厚度 15cm

[XMTZ] 10m2 12

3 借 5-1
现浇建筑物混

凝土 垫层
[XMTZ] 10m3 1.2

4 6-35

高分子防水涂

料 聚氨酯防

水涂膜 2mm 厚

平面

[XMTZ] 100m2 1.2
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5 7-1 换

找平层 平面

水泥砂浆 混

凝土或硬基层

上 20mm �实际

厚度(mm):30 �

换为【水泥砂

浆 1:2.5】

[XMTZ] 100m2 1.2

6 借 11-50

橡塑面层 聚

氨酯跑道面层

13mm 厚

[XMTZ] 100m2 1.2

台湾草

9 050102012001 铺种草皮

1.草皮种类:台

湾草

2.铺种方式:满

铺

3.养护期:3 个

月

m2 115

1 B002 种植土 [XMTZ] m3 17.25

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第

二次） 第 3 页 共 4 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计量单

位
工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中：暂

估价

2 9-310 草坪 满铺 [XMTZ] 100m2 1.15

3 9-369 *2

草坪养护

(喷溉) �单

价*2

[XMTZ]
100m2/

月
1.15

升旗台

10 010401001001 升旗台基础

1.MU7.5 砖，M5

水泥砂浆

2.素土夯实

m3 1.19

1 1-47
机械原土夯

实
[XMTZ] 100m2 0.0324

2 2-14 换

砖砌体 砖

基础 �换为

【水泥砂浆

M5】

[XMTZ] 10m3 0.119

11 011102003001 块料楼地面

1.面层材料品

种、规格、颜

色:600*600 印

度红石材

m2 3.24

1 借 1-22
台阶铺贴石

材 水泥膏
[XMTZ] 100m2 0.0324

12 011506002001 金属旗杆

1.不锈钢旗杆

（h:12 米），下

端直径 188mm,

顶端直径 80mm，

厚度 3mm)

根 1

1 B006 金属旗杆 [XMTZ] 根 1

水沟

13 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、

二类土

2.挖土深

度:0.13 米深

m3 5.29

1 1-64
挖土机挖土

一、二类土
[XMTZ] 100m3 0.05026
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2 1-1 *1.5

人工挖土方

一、二类土

深度在 1.5m

内 �单价

*1.5

[XMTZ] 10m3 0.02645

14 010103001002 回填方 1.回填土方 m3 3.26

1 1-17
回填土 人

工夯实
[XMTZ] 10m3 0.3258

15 010103002003 余方弃置
1.余方弃置，运

距暂按 1km 计取
m3 2.3

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第二次）

第 4 页 共 4

页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计量单

位
工程量

金额（元）

综合

单价
合价

其中：暂

估价

1 1-67

挖土机挖土

自卸汽车运土

一、二类土 运

距 1km 内

[XMTZ] 100m3 0.023

16
01050100100

2
垫层

1.混凝土种类:现浇

混凝土

2.混凝土强度等

级:c15

m3 4.07

1 3-1
现浇建筑物混

凝土 垫层
[XMTZ] 10m3 0.407

17
04110200100

2
垫层模板 1.构件类型:垫层 m2 10.86

1 11-1
现浇混凝土模

板 基础垫层
[XMTZ] 10m2 1.086

18
01051600200

1
预埋铁件

1.钢材种类:角钢

2.规格:50*32*4
t 0.27

1 3-96 换

预埋铁件 �换

为【角钢 综

合】

[XMTZ] t 0.27

19
01051600200

2
预埋铁件

1.钢材种类:圆钢

2.规格:φ8@100

3.铁件尺寸:120mm 长

t 0.43

1 3-66

现浇构件钢筋

制安 圆钢筋

HPB300 直径

≤Φ10mm

[XMTZ] t 0.43

20
04020102200

1

排水沟、截水

沟

1.180 厚砖砌体

2.20 厚 1：2.5 水泥防

水砂浆

3.500*300*20 草绿色

成品铸铁篦子

m 54.3

1 2-38
砖砌体 砖砌

地沟
[XMTZ] 10m3

0.586

44
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2 7-55 换

一般抹灰 墙

面 20mm �换为

【水泥砂浆

1:2.5】

[XMTZ] 100m2
0.488

7

3 借 14-32
明沟铸铁盖板

安装 32cm 宽
[XMTZ] 100m 0.543

沙池

措施项目

本页小计

合 计
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（清-表 6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第

二次） 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

（元）

调整费

率

(%)

调整后金

额

(元)

备注

1 1.1

安全文明施工

与环境保护基

本费

2 1.1.1
1 千万元以内

部分

综合价含主设(1 千

万元以内部分)
1.45

3 1.1.2
1～5 千万元以

内部分

综合价含主设(1~5

千万元以内部分)
0.87

4 1.1.3
5 千万元～1 亿

元以内部分

综合价含主设(5 千

万元~1 亿元以内部

分)

0.58

5 1.1.4
1 亿元以上部

分

综合价含主设(1 亿

元以上部分)
0.29

6 1.2

安全文明施工

与环境保护费

(浮动部分)

安全防护、文明施

工基本费
0

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险费

*0.001
68

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1
1 千万元以内

部分

综合价含主设(1 千

万元以内部分)
1.03

10 1.4.2
1～5 千万元以

内部分

综合价含主设(1~5

千万元以内部分)
0.618

11 1.4.3
5 千万元～1 亿

元以内部分

综合价含主设(5 千

万元~1 亿元以内部

分)

0.412

12 1.4.4
1 亿元以上部

分

综合价含主设(1 亿

元以上部分)
0.206
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13 1.5
夜间施工增加

费

分部分项人工费+

单价措施项目人工

费-人工价差+分部

分项机上人工费+

单价措施机上人工

费-机上人工价差

0.2

14 1.6
雨季施工增加

费

分部分项人工费+

单价措施项目人工

费-人工价差+分部

分项机上人工费+

单价措施机上人工

费-机上人工价差

0.54

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工

方案出处或计算方法。
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（清-表 6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第

二次） 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

（元）

调整费

率(%)

调整后金

额(元)
备注

15 1.7 视频监控费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施

工方案出处或计算方法。
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（清-表 8）

规费、税金项目计价表
工程名称：室

外工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造

工程（第二次） 第 1 页 共 1 页

序

号

项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费
其中：垃圾处置费

+其中：社保费
D1 + D2

1.1

其中：垃

圾处置

费

1.2
其中：社

保费

(分部分项定额人

工费+单价措施定

额人工费+分部分

项定额机上人工

费+单价措施定额

机上人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJ

SRGF)*0.7
23.5

2 税金

分部分项工程费+

措施项目费+其他

项目费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人

员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
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（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程 第 1 页 共 2 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 拆除部分

1.2 强电部分

1.3 弱电部分

1.4 火灾自动报警部分

1.5 给水部分

1.6 排水部分

1.7 雨水部分

1.8 消火栓部分

1.9 喷淋部分

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费 －

三 其他项目费 －

3.1 其中：暂列金额 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总承包服务费 －

四 规费 －

4 其中：垃圾处置费 －

5 其中：社保费 －
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（清-表 3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程 第 2 页 共 2 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

五 税金 －

招标控制价合计=一+二+三+四+五
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第

二次） 第 1 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位

工程

量

金额（元）

综合

单价

合

价

其中：

暂估价

整个项目

拆除部分

强电拆除部分

给排水拆除部分

强电部分

配电箱

1 030404017001 照明总箱 ZAL

1.名称:照明总配电箱 ZAL

2.规格:非标

3.安装方式:壁挂明装，底边距

地 1.5m

台 1

1 4-2-76

成套配电箱安

装 悬挂嵌入

式 半周长 1m

以内

[XMTZ] 台 1

2 030404017002
厨房总配电箱

APCF

1.名称:厨房总配电箱 APCF

2.规格:非标

3.安装方式:壁挂明装，底边距

地 1.6m

台 1

1 4-2-76

成套配电箱安

装 悬挂嵌入

式 半周长 1m

以内

[XMTZ] 台 1

3 030404017003 配电箱 AP1

1.名称:配电箱 AP1

2.规格:非标

3.安装方式:壁挂明装，底边距

地 1.6m

台 1

1 4-2-76

成套配电箱安

装 悬挂嵌入

式 半周长 1m

以内

[XMTZ] 台 1

4 030404017004 配电箱 ALs

1.名称:配电箱 ALs

2.规格:非标

3.安装方式:壁挂明装，底边距

地 1.6m

台 3
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1 4-2-76

成套配电箱安

装 悬挂嵌入

式 半周长 1m

以内

[XMTZ] 台 3

5 030404017005 配电箱 ALs2

1.名称:配电箱 ALs2

2.规格:非标

3.安装方式:壁挂明装，底边距

地 1.8m

台 3

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

（第二次） 第 2 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合

单价

合

价

其中：

暂估价

1 4-2-76

成套配电箱安装

悬挂嵌入式 半周

长 1m 以内

[XMTZ] 台 3

6 030404017006 配电箱 ALs1

1.名称:配电箱 ALs1

2.规格:非标

3.安装方式:壁挂明装，底

边距地 1.6m

台 3

1 4-2-76

成套配电箱安装

悬挂嵌入式 半周

长 1m 以内

[XMTZ] 台 3

7 030404017007 配电箱 ALzb

1.名称:配电箱 ALzb

2.规格:非标

3.安装方式:壁挂明装，底

边距地 1.6m

台 1

1 4-2-76

成套配电箱安装

悬挂嵌入式 半周

长 1m 以内

[XMTZ] 台 1

8 030404017008 配电箱 ALg

1.名称:配电箱 ALzg

2.规格:非标

3.安装方式:壁挂明装，底

边距地 1.0m

台 1

1 4-2-76

成套配电箱安装

悬挂嵌入式 半周

长 1m 以内

[XMTZ] 台 1

9 030404017009
应急照明配电箱

ALE

1.名称:应急照明配电箱

ALE

2.规格:非标

3.安装方式:壁挂明装，底

边距地 1.6m

台 1

1 4-2-76

成套配电箱安装

悬挂嵌入式 半周

长 1m 以内

[XMTZ] 台 1

10 030414002001 送配电装置系统
1.名称:输配电装置系统调

试 1kV 以下交流供电

系

统
1
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2.电压等级(kV):1

1 4-17-28

输配电装置系统

调试 1kV 以下交

流供电

[XMTZ]
系

统
1

电缆、桥架

11 030411001001 配管

1.名称:配管

2.材质:塑料

3.规格:PVC40

m 47.57

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆亚

新村幼儿园装修改造工

程（第二次） 第 3 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂

估价

4.配置形式:砖、混

凝土结构暗配

1 4-12-136

刚性阻燃管

敷设 砖、混

凝土结构暗

配 外径

40mm

[XMTZ] 100m 0.4757

12 030411001002 配管

1.名称:配管

2.材质:塑料

3.规格:PVC50

4.配置形式:砖、混

凝土结构暗配

m 8.41

1 4-12-137

刚性阻燃管

敷设 砖、混

凝土结构暗

配 外径

50mm

[XMTZ] 100m 0.0841

13 030411003001 桥架

1.名称:金属线槽

2.型号:详见设计

说明

3.规格:MR 50*25

4.材质:镀锌钢板

m 3.3

1 4-12-192

金属线槽敷

设 宽+高≤

80mm

[XMTZ] 100m 0.033

14 030411003002 桥架

1.名称:金属线槽

2.型号:详见设计

说明

3.规格:MR 80*40

4.材质:镀锌钢板

m 7.8

1 4-12-193

金属线槽敷

设 宽+高≤

120mm

[XMTZ] 100m 0.078
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15 030411003003 桥架

1.名称:金属线槽

2.型号:详见设计

说明

3.规格:MR 100*50

4.材质:镀锌钢板

m 45.55

1 4-12-194

金属线槽敷

设 宽+高≤

300mm

[XMTZ] 100m 0.4555

16 031002001001 桥架支架 1.名称：桥架支架 kg 18.55

1 4-7-3
电缆桥架支

撑架 制作
[XMTZ] 100kg 0.1855

2 4-7-4
电缆桥架支

撑架 安装
[XMTZ] 100kg 0.1855

3 12-1-5

手工除锈

一般钢结构

轻锈

[XMTZ] 100kg 0.1855

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第

二次） 第 4 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合

单价

合

价

其中：

暂估价

4 12-2-58
金属结构刷油 一般钢

结构 调和漆 第一遍
[XMTZ] 100kg 0.1855

5 12-2-49

金属结构刷油 一般钢

结构 红丹防锈漆 第

一遍

[XMTZ] 100kg 0.1855

17 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:WDZ-YJY

3.规

格:WDZ-YJY-3*10

4.材质:铜芯

5.敷设方式、部

位:穿管敷设

6.电压等级

(kV):0.6/1kv

m 205.22

1 4-9-159

室内敷设电力电缆 铜

芯电力电缆敷设 电缆

截面 10mm2 以内

[XMTZ] 100m 2.0522

2 4-9-244

电力电缆终端头制作

安装 1kV 以下室内干

包式铜芯电力电缆 电

缆截面 10mm2 以内

[XMTZ] 个 12

18 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:WDZ-YJY

3.规

格:WDZ-YJY-5*10

4.材质:铜芯

5.敷设方式、部

位:穿管敷设

6.电压等级

(kV):0.6/1kv

m 118.13

1 4-9-159 *1.15

室内敷设电力电缆 铜

芯电力电缆敷设 电缆

截面 10mm2 以内 �实

际芯数(芯):5

[XMTZ] 100m 1.1813
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

（第二次） 第 5 页 共 39 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位
工程量

金额（元）

综合

单价

合

价

其中：

暂估价

2 4-9-244 *1.1

电力电缆终端头

制作安装 1kV 以

下室内干包式铜

芯电力电缆 电

缆截面 10mm2 以

内 �10kv 以内的

电力电缆 5芯电

缆头制作安装

单价*1.1

[XMTZ] 个 7

19 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:WDZ-YJY

3.规

格:WDZ-YJY-5*16

4.材质:铜芯

5.敷设方式、部位:穿

管敷设

6.电压等级

(kV):0.6/1kv

m 15.43

1
4-9-160

*1.15

室内敷设电力电

缆 铜芯电力电

缆敷设 电缆截

面 16mm2 以内 �

实际芯数(芯):5

[XMTZ] 100m 0.1543

2 4-9-245 *1.1

电力电缆终端头

制作安装 1kV 以

下室内干包式铜

芯电力电缆 电

缆截面 16mm2 以

内 �10kv 以内的

电力电缆 5芯电

缆头制作安装

单价*1.1

[XMTZ] 个 2

配管、配线
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20 030411001004 配管

1.名称:电气配管

2.材质:塑料

3.规格:PVC20

4.配置形式:砖、混凝

土结构暗配

m 1811.75

1 4-12-133

刚性阻燃管敷设

砖、混凝土结构

暗配 外径 20mm

[XMTZ] 100m 18.1175

21 030411001005 配管

1.名称:电气配管

2.材质:塑料

3.规格:PVC25

m 44.52

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程（第二次） 第 6 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂

估价

4.配置形式:砖、混

凝土结构暗配

1 4-12-134

刚性阻燃管

敷设 砖、混

凝土结构暗

配 外径

25mm

[XMTZ] 100m 0.4452

22 030411001006 配管

1.名称:电气配管

2.材质:塑料

3.规格:PVC32

4.配置形式:砖、混

凝土结构暗配

m 1.46

1 4-12-135

刚性阻燃管

敷设 砖、混

凝土结构暗

配 外径

32mm

[XMTZ] 100m 0.0146

23 030411001007 配管

1.名称:电气配管

2.材质:塑料

3.规格:PVC50

4.配置形式:砖、混

凝土结构暗配

m 17.83

1 4-12-137

刚性阻燃管

敷设 砖、混

凝土结构暗

配 外径

50mm

[XMTZ] 100m 0.1783

24 030411001008 配管

1.名称:电气配管

2.材质:镀锌钢管

3.规格:SC20

4.配置形式:砖、混

凝土结构暗配

m 256.97
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1 4-12-35

镀锌钢管敷

设 砖、混凝

土结构暗配

公称直径

DN20mm以内

[XMTZ] 100m 2.5697

25 030411004001 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:穿管

敷设

3.型号:WDZ-BYJ

4.规格:2.5mm2

5.材质:铜芯

6.配线部位:管内

敷设

m 3349.65

1 4-13-5

穿照明线

铜芯 导线

截面

2.5mm2以内

[XMTZ]
100m

单线
33.4965

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆亚

新村幼儿园装修改造工

程（第二次） 第 7 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂

估价

2 4-4-14

无端子外部

接线 截面

2.5 mm2 以

内

[XMTZ]
10

个
5.4

26 030411004002 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:穿管

敷设

3.型号:WDZN-BYJ

4.规格:2.5mm2

5.材质:铜芯

6.配线部位:管内

敷设

m 518.34

1 4-13-5

穿照明线

铜芯 导线

截面

2.5mm2 以

内

[XMTZ]
100m

单线
5.1834

2 4-4-14

无端子外部

接线 截面

2.5 mm2 以

内

[XMTZ]
10

个
0.4

27 030411004003 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:穿管

敷设

3.型号:WDZ-BYJ

4.规格:4mm2

5.材质:铜芯

6.配线部位:管内

敷设

m 2542.55

1 4-13-6

穿照明线

铜芯 导线

截面 4mm2

以内

[XMTZ]
100m

单线
25.4255
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2 4-4-15

无端子外部

接线 截面

6mm2 以内

[XMTZ]
10

个
14.6

28 030411004004 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:穿管

敷设

3.型号:WDZ-BYJ

4.规格:6mm2

5.材质:铜芯

6.配线部位:管内

敷设

m 57.73

1 4-13-7

穿照明线

铜芯 导线

截面 6mm2

以内

[XMTZ]
100m

单线
0.5773

2 4-4-15

无端子外部

接线 截面

6mm2 以内

[XMTZ]
10

个
1.1

29 030411004005 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:穿管

敷设

3.型号:WDZN-BYJ

4.规格:6mm2

5.材质:铜芯

6.配线部位:管内

敷设

m 14.96

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程（第二次） 第 8 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

1 4-13-7

穿照明线

铜芯 导线

截面 6mm2

以内

[XMTZ]
100m

单线
0.1496

2 4-4-15

无端子外部

接线 截面

6mm2 以内

[XMTZ]
10

个
0.6

30 030411004006 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:穿管敷

设

3.型号:WDZ-BYJ

4.规格:10mm2

5.材质:铜芯

6.配线部位:管内敷

设

m 185.72

1 4-13-27

穿动力线

(动力线路)

铜芯 导线

截面 10mm2

以内

[XMTZ]
100m

单线
1.8572

2 4-4-26

压铜接线端

子 导线截

面 16mm2 以

内

[XMTZ]
10

个
2

31 030411004007 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:穿管敷

设

3.型号:WDZ-BYJ

4.规格:16mm2

5.材质:铜芯

6.配线部位:管内敷

设

m 22.76
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1 4-13-28

穿动力线

(动力线路)

铜芯 导线

截面 16mm2

以内

[XMTZ]
100m

单线
0.2276

2 4-4-26

压铜接线端

子 导线截

面 16mm2 以

内

[XMTZ]
10

个
0.5

32 030413002001 凿（压)槽
1.名称:凿（压)槽

2.规格:70*70mm2
m 321.1

1 10-11-154

剔堵槽、沟

砖结构 宽

70mm*深

70mm

[XMTZ] 10m 32.11

灯具、开关、

插座

33 030412001001 吸顶节能灯

1.名称:吸顶节能灯

2.规格:18W

3.安装形式:吸顶安

装

套 31

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装

修改造工程（第二

次） 第 9 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合

单价
合价

其中：暂估

价

1 4-14-1

吸顶灯具安

装 灯罩周长

800mm 以内

[XMTZ] 10 套 3.1

34 030412001002
300*300 防

水 LED 灯具

1.名称:300*300 防

水 LED 灯具

2.规格:22W

3.安装形式:嵌入式

吸顶安装

套 22

1 4-14-2

吸顶灯具安

装 灯罩周长

1100mm 以内

[XMTZ] 10 套 2.2

35 030412001006
300*300 防

水 LED 灯具

1.名称:300*300 防

水 LED 灯具

2.规格:36W

3.安装形式:嵌入式

吸顶安装

套 49

1 4-14-2

吸顶灯具安

装 灯罩周长

1100mm 以内

[XMTZ] 10 套 4.9

36 030412001003
600*600LED

灯具

1.名称:600*600LED

灯具

2.规格:1*36W

3.安装形式:嵌入式

吸顶安装

套 20

1 4-14-3

吸顶灯具安

装 灯罩周长

1100mm 以外

[XMTZ] 10 套 2
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37 030412001004 防水防尘灯

1.名称:防水防尘灯

2.规格:22W

3.安装形式:吸顶安

装

套 1

1 4-14-220
防水防尘灯

安装 吸顶式
[XMTZ] 10 套 0.1

38 030412005001 双管格栅灯

1.名称:双管格栅灯

2.规格:T5 2*28W

3.安装形式:嵌入式

吸顶安装

套 93

1 4-14-208

荧光灯具安

装 嵌入式

双管

[XMTZ] 10 套 9.3

39 030412001005 应急照明灯

1.名称:应急照明灯

2.规格:24V 2.5W t〉

3min

3.安装形式：壁装，

底边距地 2.5m

套 26

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

改造工程（第二次） 第 10 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程

量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂

估价

1 4-14-241
密封灯具安

装 应急灯
[XMTZ]

10

套

2 4-14-156

标志、诱导

装饰灯具安

装 墙壁式

[XMTZ]
10

套
2.6

40 030412006001
紫外线杀菌

灯

1.名称:紫外线杀

菌灯

2.规格:90W

3.安装形式:壁装

2.2m

套 18

1 4-14-244

医院灯具安

装 紫外线

杀菌灯

[XMTZ]
10

套
1.8

41 030412004001

复合型安全

出口+楼层

指示灯

1.名称:复合型安

全出口+楼层指示

灯

2.规格:24V 1W t〉

3min

3.安装形式：嵌墙

暗装（吊装），底

边距地不小于 2.2m

套 8

1 4-14-156

标志、诱导

装饰灯具安

装 墙壁式

[XMTZ]
10

套
0.8

42 030412004002
安全出口指

示灯

1.名称:安全出口

指示灯

2.规格:24V 1W t〉

3min

3.安装形式：嵌墙

暗装（吊装），底

边距地不小于 2.2m

套 1
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1 4-14-156

标志、诱导

装饰灯具安

装 墙壁式

[XMTZ]
10

套
0.1

43 030412004003 疏散指示灯

1.名称:疏散指示

灯

2.规格:24V 1W t〉

3min

3.安装形式：嵌墙

暗装，底边距地

0.3m

套 15

1 4-14-156

标志、诱导

装饰灯具安

装 墙壁式

[XMTZ]
10

套
1.5

44 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒

2.材质:塑料

3.安装形式:暗装

个 284

1 4-13-179 暗装接线盒 [XMTZ]
10

个
28.4

45 030404034001
单联单控开

关

1.名称:单联单控

开关
个 30

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

改造工程（第二次） 第 11 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程

量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂

估价

2.材质:塑料

3.规格:10A250V

4.安装方式:暗装，

底边距地 1.3m

1 4-14-281

跷板暗开关

安装 单控

三联以下

[XMTZ]
10

套
3

46 030404034002
双联单控开

关

1.名称:双联单控

开关

2.材质:塑料

3.规格:10A250V

4.安装方式:暗装，

底边距地 1.3m

个 35

1 4-14-281

跷板暗开关

安装 单控

三联以下

[XMTZ]
10

套
3.5

47 030404034003
三联单控开

关

1.名称:三联单控

开关

2.材质:塑料

3.规格:10A250V

4.安装方式:暗装，

底边距地 1.3m

个 10

1 4-14-281

跷板暗开关

安装 单控

三联以下

[XMTZ]
10

套
1

48 030404034004
紫外线杀菌

灯开关

1.名称:紫外线杀

菌灯开关

2.材质:塑料

个 9

1 4-14-281

跷板暗开关

安装 单控

三联以下

[XMTZ]
10

套
0.9
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49 030404035005 五孔插座

1.名称:五孔插座

2.材质:塑料

3.规格:10A250V

4.安装方式:暗装，

底边距地 1.8m

个 42

1 4-14-301

普通插座安

装 单相 暗

插座电流

15A 以下

[XMTZ]
10

套
4.2

50 030404035001 五孔插座

1.名称:五孔插座

2.材质:塑料

3.规格:10A250V

4.安装方式:暗装，

底边距地 0.3m

个 39

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

改造工程（第二次） 第 12 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

1 4-14-301

普通插座安

装 单相 暗

插座电流

15A 以下

[XMTZ]
10

套
3.9

51 030404035002
顶棚五孔插

座

1.名称:顶棚五孔插

座

2.材质:塑料

3.规格:10A250V

4.安装方式:暗装，

顶棚

个 2

1 4-14-301

普通插座安

装 单相 暗

插座电流

15A 以下

[XMTZ]
10

套
0.2

52 030404035003
厨房防水插

座

1.名称:厨房防水插

座

2.材质:塑料

3.规格:16A220V

个 10

1 4-14-302

普通插座安

装 单相 暗

插座电流

30A 以下

[XMTZ]
10

套
1

53 030404035004 空调插座

1.名称:空调插座

2.材质:塑料

3.规格:16A220V

4.安装方式:暗装，

底边距地 2.5m

个 26

1 4-14-302

普通插座安

装 单相 暗

插座电流

30A 以下

[XMTZ]
10

套
2.6
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54 030411006002 接线盒

1.名称:开关（插座）

盒

2.材质:塑料

3.安装形式:暗装

个 203

1 4-13-178
暗装开关

(插座)盒
[XMTZ]

10

个
20.3

弱电部分

弱电器具

55 030502004001 电视插座

1.名称:电视插座

2.安装方式:暗装，

底边距地 0.3m

3.底盒材质、规格:

塑料

个 8

1 5-2-10
电视插座

暗装
[XMTZ] 个 8

56 030502012001
数据、语音

双口插座

1.名称:数据、语音

双口插座

2.安装方式:底边距

地

个 26

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改

造工程（第二次） 第 13 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

0.3m

3.底盒材质、规格:

塑料

1 5-2-66
光纤信息插

座 双口
[XMTZ]

10

个
2.6

57 030411006003 接线盒

1.名称:接线盒

2.材质:塑料

3.安装形式:暗装

个 34

1 4-13-178
暗装开关(插

座)盒
[XMTZ]

10

个
3.4

58 030904007001 扬声器

1.名称:扬声器

2.功率:10W

3.安装方式:壁装，

距顶 0.5m

个 12

1 5-5-77

扬声器安装、

架设 壁挂式

或吊装式扬

声器 ≤25kg

[XMTZ] 只 12

59 040205020001
带云台摄像

机

1.名称：带云台摄像

机

2.安装形式：壁装，

不低于 2.5m

台 15

1 5-6-84

监控摄像设

备 室内外云

台 摄像机

[XMTZ] 台 15

60
琼

030507021001
摄像机支架 1.名称:摄像机支架 个 15

1 5-6-101

监控摄像设

备 摄像机支

架 壁式

[XMTZ] 套 15
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61 030502003001 弱电进线箱

1.名称:弱电进线箱

2.安装方式:明装，

底边距地 1.5m

个 1

1 5-2-5

安装接线箱

半周长 700

以内

[XMTZ] 个 1

62 030502003002 楼层接线箱

1.名称:楼层接线箱

2.安装方式:明装，

底边距地 1.5m

个 2

1 5-2-5

安装接线箱

半周长 700

以内

[XMTZ] 个 2

63 030502010001
1.名称:语音

配线架
1.名称:语音配线架 个 3

1 5-2-51 配线架 24口 [XMTZ] 架 3

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程（第二次） 第 14 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

64 030501012001 交换机 1.名称:交换机 台 3

1 5-1-86

交换机设备

安装、调试

固定配置

≤24 口

[XMTZ] 台 3

综合布线

65 030411001009 配管

1.名称:弱电配管

2.材质:塑料

3.规格:PVC20

4.配置形式:砖、混

凝土结构暗配

m 298.56

1 4-12-133

刚性阻燃管

敷设 砖、混

凝土结构暗

配 外径

20mm

[XMTZ] 100m 2.9856

66 030411001010 配管

1.名称:弱电配管

2.材质:塑料

3.规格:PVC25

4.配置形式:砖、混

凝土结构暗配

m 110.1

1 4-12-134

刚性阻燃管

敷设 砖、混

凝土结构暗

配 外径

25mm

[XMTZ] 100m 1.101

67 030411001011 配管

1.名称:弱电配管

2.材质:塑料

3.规格:PVC32

4.配置形式:砖、混

凝土结构暗配

m 130.17
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1 4-12-135

刚性阻燃管

敷设 砖、混

凝土结构暗

配 外径

32mm

[XMTZ] 100m 1.3017

68 030411001012 配管

1.名称:弱电配管

2.材质:塑料

3.规格:PVC40

4.配置形式:砖、混

凝土结构暗配

m 42.01

1 4-12-136

刚性阻燃管

敷设 砖、混

凝土结构暗

配 外径

40mm

[XMTZ] 100m 0.4201

69 030411001013 配管
1.名称:弱电配管

2.材质:塑料
m 16.05

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程（第二次） 第 15 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合

单价

合

价

其中：暂

估价

3.规格:PVC50

4.配置形式:砖、混凝土结

构暗配

1 4-12-137

刚性阻燃管敷

设 砖、混凝土

结构暗配 外

径 50mm

[XMTZ] 100m 0.1605

70 030411001014 配管

1.名称:弱电配管

2.材质:塑料

3.规格:PVC75

4.配置形式:砖、混凝土结

构暗配

m 69.07

1 4-12-138

刚性阻燃管敷

设 砖、混凝土

结构暗配 外

径 65mm

[XMTZ] 100m 0.6907

71 030411001015 配管

1.名称:弱电配管

2.材质:镀锌钢管

3.规格:SC20

4.配置形式:砖、混凝土结

构暗配

m 53.17

1 4-12-35

镀锌钢管敷设

砖、混凝土结

构暗配 公称

直径 DN20mm

以内

[XMTZ] 100m 0.5317

72 030411003004 桥架

1.名称:金属线槽

2.型号:详见设计说明

3.规格:MR 50*25

4.材质:镀锌钢板

m 3.3

1 4-12-192
金属线槽敷设

宽+高≤80mm
[XMTZ] 100m 0.033

73 030411003005 桥架 1.名称:金属线槽 m 3.3
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2.型号:详见设计说明

3.规格:MR 80*40

4.材质:镀锌钢板

1 4-12-193
金属线槽敷设

宽+高≤120mm
[XMTZ] 100m 0.033

74 030411003006 桥架

1.名称:金属线槽

2.型号:详见设计说明

3.规格:MR 100*50

4.材质:镀锌钢板

m 27.83

1 4-12-194
金属线槽敷设

宽+高≤300mm
[XMTZ] 100m 0.2783

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程（第二次） 第 16 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂

估价

75 031002001002 桥架支架 1.名称：桥架支架 kg 12.98

1 4-7-3
电缆桥架支

撑架 制作
[XMTZ] 100kg 0.1298

2 4-7-4
电缆桥架支

撑架 安装
[XMTZ] 100kg 0.1298

3 12-1-5

手工除锈

一般钢结构

轻锈

[XMTZ] 100kg 0.1298

4 12-2-58

金属结构刷

油 一般钢

结构 调和

漆 第一遍

[XMTZ] 100kg 0.1298

5 12-2-49

金属结构刷

油 一般钢

结构 红丹

防锈漆 第

一遍

[XMTZ] 100kg 0.1298

76 030411004008 广播线

1.名称:广播线

2.配线形式:穿管

敷设

3.型号:BVVR

4.规

格:BVVR-2*2.5

5.材质:铜芯

6.配线部位:管内

敷设

m 189.98

1 4-13-41

穿多芯软导

线 二芯 单

芯导线截面

2.5mm2以内

[XMTZ]
100m

单线
1.8998
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77 030411004009 电话线

1.名称:电话线

2.配线形式:穿管

敷设

3.型号:RVS

4.规格:RVS-2*0.5

5.材质:铜芯

6.配线部位:管内

敷设

m 445.57

1 4-13-38

穿多芯软导

线 二芯 单

芯导线截面

0.75mm2 以

内

[XMTZ]
100m

单线
4.4557

78 030502005001 双绞线缆

1.名称:双绞线缆

2.规

格:CAT5-UTP/4P

3.线缆对数:4 对

4.敷设方式:穿管

敷设

m 445.57

1 5-2-23

双绞线缆

管内穿放

≤4 对

[XMTZ] 100m 4.4557

79 030505005001
射频同轴电

缆

1.名称:射频同轴

电缆

2.规格:SYKV-75-5

3.敷设方式:管内

敷设

m 138.31

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆亚

新村幼儿园装修改造工

程（第二次） 第 17 页 共 39 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位
工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中：暂

估价

1 5-2-88

管内穿放

视频同轴

电缆 ≤φ

9

[XMTZ] 100m 1.3831

80 030413002002 凿（压)槽
1.名称:凿（压)槽

2.规格:70*70mm2
m 81.3

1 10-11-154

剔堵槽、沟

砖结构 宽

70mm*深

70mm

[XMTZ] 10m 8.13

81 030502019001
双绞线缆

测试

1.名称：双绞线缆

测试
链路 26

1 5-2-85
测试 4 对

双绞线缆
[XMTZ] 链路 26

82 010101003002
挖沟槽土

方

1.土壤类别:一、二

类土

2.挖土深度:0.8m

m3 6.42

1 4-9-17
沟槽挖填

普通土
[XMTZ] m3 6.42

83 040205001003
人（手)孔

井

1.名称：弱电手孔

井

2.规格：

500*500*1000

座 3

1 借 8-3-71

电缆井设

置 砖砌井

矩形

[XMTZ] m3 0.75

2 借 8-3-73

电缆井设

置 井盖安

装 混凝土

盖、座

[XMTZ] 套 3

火灾自动报

警部分
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火灾自动报

警器具部分

84 030904001001
编码型感

温探测器

1.名称:编码型感

温探测器

2.安装形式:吸顶

安装

个 2

1 9-4-2

点型探测

器安装 感

温

[XMTZ] 个 2

85 030904001002
编码型感

烟探测器

1.名称:编码型感

烟探测器

2.安装形式:吸顶

安装

个 62

1 9-4-1

点型探测

器安装 感

烟

[XMTZ] 个 62

86 030904001003
可燃气体

探测器

1.名称:可燃气体

探测器

2.安装形式:吸顶

安装

个 2

1 9-4-5

点型探测

器安装 可

燃气体

[XMTZ] 个 2

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

改造工程（第二次） 第 18 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

87 030904003001
编码型消火

栓按钮

1.名称:编码型消

火栓按钮

2.规格:距地 1.4m

暗装

个 18

1 9-4-10
消火栓报警

按钮安装
[XMTZ] 个 18

88 030904006001

带电话插孔

手动报警按

钮

1.名称:带电话插

孔手动报警按钮

2.安装方式:距地

1.3m 安装

个 9

1 9-4-19
消防报警电

话插孔安装
[XMTZ] 个 9

89 030904008001

编码型输入

/输出控制

模块

1.名称:编码型输

入/输出控制模块
个 2

1 9-4-27

消防专用模

块安装 单

输入单输出

[XMTZ] 个 2

90 030904005001
消防声光迅

响报警器

1.名称:消防声光

迅响报警器

2.安装方式：距地

2.2m 安装

个 9

1 9-4-12
声光报警器

安装
[XMTZ] 个 9

91 030904009001
楼层复式显

示器

1.名称：楼层复式

显示器
台 3

1 9-4-41

远程控制箱

(柜)安装

重复显示器

[XMTZ] 台 3

92 030904008002
天然气管道

电动阀

1.名称:天然气管

道电动阀
个 1
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1 9-4-27
天然气管道

电动阀
[XMTZ] 个 1

93 030411006004 接线盒

1.名称:接线盒

2.材质:塑料

3.安装形式:暗装

个 108

1 4-13-179 暗装接线盒 [XMTZ]
10

个
10.8

94 030904009002
火灾自动报

警控制箱

1.名称：火灾自动

报警控制箱 RQK
台 1

1 9-4-30
火灾自动报

警控制箱
[XMTZ] 台 1

95 030904009003
火灾自动报

警接线箱

1.名称：火灾自动

报警接线箱 XF
台 2

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程（第二次） 第 19 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂

估价

1 9-4-30
火灾自动报

警接线箱
[XMTZ] 台 2

96 030904016001
备用电源

UPS

1.名称:备用电源

UPS
套 1

1 9-4-65

备用电源及

电池主机柜

安装

[XMTZ] 台 1

97 030904013001

火灾报警控

制器（联动

型）

1.名称：火灾报警

控制器（联动型）
台 1

1 9-4-51

联动控制主

机安装 落

地 256 点

以内

[XMTZ] 台 1

98 030904013002 手动控制盘
1.名称：手动控制

盘
台 1

1 9-4-51 手动控制盘 [XMTZ] 台 1

99 030904014001

消防广播及

对讲电话主

机(柜）

1.名称;消防电话

主机
台 1

1 9-4-60

消防电话主

机安装 10

路以内

[XMTZ] 台 1

100 030904014002

消防广播及

对讲电话主

机(柜）

1.名称：消防广播

主机
台 1

1 9-4-55

消防广播及

电话主机

(柜)安装

消防广播控

制柜

[XMTZ] 台 1
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101 030905001001
自动报警系

统调试

1.名称：自动报警

系统调试
系统 1

1 9-5-1

自动报警系

统调试 64

点以内

[XMTZ] 系统 1

火灾自动报

警配管、配线

102 030411001016 配管

1.名称:火灾自动

报警配管

2.材质:镀锌钢管

3.规格:SC20

4.配置形式:砖、

混凝土结构暗配

m 549.64

1 4-12-35

镀锌钢管敷

设 砖、混凝

土结构暗配

公称直径

DN20mm 以

内

[XMTZ] 100m 5.4964

103 030411003007 桥架

1.名称:金属线槽

2.型号:详见设计

说明

3.规格:MR 80*40

4.材质:镀锌钢板

m 3.3

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程（第二次） 第 20 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

1 4-12-193

金属线槽敷

设 宽+高≤

120mm

[XMTZ] 100m 0.033

104 030411004010 配线

1.名称:火灾自动报

警配线

2.配线形式:穿管敷

设

3.型号:NH-RVS

4.规

格:NH-RVS-2*1.5

5.材质:铜芯

6.配线部位:管内敷

设

m 605.19

1 4-13-40

穿多芯软导

线 二芯 单

芯导线截面

1.5mm2 以内

[XMTZ]
100m

单线
6.0519

105 030411004011 配线

1.名称:火灾自动报

警配线

2.配线形式:穿管敷

设

3.型号:NH-BV

4.规

格:NH-BV-2*2.5

5.材质:铜芯

6.配线部位:管内敷

设

m 41.61

1 4-13-5

穿照明线

铜芯 导线

截面

2.5mm2 以内

[XMTZ]
100m

单线
0.4161

给水部分
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106 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规格:PP-R

De20

4.连接形式:热熔连

接

5.阻火圈设计要求:

详见设计说明

6.压力试验及吹、洗

设计要求:详见设计

说明

m 48.16

1 10-1-323

给排水管道

室内塑料给

水管(热熔

连接) 公称

外径 20mm 以

内

[XMTZ] 10m 4.816

107 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规格:PP-R

De25

4.连接形式:热熔连

接

5.阻火圈设计要求:

详

m 65.85

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

改造工程（第二次） 第 21 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程

量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂

估价

见设计说明

6.压力试验及吹、

洗设计要求:详见

设计说明

1 10-1-324

给排水管道

室内塑料给

水管(热熔

连接) 公称

外径 25mm

以内

[XMTZ] 10m 6.585

108 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规

格:PP-R De32

4.连接形式:热熔

连接

5.阻火圈设计要

求:详见设计说明

6.压力试验及吹、

洗设计要求:详见

设计说明

m 55.06

1 10-1-325

给排水管道

室内塑料给

水管(热熔

连接) 公称

外径 32mm

以内

[XMTZ] 10m 5.506
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109 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规

格:PP-R De40

4.连接形式:热熔

连接

5.阻火圈设计要

求:详见设计说明

6.压力试验及吹、

洗设计要求:详见

设计说明

m 12.87

1 10-1-326

给排水管道

室内塑料给

水管(热熔

连接) 公称

外径 40mm

以内

[XMTZ] 10m 1.287

110 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规

格:PP-R De50

4.连接形式:热熔

连接

5.阻火圈设计要

求:详见设计说明

6.压力试验及吹、

洗设计要求:详见

设计说

m 45.11

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改

造工程（第二次） 第 22 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

明

1 10-1-327

给排水管道

室内塑料给

水管(热熔

连接) 公称

外径50mm以

内

[XMTZ] 10m 4.511

111 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规格:PP-R

DN50

4.连接形式:热熔连

接

5.阻火圈设计要求:

详见设计说明

6.压力试验及吹、洗

设计要求:详见设计

说明

m 82.9

1 10-1-328

给排水管道

室内塑料给

水管(热熔

连接) 公称

外径63mm以

内

[XMTZ] 10m 8.29

112 031003001001 螺纹阀门

1.类型:螺纹截止阀

2.材质:全铜型

3.规格、压力等

级:DN40

4.连接形式:螺纹连

接

个 13

1 10-5-5
螺纹阀门安

装 公称直
[XMTZ] 个 13
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径40mm以内

113 031003001002 螺纹阀门

1.类型:螺纹闸阀

2.材质:全铜型

3.规格、压力等

级:DN40

4.连接形式:螺纹连

接

个 2

1 10-5-5

螺纹阀门安

装 公称直

径40mm以内

[XMTZ] 个 2

114 031003001003 螺纹阀门

1.类型:螺纹止回阀

2.材质:全铜型

3.规格、压力等

级:DN40

4.连接形式:螺纹连

接

个 1

1 10-5-5

螺纹阀门安

装 公称直

径40mm以内

[XMTZ] 个 1

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

改造工程（第二次） 第 23 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

115 031003001004 螺纹阀门

1.类型:螺纹闸阀

2.材质:全铜型

3.规格、压力等

级:DN50

4.连接形式:螺纹

连接

个 2

1 10-5-6

螺纹阀门安

装 公称直

径50mm以内

[XMTZ] 个 2

116 031003001005 螺纹阀门

1.类型:螺纹止回

阀

2.材质:全铜型

3.规格、压力等

级:DN50

4.连接形式:螺纹

连接

个 1

1 10-5-6

螺纹阀门安

装 公称直

径50mm以内

[XMTZ] 个 1

117 031003001006 螺纹阀门

1.类型:Y 型过滤器

2.材质:全铜型

3.规格、压力等

级:DN50

4.连接形式:螺纹

连接

个 1

1 13-1-120

Y 型过滤器

安装(螺纹

连接) 公称

直径50mm以

内

[XMTZ] 个 1
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118 031003013001 水表

1.安装部位(室内

外）:室内

2.型号、规格:DN40

螺纹水表

3.连接形式:螺纹

连接

组 10

1
10-5-291

R*0.6

普通水表安

装(螺纹连

接) 公称直

径 40mm 以

内 �与塑料

管连接(材

料、机械消

耗量可按实

调整) 人工

*0.6

[XMTZ] 个 10

119 031003013003 水表

1.安装部位(室内

外）:室外

2.型号、规格:DN50

螺纹水表

3.连接形式:螺纹

连接

组 1

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆亚

新村幼儿园装修改造工程

（第二次） 第 24 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中：暂

估价

1
10-5-292

R*0.6

普通水表

安装(螺纹

连接) 公

称直径

50mm 以内

�与塑料管

连接(材

料、机械消

耗量可按

实调整)

人工*0.6

[XMTZ] 个 1

120 010101003004
挖沟槽土

方

1.土壤类别:一、

二类土

2.挖土深度:1.05

m3 26.11

1 借 1-9

人工挖沟

槽土方

一、二类土

槽深≤2m

[XMTZ] 10m3

2
借 1-1-1

*1.15

人工挖一

般土方 一

二类土 深

度 2m 以内

�单价

*1.15

[XMTZ] 100m3 0.01306

3 借 1-1-221

挖掘机挖

土(斗容量

1m3)不装

车 一、二

类土

[XMTZ] 1000m3 0.0248

4 借 1-147

回填土 夯

填土 机械

槽坑

[XMTZ] 10m3
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5 借 1-1-313
填土夯实

槽坑
[XMTZ] 100m3 0.2611

排水部分

121 031001006012 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:污水

3.材质、规

格:PVC-U De110

4.连接形式:粘接

5.阻火圈设计要

求:详见设计说明

6.压力试验及吹、

洗设计要求:详见

设计说明

m 245.9

1 10-1-367

给排水管

道 室内塑

料排水管

(粘接) 公

称外径

110mm 以内

[XMTZ] 10m 24.59

122 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:污水

3.材质、规

格:PVC-U De160

m 48.53

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

改造工程（第二次） 第 25 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂

估价

4.连接形式:粘接

5.阻火圈设计要

求:详见设计说明

6.压力试验及吹、

洗设计要求:详见

设计说明

1 10-1-368

给排水管道

室内塑料排

水管(粘接)

公称外径

160mm 以内

[XMTZ] 10m 4.853

123 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:污水

3.材质、规

格:PVC-U De200

4.连接形式:粘接

5.阻火圈设计要

求:详见设计说明

6.压力试验及吹、

洗设计要求:详见

设计说明

m 9.82

1 10-1-369

给排水管道

室内塑料排

水管(粘接)

公称外径

200mm 以内

[XMTZ] 10m 0.982

124 031004014004
给、排水附

(配)件

1.名称：立管检查

口

2.规格：DN100

个 8

1 补子目 1
DN100 立管

检查口
[XMTZ] 个 8
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125 031004014005
给、排水附

(配)件

1.名称：透气帽

2.规格：DN100
个 4

1 补子目 2
DN100 透气

帽
[XMTZ] 个 4

126 031004003001 洗脸盆

1.材质:陶瓷洗脸

盆

2.规格、类型:洗脸

盆

3.组装形式:立柱

式

组 32

1 10-6-18
洗脸盆 立

柱式 冷水
[XMTZ]

10

组
3.2

127 031004006001 大便器

1.材质:陶瓷

2.规格、类型:蹲式

大便器

组 39

1 10-6-34

蹲式大便器

安装 瓷低

水箱

[XMTZ]
10

套
3.9

128 031004006002 大便器

1.材质:陶瓷

2.规格、类型:坐式

大便器

组 8

本页小计



项目编号：ZH2022-024R 海南政好项目管理有限公司

第 147 页 共 214 页
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

改造工程（第二次） 第 26 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程

量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂

估价

1 10-6-40

坐式大便器

安装 连体

水箱

[XMTZ]
10

套
0.8

129 031004007001 小便器

1.材质:陶瓷

2.规格、类型:壁挂

式感应小便器

组 20

1 10-6-45

壁挂式小便

器安装 感

应开关埋入

式

[XMTZ]
10

套
2

130 031004008001
其他成品卫

生器具

1.材质:陶瓷

2.规格、类型:拖布

池

组 6

1 10-6-49
成品拖布池

安装
[XMTZ]

10

套
0.6

131 031004014001
给、排水附

(配)件

1.材质:塑料地面

扫除口

2.型号、规

格:DN150

个 5

1 10-6-98

地面扫除口

安装 公称

直径 150mm

[XMTZ]
10

个
0.5

132 031004014002
给、排水附

(配)件

1.材质:塑料地面

扫除口

2.型号、规

格:DN100

个 8

1 10-6-96

地面扫除口

安装 公称

直径 100mm

[XMTZ]
10

个
0.8

133 031004014008
给、排水附

(配)件

1.材质:塑料地漏

2.型号、规

格:DN100

个 37
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1 10-6-92

地漏安装

公称直径

100mm

[XMTZ]
10

个
3.7

134 010507006001 污水井 1.名称：污水井 座 8

1 借 5-3-59

圆形污水检

查井 形式:

砖砌直通式

井内径

700mm 适用

管径≤

400mm 井深

1.2

[XMTZ] 座 8

135 010507006002 废水井 1.名称：废水井 座 4

1 借 5-3-59

圆形污水检

查井 形式:

砖砌直通式

井内径

700mm 适用

管径≤

400mm 井深

1.2

[XMTZ] 座 4

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆亚

新村幼儿园装修改造工程

（第二次） 第 27 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中：暂

估价

136 010507006003 化粪池
1.名称：20 立方

化粪池
座 1

1 借 5-3-509

整体混凝

土化粪池

容积 20m3

以内

[XMTZ] 套

2 借 5-56

现浇建筑

物混凝土

化粪池、检

查井

[XMTZ] 10m3 2

137 010507006004 1 号隔油池

1.名称：1 号隔油

池

2.做法详见

04S519 图集

座 1

1
借 1-1-1

*1.15

人工挖一

般土方 一

二类土 深

度 2m 以内

�单价

*1.15

[XMTZ] 100m3 0.00417

2 借 1-1-221

挖掘机挖

土(斗容量

1m3)不装

车 一、二

类土

[XMTZ] 1000m3 0.00792

3 借 1-1-224

挖掘机挖

土(斗容量

1m3)装车

一、二类土

[XMTZ] 1000m3 0.00487

4 借 1-1-64

人工填土

夯实 槽、

坑

[XMTZ] 100m3



项目编号：ZH2022-024R 海南政好项目管理有限公司

第 150 页 共 214 页

5 借 1-1-313
填土夯实

槽坑
[XMTZ] 100m3 0.03466

6 借 1-1-255

自卸汽车

运土 (载

重 6t以内)

运距 10km

[XMTZ] 1000m3 0.00487

7 借 3-3-2

现浇混凝

土构件 垫

层 混凝土

[XMTZ] 10m3 0.03214

8 借 3-3-3

现浇混凝

土构件 垫

层 模板

[XMTZ] 10m2 0.0724

9 借 3-3-5 换

混凝土基

础 混凝土

�换为【预

拌混凝土

C25】

[XMTZ] 10m3

10 借 5-66

现浇构筑

物混凝土

池类 池底

[XMTZ] 10m3 0.06324

11 借 3-3-6
混凝土基

础 模板
[XMTZ] 10m2 0.161

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆亚

新村幼儿园装修改造工程

（第二次） 第 28 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂

估价

12 借 6-1-58 换

现浇混凝土

池壁(隔墙)

直、矩形厚

度 20cm 以

内 �换为

【预拌混凝

土 C25】

[XMTZ] 10m3

13 借 5-67

现浇构筑物

混凝土 池

类 池壁

[XMTZ] 10m3 0.15959

14 借 6-3-8

构筑物及池

类 矩形池

壁 木模

[XMTZ] 100m2 0.17732

15 借 9-1-5
圆钢 直径

10mm
[XMTZ] t 0.423

16 借 9-1-6
圆钢 直径

12mm
[XMTZ] t 0.02

17 借 5-3-385

井盖、井箅

安装 检查

井 铸铁井

盖、座

[XMTZ] 10 套 0.1

雨水部分

138 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:雨水

3.材质、规

格:PVC-U DN100

4.连接形式:粘接

5.阻火圈设计要

求:详见设计说明

6.压力试验及吹、

洗设计要求:详见

设计说明

m 115.2
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1 10-1-378

给排水管道

室内塑料雨

水管(粘接)

公称外径

110mm 以内

[XMTZ] 10m 11.52

139 031004014006
给、排水附

(配)件

1.材质:塑料

2.型号、规格:87

型雨水斗

个 8

1 10-6-99

普通雨水斗

安装 公称

直径 100mm

[XMTZ] 10 个 0.8

140 031002001003 管道支架
1.材质:塑料成品

管卡
套 58

1 10-11-16

成品管卡安

装 公称直

径 100mm 以

内

[XMTZ] 个 58

消火栓部分

141 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:室内

消火栓

2.型号、规格:单栓

套 17

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程（第二次） 第 29 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂

估价

DN65（配自带卷盘）

1 9-1-83

室内消火栓

(暗装) 配

自救卷盘

公称直径

65mm 以内

单栓

[XMTZ] 套 17

142 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌

钢管 DN65

3.连接形式:沟槽

连接

4.压力试验及冲洗

设计要求:详见设

计说明

m 20.3

1 9-1-16

管道安装

(沟槽连接)

公称直径

65mm 以内

[XMTZ] 10m 2.03

143 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌

钢管 DN100

3.连接形式:沟槽

连接

4.压力试验及冲洗

设计要求:详见设

计说明

m 141.83

1 9-1-18

管道安装

(沟槽连接)

公称直径

100mm 以内

[XMTZ] 10m 14.183
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144 030901002003 消火栓钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌

钢管 DN150

3.连接形式:沟槽

连接

4.压力试验及冲洗

设计要求:详见设

计说明

m 9.75

1 9-1-20

管道安装

(沟槽连接)

公称直径

150mm 以内

[XMTZ] 10m 0.975

145 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:轻锈

2.油漆品种:红丹

防锈漆

3.涂刷遍数、漆膜

厚度:两遍

m2 55.05

1 12-1-1
手工除锈

管道 轻锈
[XMTZ] 10m2 5.505

2 12-2-8

管道刷油

调和漆 第

一遍

[XMTZ] 10m2 5.505

3 12-2-1

管道刷油

红丹防锈漆

第一遍

[XMTZ] 10m2 5.505

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程（第二次） 第 30 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中：暂

估价

146 031002001004 管道支架
1.材质:型钢

2.管架形式:吊装
kg 39.43

1 10-11-1

管道支架

制作 单件

质量 5kg 以

内

[XMTZ] 100kg 0.3943

2 10-11-6

管道支架

安装 单件

质量 5kg 以

内

[XMTZ] 100kg 0.3943

3 12-1-5

手工除锈

一般钢结

构 轻锈

[XMTZ] 100kg 0.3943

4 12-2-58

金属结构

刷油 一般

钢结构 调

和漆 第一

遍

[XMTZ] 100kg 0.3943

5 12-2-49

金属结构

刷油 一般

钢结构 红

丹防锈漆

第一遍

[XMTZ] 100kg 0.3943

147 040502002001
钢管管件

制作、安装

1.名称：90°弯头

2.规格：DN65*65
个 22

1 9-1-24

沟槽管件

安装 公称

直径 70mm

以内

[XMTZ] 10 个 2.2

148 040502002002
钢管管件

制作、安装

1.名称：90°弯头

2.规格：DN100*100
个 25
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1 9-1-26

沟槽管件

安装 公称

直径 100mm

以内

[XMTZ] 10 个 2.5

149 040502002003
钢管管件

制作、安装

1.名称：正三通

2.规格：

DN100*100*100

个 17

1 9-1-26

沟槽管件

安装 公称

直径 100mm

以内

[XMTZ] 10 个 1.7

150 031003001007 螺纹阀门

1.类型:自动排气

阀

2.材质:铜质

3.规格、压力等

级:DN32

4.连接形式:螺纹

连接

个 1

1 10-5-30

螺纹阀门

自动排气

阀安装 公

称直径

25mm 以内

[XMTZ] 个 1

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

改造工程（第二次） 第 31 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

151 031003003001
焊接法兰阀

门

1.类型:法兰闸阀

2.材质:铜质

3.规格、压力等

级:DN65

4.连接形式:法兰

连接

个 1

1 10-5-40

管道附件

法兰阀门安

装 公称直

径65mm以内

[XMTZ] 个 1

2 10-5-140

碳钢平焊法

兰安装 公

称直径 65mm

以内

[XMTZ] 副 1

152 031003003002
焊接法兰阀

门

1.类型:法兰闸阀

2.材质:铜质

3.规格、压力等

级:DN100

4.连接形式:法兰

连接

个 17

1 10-5-42

管道附件

法兰阀门安

装 公称直

径 100mm 以

内

[XMTZ] 个 17

2 10-5-142

碳钢平焊法

兰安装 公

称直径

100mm 以内

[XMTZ] 副 17
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153 031003003012
焊接法兰阀

门

1.类型:法兰闸阀

2.材质:铜质

3.规格、压力等

级:DN150

4.连接形式:法兰

连接

个 2

1 10-5-44

管道附件

法兰阀门安

装 公称直

径 150mm 以

内

[XMTZ] 个 2

2 10-5-144

碳钢平焊法

兰安装 公

称直径

150mm 以内

[XMTZ] 副 2

154 031003003003
焊接法兰阀

门

1.类型:法兰止回

阀

2.材质:铜质

3.规格、压力等

级:DN150

4.连接形式:法兰

连接

个 2

1 10-5-44

管道附件

法兰阀门安

装 公称直

径 150mm 以

内

[XMTZ] 个 2

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

改造工程（第二次） 第 32 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂

估价

2 10-5-144

碳钢平焊法

兰安装 公

称直径

150mm 以内

[XMTZ] 副 2

155 031003003005
焊接法兰阀

门

1.类型:安全阀

2.材质:铜质

3.规格、压力等

级:DN100

4.连接形式:法兰

连接

个 2

1 8-3-98

低压阀门

安全阀门

(法兰连接)

公称直径

100mm 以内

[XMTZ] 个 2

2 10-5-142

碳钢平焊法

兰安装 公

称直径

100mm 以内

[XMTZ] 副 2

156 030901012001
消防水泵接

合器

1.名称：水泵接合

器

2.规格：DN100

套 2

1 9-1-97

消防水泵结

合器 地上

式 DN100

[XMTZ] 套 2

157 030901013001 灭火器

1.形式:灭火器

2.规格、型

号:MF/ABC3

具 74

1 9-1-99
灭火器安装

手提式
[XMTZ] 具 74
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158 030905002001
水灭火控制

装置调试

1.名称：水灭火控

制装置调试
点 17

1 9-5-11

水灭火控制

装置调试

消火栓灭火

系统(按消

火栓点)

[XMTZ] 点 17

喷淋部分

159 030901003001
水喷淋(雾）

喷头

1.安装部位:室内

2.材质、型号、规

格:DN25

3.连接形式:螺纹

连接

个 253

1 9-1-44

水喷淋(雾)

喷头 无吊

顶 公称直

径 25mm 以

内

[XMTZ] 个 253

160 030901001001 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌

钢管 DN25

3.连接形式:螺纹

连接

m 418.82

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改

造工程（第二次） 第 33 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

4.压力试验及冲洗

设计要求:详见设

计说明

1 9-1-1

水喷淋钢管

镀锌钢管

(螺纹连接)

公称直径

25mm 以内

[XMTZ] 10m 41.882

161 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌

钢管 DN32

3.连接形式:螺纹

连接

4.压力试验及冲洗

设计要求:详见设

计说明

m 226.04

1 9-1-2

水喷淋钢管

镀锌钢管

(螺纹连接)

公称直径

32mm 以内

[XMTZ] 10m 22.604

162 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌

钢管 DN40

3.连接形式:螺纹

连接

4.压力试验及冲洗

设计要求:详见设

计说明

m 81.56
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1 9-1-3

水喷淋钢管

镀锌钢管

(螺纹连接)

公称直径

40mm 以内

[XMTZ] 10m 8.156

163 030901001004 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌

钢管 DN50

3.连接形式:螺纹

连接

4.压力试验及冲洗

设计要求:详见设

计说明

m 41.92

1 9-1-4

水喷淋钢管

镀锌钢管

(螺纹连接)

公称直径

50mm 以内

[XMTZ] 10m 4.192

164 030901001005 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌

钢管 DN65

3.连接形式:沟槽

连接

4.压力试验及冲洗

设计要求:详见设

计说明

m 15.4

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

改造工程（第二次） 第 34 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂

估价

1 9-1-16

管道安装

(沟槽连接)

公称直径

65mm 以内

[XMTZ] 10m 1.54

165 030901001006 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌

钢管 DN80

3.连接形式:沟槽

连接

4.压力试验及冲洗

设计要求:详见设

计说明

m 86.31

1 9-1-17

管道安装

(沟槽连接)

公称直径

80mm 以内

[XMTZ] 10m 8.631

166 030901001007 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌

钢管 DN100

3.连接形式:沟槽

连接

4.压力试验及冲洗

设计要求:详见设

计说明

m 35.02

1 9-1-18

管道安装

(沟槽连接)

公称直径

100mm 以内

[XMTZ] 10m 3.502
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167 030901001008 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌

钢管 DN125

3.连接形式:沟槽

连接

4.压力试验及冲洗

设计要求:详见设

计说明

m 17.43

1 9-1-19

管道安装

(沟槽连接)

公称直径

125mm 以内

[XMTZ] 10m 1.743

168 030901001009 水喷淋钢管

1.安装部位:室内

2.材质、规格:镀锌

钢管 DN150

3.连接形式:沟槽

连接

4.压力试验及冲洗

设计要求:详见设

计说明

m 37.41

1 9-1-20

管道安装

(沟槽连接)

公称直径

150mm 以内

[XMTZ] 10m 3.741

169 031201001002 管道刷油

1.除锈级别:轻锈

2.油漆品种:红丹

防锈漆

3.涂刷遍数、漆膜

厚度:两遍

m2 132.7

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程（第二次） 第 35 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂

估价

1 12-1-1
手工除锈

管道 轻锈
[XMTZ] 10m2 13.27

2 12-2-8

管道刷油

调和漆 第

一遍

[XMTZ] 10m2 13.27

3 12-2-1

管道刷油

红丹防锈漆

第一遍

[XMTZ] 10m2 13.27

170 031002001005 管道支架
1.材质:型钢

2.管架形式:吊装
kg 352.55

1 10-11-1

管道支架制

作 单件质

量 5kg 以内

[XMTZ] 100kg 3.5255

2 10-11-6

管道支架安

装 单件质

量 5kg 以内

[XMTZ] 100kg 3.5255

3 12-1-5

手工除锈

一般钢结构

轻锈

[XMTZ] 100kg 3.5255

4 12-2-58

金属结构刷

油 一般钢

结构 调和

漆 第一遍

[XMTZ] 100kg 3.5255

5 12-2-49

金属结构刷

油 一般钢

结构 红丹

防锈漆 第

一遍

[XMTZ] 100kg 3.5255

171 040502002004
钢管管件制

作、安装

1.名称：90°弯头

2.规格：DN65*65
个 1
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1 9-1-24

沟槽管件安

装 公称直

径 70mm 以

内

[XMTZ] 10 个 0.1

172 040502002005
钢管管件制

作、安装

1.名称：90°弯头

2.规格：DN80*80
个 4

1 9-1-25

沟槽管件安

装 公称直

径 80mm 以

内

[XMTZ] 10 个 0.4

173 040502002006
钢管管件制

作、安装

1.名称：90°弯头

2.规格：DN100*100
个 2

1 9-1-26

沟槽管件安

装 公称直

径 100mm 以

内

[XMTZ] 10 个 0.2

174 040502002007
钢管管件制

作、安装

1.名称：90°弯头

2.规格：DN150*150
个 4

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

改造工程（第二次） 第 36 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

1 9-1-28

沟槽管件安

装 公称直

径 150mm 以

内

[XMTZ]
10

个
0.4

175 040502002008
钢管管件制

作、安装

1.名称：正三通

2.规格：DN80*80*80
个 1

1 9-1-25

沟槽管件安

装 公称直

径80mm以内

[XMTZ]
10

个
0.1

176 040502002009
钢管管件制

作、安装

1.名称：正三通

2.规格：

DN100*100*100

个 1

1 9-1-26

沟槽管件安

装 公称直

径 100mm 以

内

[XMTZ]
10

个
0.1

177 040502002010
钢管管件制

作、安装

1.名称：正三通

2.规格：

DN150*150*150

个 4

1 9-1-28

沟槽管件安

装 公称直

径 150mm 以

内

[XMTZ]
10

个
0.4

178 031003001008 螺纹阀门

1.类型:自动排气阀

2.材质:铜质

3.规格、压力等

级:DN25

4.连接形式:螺纹连

接

个 1
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1 10-5-30

螺纹阀门

自动排气阀

安装 公称

直径25mm以

内

[XMTZ] 个 1

179 031003001009 螺纹阀门

1.类型:螺纹闸阀

2.材质:铜质

3.规格、压力等

级:DN25

4.连接形式:螺纹连

接

个 3

1 10-5-3

螺纹阀门安

装 公称直

径25mm以内

[XMTZ] 个 3

180 031003003006
焊接法兰阀

门

1.类型:法兰闸阀

2.材质:铜质

3.规格、压力等

级:DN150

4.连接形式:法兰连

接

个 1

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

改造工程（第二次） 第 37 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

1 10-5-44

管道附件

法兰阀门安

装 公称直

径 150mm 以

内

[XMTZ] 个 1

2 10-5-144

碳钢平焊法

兰安装 公

称直径

150mm 以内

[XMTZ] 副 1

181 031003003008
焊接法兰阀

门

1.类型:法兰止回阀

2.材质:铜质

3.规格、压力等

级:DN150

4.连接形式:法兰连

接

个 1

1 10-5-44

管道附件

法兰阀门安

装 公称直

径 150mm 以

内

[XMTZ] 个 1

2 10-5-144

碳钢平焊法

兰安装 公

称直径

150mm 以内

[XMTZ] 副 1

182 031003003009
焊接法兰阀

门

1.类型:法兰闸阀

2.材质:铜质

3.规格、压力等

级:DN100

4.连接形式:法兰连

接

个 2
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1 10-5-42

管道附件

法兰阀门安

装 公称直

径 100mm 以

内

[XMTZ] 个 2

2 10-5-142

碳钢平焊法

兰安装 公

称直径

100mm 以内

[XMTZ] 副 2

183 031003003010
焊接法兰阀

门

1.类型:安全阀

2.材质:铜质

3.规格、压力等

级:DN100

4.连接形式:法兰连

接

个 2

1 8-3-98

低压阀门

安全阀门

(法兰连接)

公称直径

100mm 以内

[XMTZ] 个 2

2 10-5-142

碳钢平焊法

兰安装 公

称直径

100mm 以内

[XMTZ] 副 2

184 031003003007
焊接法兰阀

门

1.类型:电触点信号

阀

2.材质:铜质

3.规格、压力等级:

个 2

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区

榆亚新村幼儿园装修

改造工程（第二次） 第 38 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计

量

单

位

工程

量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

DN150

4.连接形式:法兰

连接

1 10-5-44

管道附件

法兰阀门安

装 公称直

径 150mm 以

内

[XMTZ] 个 2

2 10-5-144

碳钢平焊法

兰安装 公

称直径

150mm 以内

[XMTZ] 副 2

185 030901006001 水流指示器

1.规格、型

号:DN150 水流指

示器

2.连接形式:沟槽

法兰连接

个 2

1 9-1-57

水流指示器

(沟槽法兰

连接) 公称

直径 150mm

以内

[XMTZ] 个 2

186 031003003011
焊接法兰阀

门

1.类型:电触点信

号阀

2.材质:铜质

3.规格、压力等

级:DN100

4.连接形式:法兰

连接

个 1
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1 10-5-42

管道附件

法兰阀门安

装 公称直

径 100mm 以

内

[XMTZ] 个 1

2 10-5-142

碳钢平焊法

兰安装 公

称直径

100mm 以内

[XMTZ] 副 1

187 030901006002 水流指示器

1.规格、型

号:DN100 水流指

示器

2.连接形式:沟槽

法兰连接

个 1

1 9-1-56

水流指示器

(沟槽法兰

连接) 公称

直径 100mm

以内

[XMTZ] 个 1

188 030901008001
末端试水装

置

1.名称：末端试水

装置

2.规格：DN25

组 3

1 9-1-74

末端试水装

置 公称直

径25mm以内

[XMTZ] 组 3

189 030601002001 压力仪表 1.名称:压力仪表 台 1

1 6-1-46
压力表 就

地
[XMTZ] 台 1

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

（第二次） 第 39 页 共 39 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合

单价

合

价

其中：

暂估价

190 030901012002 消防水泵接合器
1.名称：水泵接合器

2.规格：DN100
套 2

1 9-1-97
消防水泵结合器

地上式 DN100
[XMTZ] 套 2

191 031001006011 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:排水

3.材质、规格:PVC-U DN80

4.连接形式:粘接

5.阻火圈设计要求:详见设

计说明

6.压力试验及吹、洗设计要

求:详见设计说明

m 10.65

1 10-1-367

给排水管道 室

内塑料排水管

(粘接) 公称外

径 110mm 以内

[XMTZ] 10m 1.065

192 030905002002
水灭火控制装置

调试

1.名称;水灭火控制装置调

试
点 3

1 9-5-12

水灭火控制装置

调试 自动喷水

灭火系统(按水

流指示器点)

[XMTZ] 点 3

措施项目

193 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合 计
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（清-表 6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

（第二次） 第 1 页 共 2 页

序

号
项目编码

项目名

称
计算基础

费率

(%)

金额

（元）

调整费

率(%)

调整后金

额(元)
备注

1 1.1

安全文

明施工

与环境

保护基

本费

分部分项人工费+单

价措施项目人工费-

人工价差+分部分项

机上人工费+单价措

施机上人工费-机上

人工价差

5.85

2 1.2

安全文

明施工

与环境

保护费

(浮动部

分)

安全防护、文明施工

基本费
0

3 1.3
建施安

责险

不含建施安责险费

*0.001
68

默认的安责

险费率是按

照最优设置，

但是由于安

责险费率中

浮动费率根

据具体条件

不同费率不

同，所以请参

照琼建质

【2019】38

号中的附件

1计算实际

费率；

4 1.4
临时设

施费

分部分项人工费+单

价措施项目人工费-

人工价差+分部分项

机上人工费+单价措

施机上人工费-机上

人工价差

17.7

5

5 1.5

夜间施

工增加

费

分部分项人工费+单

价措施项目人工费-

人工价差+分部分项

0.76
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机上人工费+单价措

施机上人工费-机上

人工价差

6 1.6

雨季施

工增加

费

分部分项人工费+单

价措施项目人工费-

人工价差+分部分项

机上人工费+单价措

施机上人工费-机上

人

3.06

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。
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（清-表 6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新

村幼儿园装修改造工程（第

二次） 第 1 页 共 2 页

序号
项目编

码
项目名称 计算基础

费率

(%)

金额

（元）

调整费

率

(%)

调整后金

额

(元)

备注

1 1.1
安全文明施工与

环境保护基本费

分部分项人工费+

单价措施项目人

工费-人工价差+

分部分项机上人

工费+单价措施机

上人工费-机上人

工价差

5.85

2 1.2

安全文明施工与

环境保护费(浮

动部分)

安全防护、文明施

工基本费
0

3 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的

安责险

费率是

按照最

优设置，

但是由

于安责

险费率

中浮动

费率根

据具体

条件不

同费率

不同，所

以请参

照琼建

质

【2019】

38 号中

的附件 1

计算实

际费率；
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4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+

单价措施项目人

工费-人工价差+

分部分项机上人

工费+单价措施机

上人工费-机上人

工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+

单价措施项目人

工费-人工价差+

分部分项机上人

工费+单价措施机

上人工费-机上人

工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+

单价措施项目人

工费-人工价差+

分部分项机上人

工费+单价措施机

上人工费-机上人

3.06

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工

方案出处或计算方法。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

（第二次） 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

（元）

调整费

率(%)

调整后金

额(元)
备注

工价差

7 1.7 视频监控费

编制预算或控

制价时，视频监

控费暂按租赁

价每台球机

1000 元/月、每

两台枪机800元

/月计算，工程

结算时，按实际

费用计算

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。
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规费、税金项目计价表

工程名称：安装工

程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改

造工程（第二次） 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：垃圾处置

费+其中：社保

费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项定额

人工费+单价措

施定额人工费+

分部分项定额

机上人工费+单

价措施定额机

上人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)

*0.7
23.5

2 税金

分部分项工程

费+措施项目费

+其他项目费+

规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装修工程 第 1 页 共 2 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 拆除工程

1.2 土石方工程

1.3 砌筑工程

1.4 混凝土及钢筋混凝土工程

1.5 门窗工程

1.6 屋面及防水工程

1.7 楼地面装饰工程

1.8 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.9 天棚工程

1.10 油漆、涂料、裱糊工程

1.11 其他工程

1.12 措施项目

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费 －

三 其他项目费 －

3.1 其中：暂列金额 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总承包服务费 －
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装修工程 第 2 页 共 2 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

3.5 其中：其他费用

四 规费 －

4.1 其中：垃圾处置费 －

4.2 其中：社保费 －

五 税金 －

招标控制价合计=一+二+三+四+五
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：三亚市吉阳区榆亚

新村幼儿园装修改造工

程（第二次） 第 1 页 共 15 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂

估价

整个项目

拆除工程

1 050101006001 清除草皮 1.清理杂草 m2 17.1

1 借 9-61

清除草皮、

花卉 运距

1km 内

[XMTZ] 100m2 0.171

2 011601001001
砖砌体拆

除
1.拆除墙体 m3 31.98

1 7-70
墙体实心

砖墙 拆除
[XMTZ] m3 31.98

3 011602001001
砖砌体拆

除
1.墙体开洞 m2 10.05

1 7-44
开门窗洞

口 200 墙
[XMTZ] 100m2 0.1005

4 011605002001
立面块料

拆除

1.拆除卫生间、厨

房墙面瓷砖
m2 417.58

1 7-55

陶瓷块料

水泥砂浆

或沥青结

合层 拆除

[XMTZ] 100m2 4.1758

5 011605001001
平面块料

拆除

1.拆除卫生间、厨

房地面瓷砖
m2 237.29

1 7-61

楼地面铲

除 水泥砂

浆结合层

块料面层

[XMTZ] 100m2 2.3729

6 011608002001
铲除涂料

面

1.原墙面打磨清

理
m2 3628.72

1 7-68

墙面抹灰

面 油漆铲

除

[XMTZ] 100m2 36.2872

7 011608002002
铲除涂料

面
1.铲除天棚涂料 m2 1815.02
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1 借 14-75
天棚铲灰

壳
[XMTZ] 10m2 181.502

8 011606003001
铝扣板吊

顶拆除

1.拆除铝扣板吊

顶
m2 164.78

1 7-49

金属龙骨

其他装饰

面 拆除

[XMTZ] 100m2 1.6478

9 011609002001
隔断隔墙

拆除
1.拆除浴厕隔断 m2 25.42

1 7-57

其他墙面

木龙骨装

饰面 拆除

[XMTZ] 100m2 0.2542

10 011609002002
隔断隔墙

拆除
1.拆除厨房隔断 m2 25.65

1 7-78

间壁墙拆

除 金属骨

架 不分饰

面 拆除

[XMTZ] 100m2 0.2565

11 011610002001
金属门窗

拆除
1.拆除金属门窗 樘 119

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程（第二次） 第 2 页 共 15 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂

估价

1 7-80
金属门窗

拆除
[XMTZ] 樘 119

12
琼

011703002001

单独装饰装

修工程垂直

运输

1.2、3 层建筑垃圾

垂直运输
项 1

1 借 1-62

垃圾外运

人力竖向搬

运 运距 20m

以内

[XMTZ] 10m3 6.69026

13 010103002002 余方弃置
1.建筑垃圾外运，

运距暂按 10km
m3 110.23

1 11-1

人工装建筑

垃圾自卸汽

车运 10km

内

[XMTZ] 10m3 11.023

土石方工程

14 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:一二

类土

2.挖土深度:1.2

米

m3 11.95

1 借 1-53

小型挖掘机

挖槽坑土方

一、二类土

[XMTZ] 10m3 1.195

15 010103001001 回填方 1.回填土方 m3 8.89

1 借 1-147

回填土 夯

填土 机械

槽坑

[XMTZ] 10m3 0.889

16 010103002001 余方弃置
1.余方弃置，运距

暂按 10km
m3 3.06

1 借 1-60

机械装车土

方 挖掘机

装车

[XMTZ] 10m3 0.306
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2 借 1-65 换

机械运土方

载重 5t 以

内自卸汽车

运土方 运

距≤1km �

实际运距

(km):10

[XMTZ] 10m3 0.306

砌筑工程

17 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规

格、强度等级:120

厚 B06A5.0加气混

凝土砌块

2.砂浆强度等

级:Ma5 砌块专用

砌筑砂浆

m3 1.56

1 借 4-23 换

蒸压加气混

凝土砌块墙

墙体厚度

150mm 以内

�换为【加气

混凝土砌

块】

[XMTZ] 10m3 0.156

18 010402001002 砌块墙
1.砌块品种、规

格、强
m3 32.17

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程（第二次） 第 3 页 共 15 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂估

价

度等级:200 厚

B06A5.0 加气混凝

土砌块

2.砂浆强度等

级:Ma5 砌块专用砌

筑砂浆

1 借 4-24 换

蒸压加气混

凝土砌块墙

墙体厚度

200mm 以内

�换为【加气

混凝土砌

块】

[XMTZ] 10m3 3.217

19 010402001003 砌块墙

1.砌块品种、规格、

强度等级:C15 实心

混凝土砌块

m3 1.43

1 借 4-24 换
c15 实心混

凝土砌块
[XMTZ] 10m3 0.143

20 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部

位:门洞、窗洞

2.砖品种、规格、强

度等级:200 厚

B06A5.0 加气混凝

土砌块

3.砂浆强度等级、配

合比:Ma5 砌块专用

砌筑砂浆

m3 5.9

1 借 4-24 换

蒸压加气混

凝土砌块墙

墙体厚度

200mm 以内

�换为【加气

混凝土砌

[XMTZ] 10m3 0.59
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块】

21 010401012002 挡水墙

1.零星砌砖名称、部

位:屋面挡水墙

2.砖品种、规格、强

度等级:200 厚

B06A5.0 加气混凝

土砌块

3.砂浆强度等级、配

合比:Ma7.5 砌块专

用砌筑砂浆

m3 0.46

1 借 4-24 换

蒸压加气混

凝土砌块墙

墙体厚度

200mm 以内

�换为【加气

混凝土砌

块】

[XMTZ] 10m3 0.046

混凝土及钢筋

混凝土工程

现浇混凝土

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改

造工程（第二次） 第 4 页 共 15 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位

工程

量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂

估价

22 010501001001 垫层

1.混凝土种类:现

浇混凝土垫层

2.混凝土强度等

级:c15

m3 0.56

1 借 5-1

现浇建筑物

混凝土 垫

层

[XMTZ] 10m3 0.056

23 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:现

浇混凝独立基础

2.混凝土强度等

级:C30

m3 1.28

1 借 5-5

现浇建筑物

混凝土 独

立基础 混

凝土

[XMTZ] 10m3 0.128

24 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:现

浇混凝基础梁

2.混凝土强度等

级:C30

m3 0.46

1 借 5-17

现浇建筑物

混凝土 基

础梁

[XMTZ] 10m3 0.046

25 010505001001 有梁板

1.混凝土种类:现

浇混凝有梁板

2.混凝土强度等

级:C30

m3 2.4

1 借 5-30

现浇建筑物

混凝土 有

梁板

[XMTZ] 10m3 0.24

26 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:现

浇混凝矩形柱

2.混凝土强度等

级:C30

m3 0.69
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1 借 5-12

现浇建筑物

混凝土 矩

形柱

[XMTZ] 10m3 0.069

钢筋工程

27 010515001001
现浇构件钢

筋

1.钢筋种类、规

格:三级钢，φ20
t 0.383

1 借 5-120

现浇构件钢

筋制安 带

肋钢筋

HRB400以内

直径≤φ

25mm

[XMTZ] t 0.383

28 010515001005
现浇构件钢

筋

1.钢筋种类、规

格:三级钢，φ16
t 0.053

1 借 5-119

现浇构件钢

筋制安 带

肋钢筋

HRB400以内

直径≤φ

18mm

[XMTZ] t 0.053

29 010515001003
现浇构件钢

筋

1.钢筋种类、规

格:三级钢，φ8
t 0.159

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：三亚市吉阳区榆亚

新村幼儿园装修改造工

程（第二次） 第 5 页 共 15 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂

估价

1 借 5-118

现浇构件钢

筋制安 带

肋钢筋

HRB400 以内

直径≤φ

10mm

[XMTZ] t 0.159

30 010515001004
现浇构件钢

筋

1.钢筋种类、规格:

三级钢，φ10
t 0.075

1 借 5-140

箍筋制安

带肋钢筋

HRB400 以内

箍筋直径≤

φ10mm

[XMTZ] t 0.075

31 010515001002
现浇构件钢

筋

1.钢筋种类、规格:

三级钢，φ8
t 0.079

1 借 5-140

箍筋制安

带肋钢筋

HRB400 以内

箍筋直径≤

φ10mm

[XMTZ] t 0.079

门窗工程

32 010802001001
金属(塑钢）

门

1.门代号及洞口尺

寸:M0721

2.成品钢板门 平

开门

m2 5.88

1 借 8-8
铝合金门安

装 平开
[XMTZ] 100m2 0.0588

33 010802001002
金属(塑钢）

门

1.成品钢板门 平

开门
m2 90.3

1 4-31
成品钢质门

安装
[XMTZ] 100m2 0.903
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34 010802003001 钢质防火门

1.门代号及洞口尺

寸:1.FM 甲 1321

2.门框、扇材质:

钢质防火门

m2 5.46

1 4-32
成品钢质防

火门安装
[XMTZ] 100m2 0.0546

35 010802003002 钢质防火门

1.门代号及洞口尺

寸:1.FM 乙 1021

2.门框、扇材质:

钢质防火门

m2 4.2

1 4-32
成品钢质防

火门安装
[XMTZ] 100m2 0.042

36 010807001001
金属（塑钢、

断桥）窗

1.框、扇材质:铝合

金推拉窗

2.玻璃品种、厚

度:6mm 高透光

Low-E+12mm 空气+6

透明

m2 369.4

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程（第二次） 第 6 页 共 15 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂

估价

1 借 8-58
铝合金窗安

装 推拉
[XMTZ] 100m2 3.694

37 010807004001 金属纱窗
1.窗代号及框的

外围尺寸:c1518
m2 21.6

1 4-50

铝合金框纱

窗安装 成品

推拉

[XMTZ] 100m2 0.216

38 010807001002
不锈钢防护

网

1.防护网材

质:1）直径

22.5*1.0 不锈钢

（304）圆管

2）30*30*2 不锈

钢方管

m2 158.04

1 4-40
不锈钢管防

盗窗安装
[XMTZ] 100m2 1.5804

屋面及防水工

程

39 010902003001
细石混凝土

屋面

1.50 厚 C20 细石

混凝土，内配φ

4@100 双向钢筋

网片，表面压光

2.10 厚 1：4 石灰

砂浆

3.聚合物水泥防

水涂料 3遍（总

厚度 1.5mm）

4.20 厚 1：2.5 水

泥砂浆

5.挤塑聚苯板，

厚 50mm

4.30 厚（最薄处）

LC5.0 轻骨料混

凝土找 2%坡

m2 13.44
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1 1-8 换

细石混凝土

找平层 30mm

�换为【炉

(煤)渣混凝

土 C5.0】 �

实际厚度

(mm):58

[XMTZ] 100m2 0.1344

2 借 10-66

保温、隔热

墙、柱面 随

混凝土浇筑

挤塑聚苯板

厚度 50mm

[XMTZ] 100m2 0.1344

3 1-2 换

楼地面水泥

砂浆找平层

填充材料上

20mm �换为

【水泥砂浆

1:2.5】

[XMTZ] 100m2 0.1344

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第二

次） 第 7 页 共 15 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合

单价

合

价

其中：

暂估价

4 7-38 + 7-39

防水工程 聚合物水

泥基复合防水涂料

1mm 平面 �实际厚度

(mm):1.5

[XMTZ] 100m2 0.1344

5 1-1 换

楼地面水泥砂浆找平

层 混凝土或硬基层

上 20mm �换为【石灰

砂浆 1:3】 �实际厚

度(mm):10

[XMTZ] 100m2 0.1344

6 借 5-148 其他 钢筋网片 [XMTZ] t 0.0585

7 1-8
细石混凝土找平层

30mm
[XMTZ] 100m2 0.1344

楼地面装饰工程

地面

40 011102003001 卫生间、厨房地面
1.详图集 15ZJ001

29-地 201XF
m2 184.3

1 借 5-1
现浇建筑物混凝土

垫层
[XMTZ] 10m3 1.4744

2 1-1

楼地面水泥砂浆找平

层 混凝土或硬基层

上 20mm

[XMTZ] 100m2 1.843

3 借 9-42
聚乙烯丙纶防水卷材

冷粘法一层 平面
[XMTZ] 100m2 1.843

4 1-11 换

填充层 C20陶粒混凝

土 �换为【陶粒混凝

土 C15】

[XMTZ] 10m3 2.7645

5 1-1

楼地面水泥砂浆找平

层 混凝土或硬基层

上 20mm

[XMTZ] 100m2 1.843

6 借 9-61 换

高分子防水涂料 聚

氨酯防水涂膜 2mm厚

平面 �实际厚度

(mm):1.5

[XMTZ] 100m2 1.843



项目编号：ZH2022-024R 海南政好项目管理有限公司

第 195 页 共 214 页

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第

二次） 第 8 页 共 15 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂

估价

7 1-40 换

楼地面铺贴陶瓷

块料 水泥膏 每

块周长 1200mm 以

内 �换为【水泥砂

浆 1:2】

[XMTZ] 100m2 1.843

楼面

41 011102003002 卫生间楼面

1.详图集

15ZJ001 29-

楼 201XF

m2 95.46

1 1-1

楼地面水泥砂浆

找平层 混凝土或

硬基层上 20mm

[XMTZ] 100m2 0.9546

2 借 9-42

聚乙烯丙纶防水

卷材 冷粘法一层

平面

[XMTZ] 100m2 0.9546

3 1-11 换

填充层 C20 陶粒

混凝土 �换为【陶

粒混凝土 C15】

[XMTZ] 10m3 1.4319

4 1-1

楼地面水泥砂浆

找平层 混凝土或

硬基层上 20mm

[XMTZ] 100m2 0.9546

5 借 9-61 换

高分子防水涂料

聚氨酯防水涂膜

2mm 厚 平面 �实

际厚度(mm):1.5

[XMTZ] 100m2 0.9546

6 1-40 换

楼地面铺贴陶瓷

块料 水泥膏 每

块周长 1200mm 以

内 �换为【水泥砂

浆 1:2】

[XMTZ] 100m2 0.9546

墙、柱面装饰与隔

断、幕墙工程
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42 011201001001 墙面一般抹灰

1.刷专用界

面剂一遍

2.10 厚专用

抹灰砂浆

3.400mm 宽

钢丝网

m2 392.71

1 借 12-19
装饰抹灰 打底

墙面界面剂
[XMTZ] 100m2 3.9271

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：三亚市吉阳区榆亚

新村幼儿园装修改造工

程（第二次） 第 9 页 共 15 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：暂

估价

2 2-7

墙、柱面挂

网 挂钢丝

网

[XMTZ] 100m2 0.3264

43 011204003001
卫生间、厨

房面砖墙面

1.详图集 15ZJ001

65-内墙 25、26
m2 704.48

1 借 12-20

装饰抹灰

打底 素水

泥浆界面剂

[XMTZ] 100m2 7.0448

2 7-40 + 7-41

防水工程

聚合物水泥

基复合防水

涂料 1mm 立

面 �实际厚

度(mm):1.5

[XMTZ] 100m2 7.0448

3 2-39

墙面面砖

(密缝) 水

泥膏镶贴

块料周长

600mm 以内

[XMTZ] 100m2 7.0448

44 011204003002
MCM 饰面片

材墙裙

1、15 厚 1:3 水泥

砂浆

2、刷素水泥浆一遍

280*800 规格白枫

木 MCM 饰面片材，

水泥浆擦缝或 1:1

水泥浆勾缝

3、4~5 厚 1:1 水泥

砂浆加水重 20%建

筑胶镶贴

4、280*800 规格白

枫木 MCM 饰面片

材，水泥浆擦缝

m2 407.71
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1 借 12-20

装饰抹灰

打底 素水

泥浆界面剂

[XMTZ] 100m2 4.0771

2 借 12-54

面砖 水泥

膏 每块面

积 ≤

0.64m2

[XMTZ] 100m2 4.0771

45 011502001001 金属装饰线
1、10mm 铝合金压

条
m 316.1

1 5-47
压条 金属

条
[XMTZ] 100m 3.161

46 011502003001 石材装饰线
1、100mmMCM 红豆

杉线条
m 316.1

1 5-19

石材装饰线

条 石材装

饰线(直线)

粘贴 宽度

100mm 以内

[XMTZ] 100m 3.161

47 011503005001
金属靠墙扶

手

1、楼梯不锈钢儿童

扶手
m 26.4

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：三亚市吉阳区榆

亚新村幼儿园装修改造

工程（第二次） 第 10 页 共 15 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中：暂

估价

1 5-92

不锈钢管 靠

墙扶手 制作、

安装

[XMTZ] 100m 0.264

48 011503005002 金属靠墙扶手
1、厕所隔断不锈

钢抓杆
m 20.25

1 5-71

不锈钢扶手

制作、安装 直

形 φ60

[XMTZ] 100m 0.2025

天棚工程

49 011302001001 1 楼吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆

规格、高度:0.9 米

高

2.面层材料品种、

规格:300*300 铝

扣板

3.详图集

12J502-2 D06

m2 181.48

1 3-15 换

平面、跌级天

棚 铝合金条

板天棚龙骨

[XMTZ] 100m2 1.8148

2 3-62

平面、跌级天

棚 面层 方形

铝扣板 300mm

×300mm

[XMTZ] 100m2 1.8148

3 3-65

平面、跌级天

棚 面层 铝扣

板收边线

[XMTZ] 100m 3.2956
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50 011302001003
2、3 楼吊顶天

棚

1.吊顶形式、吊杆

规格、高度:0.9 米

高

2.面层材料品种、

规格:300*300 铝

扣板

3.详图集

12J502-2 D06

m2 83.44

1 3-15 换

平面、跌级天

棚 铝合金条

板天棚龙骨

[XMTZ] 100m2 0.8344

2 3-62

平面、跌级天

棚 面层 方形

铝扣板 300mm

×300mm

[XMTZ] 100m2 0.8344

3 3-65

平面、跌级天

棚 面层 铝扣

板收边线

[XMTZ] 100m 1.046

51 011302001002 2 楼吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆

规格、高度:1.37

米高

m2 12.04

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：三亚市吉阳区榆亚

新村幼儿园装修改造工

程（第二次） 第 11 页 共 15 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位
工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中：暂

估价

2.面层材料品种、

规格:300*300 铝

扣板

3.详图集

12J502-2 D06

1 3-15 换

平面、跌级天

棚 铝合金条

板天棚龙骨

[XMTZ] 100m2 0.1204

2 3-62

平面、跌级天

棚 面层 方形

铝扣板 300mm

×300mm

[XMTZ] 100m2 0.1204

3 3-65

平面、跌级天

棚 面层 铝扣

板收边线

[XMTZ] 100m 0.142

52 011407002003
卫生间防潮顶

棚

1.3厚涂刮型聚合

物水泥防水砂浆
m2 102.88

1 借 13-1 换

天棚抹灰 混

凝土天棚 一

次抹灰(10mm)

�换为【水泥防

水砂浆 1:2】

�实际厚度

(mm):3

[XMTZ] 100m2 1.0288

油漆、涂料、裱

糊工程

53 011407002001
天棚喷刷无机

涂料

1.详图集15ZJ001

87-顶 8
m2 1551.36

1 借 14-143
内墙涂料 天

棚面 二遍
[XMTZ] 100m2 15.5136



项目编号：ZH2022-024R 海南政好项目管理有限公司

第 203 页 共 214 页

54 011407001001 外墙涂料

1.基层类型:抹灰

2.喷刷涂料部位:

外墙

3.涂料品种、喷刷

遍数:外墙无机涂

料一底二面

m2 1771.3

1 借 14-150
外墙涂料 墙

面 一底二面
[XMTZ] 100m2 17.713

55 011407001004
独立柱外墙涂

料

1.基层类型:抹灰

2.喷刷涂料部位:

独立柱

3.涂料品种、喷刷

遍数:外墙无机涂

料一底二面

m2 76.08

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：三亚市吉阳区榆亚

新村幼儿园装修改造工

程（第二次） 第 12 页 共 15 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位
工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中：暂

估价

1
借 14-150

R*1.2

外墙涂料

墙面 一底

二面 �独

立柱（梁）

抹灰面喷

刷油漆、涂

料、裱糊

人工*1.2

[XMTZ] 100m2 0.7608

56 011407001002 内墙涂料

1.基层类型:抹灰

2.喷刷涂料部位:

内墙

3.涂料品种、喷刷

遍数:内墙无机涂

料 3 遍

m2 1600.63

1
借 14-141 +

14-142

内墙涂料

墙面 二遍

�实际遍数

(遍):3

[XMTZ] 100m2 16.0063

57 011407001003
独立柱内

墙涂料

1.基层类型:抹灰

2.喷刷涂料部位:

内独立柱

3.涂料品种、喷刷

遍数:内墙无机涂

料 3 遍

m2 47.51

1 借 14-141 换

内墙涂料

墙面 二遍

�实际遍数

(遍):3 �独

立柱（梁）

抹灰面喷

刷油漆、涂

料、裱糊

人工*1.2

[XMTZ] 100m2 0.4751
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其他工程

58 011501003001 衣柜

1.18mmA1 级木质

防火板+3mm 白枫

木贴面

m2 68.04

1 B001 衣柜 [XMTZ] m2 68.04

59 011501011001 橱柜 1.橱柜 m2 7.94

1 B004 橱柜 [XMTZ] m2 7.94

60 010607004001 金属网栏

1.3.0mm316 不锈

钢丝绳隐形防护

网

2.铝合金 4 号轨

道：厚度 1.3mm、

加厚 3.5mm

m2 65.03

1 借 8-72

316 不锈钢

丝绳隐形

防护网

[XMTZ] 100m2 0.6503

61 011210005001 成品隔断

1.大便器隔断高 1

米

2.隔断采用AEP板

材

m2 36.9

1 2-178
浴厕隔断

安装
[XMTZ] 100m2 0.369

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：三亚市吉阳区榆亚

新村幼儿园装修改造工

程（第二次） 第 13 页 共 15 页

序

号
项目编码 项目名称

项目特征描

述

计量

单位
工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中：暂

估价

62 011210005002 成品隔断

1.沐浴隔

断高1.5米

2.隔断采

用AEP板材

m2 37.8

1 2-178 浴厕隔断安装 [XMTZ] 100m2 0.378

63 010810002001 木窗帘盒 1.窗帘盒 m 31.5

1 4-75
窗帘盒 胶合板

单轨
[XMTZ] 100m 0.315

64 011505010001 镜面玻璃 1.镜子 m2 5.03

1 5-53
卫生间镜面玻璃

砖墙面
[XMTZ] 100m2 0.0503

65 010507004001
混凝土贴地砖面

台阶

1.详图集

11zj901

14/9

m2 8.18

1 1-46
台阶铺贴陶瓷块

料 水泥膏
[XMTZ] 100m2 0.0315

2 1-40

楼地面铺贴陶瓷

块料 水泥膏 每

块周长 1200mm 以

内

[XMTZ] 100m2 0.0581

3 借 5-59 换

现浇建筑物混凝

土 台阶 �换为

【预拌混凝土

C15】

[XMTZ] 10m3 0.49077

4 借 11-1 换

找平层及整体面

层 楼地面垫层

现拌 C15 混凝土

40 石 8cm �实际

厚度(cm):10

[XMTZ] 100m2 0.08498



项目编号：ZH2022-024R 海南政好项目管理有限公司

第 207 页 共 214 页

5 借 4-44 换

垫层 3:7 灰土 �

换为【碎石三合土

1:3:6】

[XMTZ] 10m3 0.09828

66 010507007001 盥洗池

1.详图集

中南标

15ZJ512

5/48

m3 11.76

1 借 5-84

预制混凝土构件

现场制作 小型构

件

[XMTZ] 10m3 0.08551

2 借 5-96

预制混凝土构件

安装 其他零星构

件

[XMTZ] 10m3 0.08551

3 借 4-19
砖砌体 砖砌其他

构件 零星砌体
[XMTZ] 10m3 0.12675

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：三亚市吉阳区榆亚

新村幼儿园装修改造工

程（第二次） 第 14 页 共 15 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中：暂

估价

4 借 12-103

镶贴零星块

料 面砖 水

泥膏 密缝

[XMTZ] 100m2 0.38041

67 050101009001
种植土回

（换）填
1.增加种植土 m3 5.13

1 B002 种植土 [XMTZ] m3 5.13

措施项目

68 011702001001 基础 1.独立基础模板 m2 3.04

1 借 16-86

现浇混凝土

模板 独立

基础 钢筋

混凝土 木

支撑

[XMTZ] 100m2 0.0304

69 011702001002 基础 1.基础垫层模板 m2 0.72

1 借 16-77

现浇混凝土

模板 基础

垫层

[XMTZ] 100m2 0.0072

70 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 4.8

1 借 16-113

现浇混凝土

模板 基础

梁 钢支撑

[XMTZ] 100m2 0.048

71 011702002001 矩形柱 1.矩形柱模板 m2 7.28

1 借 16-103

现浇混凝土

模板 矩形

柱 钢支撑

[XMTZ] 100m2 0.0728

72 011702014001 有梁板 1.有梁板模板 m2 25.12

1 借 16-148

现浇混凝土

模板 有梁

板 钢支撑

[XMTZ] 100m2 0.2512

73 011702027001 台阶
1.台阶踏步

宽:300mm 宽
m2 8.18
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1 借 16-188

现浇混凝土

模板 台阶

木支撑

[XMTZ]

100m2

水平

投影

面积

0.0818

措施项目

74 011701002001 外脚手架 1、外墙脚手架 m2 1422.6

75 011701003001 里脚手架 1、砌筑里脚手架 m2 199.62

76
琼

011701011001
活动脚手架

1、墙面活动脚手

架
m2 2835.79

本页小计
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（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

（第二次） 第 15 页 共 15 页

序

号
项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位
工程量

金额（元）

综合

单价
合价

其中：暂

估价

77 琼 011701011002 活动脚手架
1、吊顶天棚

脚手架
m2 1456.17

78 琼 011703002002 中砂垂直运输 项 40.63

79 琼 011703002003 水泥垂直运输 项 17.32

80 琼 011703002004
陶瓷块料垂直

运输
项 187.99

81 琼 011703002005 门窗垂直运输 项 255.13

82 琼 011703002006 吊顶垂直运输 项 97.4

83 琼 011703002007
PCV卷材地板垂

直运输
项 816.8

本页小计

合 计
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（清-表 6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村

幼儿园装修改造工程（第二

次） 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

（元）

调整费

率(%)

调整后

金额

(元)

备注

1 1.1

安全文明施

工与环境保

护基本费

2 1.1.1
1 千万元以内

部分

综合价含主设(1

千万元以内部分)
1.7

3 1.1.2
1～5 千万元

以内部分

综合价含主设

(1~5 千万元以内

部分)

1.02

4 1.1.3

5 千万元～1

亿元以内部

分

综合价含主设(5

千万元~1 亿元以

内部分)

0.68

5 1.1.4
1 亿元以上部

分

综合价含主设(1

亿元以上部分)
0.34

6 1.2

安全文明施

工与环境保

护费(浮动部

分)

安全防护、文明施

工基本费
0

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险

费*0.001
68

默认的安责

险费率是按

照最优设

置，但是由

于安责险费

率中浮动费

率根据具体

条件不同费

率不同，所

以请参照琼

建质【2019】

38 号中的附

件 1 计算实

际费率；

8 1.4 临时设施费
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9 1.4.1
1 千万元以内

部分

综合价含主设(1

千万元以内部分)
1.52

10 1.4.2
1～5 千万元

以内部分

综合价含主设

(1~5 千万元以内

部分)

0.912

11 1.4.3

5 千万元～1

亿元以内部

分

综合价含主设(5

千万元~1 亿元以

内部分)

0.608

12 1.4.4
1 亿元以上部

分

综合价含主设(1

亿元以上部分)
0.304

13 1.5
夜间施工增

加费

分部分项合计+单

价措施项目合计-
0.14

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施

工方案出处或计算方法。
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（清-表 6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程

（第二次） 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

（元）

调整费

率(%)

调整后金

额(元)
备注

人材机价差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+单

价措施项目合计-

人材机价差

0.3

15 1.7 视频监控费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施

工方案出处或计算方法。
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（清-表 8）

规费、税金项目计价表

工程名称：装修工程 标段：三亚市吉阳区榆亚新村幼儿园装修改造工程（第二次） 第 1 页 共 1 页

序号
项目名

称
计算基础 计算基数

计算

费率

(%)

金额

（元）

1 规费

其中：垃圾处置

费+其中：社保

费

D1 + D2

1.1

其中：

垃圾处

置费

1.2
其中：

社保费

(分部分项定额

人工费+单价措

施定额人工费+

分部分项定额

机上人工费+单

价措施定额机

上人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)

*0.7
23.5

2 税金

分部分项工程

费+措施项目费

+其他项目费+

规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
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