
(清一封面 )

档案号:虫逗撞姓驻垫豳圭卫丝国±丝置

海蒲省工程建设项洒

招标工程量清单

(第 l册 ,共 1册 )

建设项目名称:澄迈富力 o红树湾小区配套幼炖园改造装修工程

招标单位名称:澄通县教育局

编制单位名称:海南太 自限公司

编 串刂日 期: 2⑦22年 10



(清—签署页 )

澄迈富力 ■红树湾睽区配套幼儿涮搜遘装修工程

招标工程量清单

招标人 : 造价咨询人 :

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人 :

法定代表入

或其授权人 :

甲

(签字或盖章) (签字或盖章)

编制 复 核 入 :

员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章 )

}3
1∶1

南

有效|ll篮 :

编制时间:2022年 10月 20日  复核时间:2022年 10月 20日

A1J



工程名称：澄迈富力·红树湾小区配套幼儿园改造装修工程

序号 编号 名称

1 编制说明

2 建设项目投标报价汇总表

3 单项工程投标报价汇总表

4 单位工程投标报价汇总表

5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

6 总价措施项目清单与计价表

7 其他项目清单与计价汇总表

8 暂列金额明细表

9 材料（工程设备）暂估单价及调整表

10 专业工程暂估价及结算价表

11 计日工表 

12 总承包服务费计价表

13 规费、税金项目计价表

工程量清单目录

（清-目录）



 

 1  
 

工程量清单说明 

工程名称：澄迈富力·红树湾小区配套幼儿园改造装修工程 

一、工程概况 

本工程为澄迈富力·红树湾小区配套幼儿园改造装修工程，项目主要建设内容包括： 

拟对该幼儿园 1-2 层进行装修改造，建筑总面积 3178.27㎡。本次在满足幼儿园基本教学

及不改变原有建筑结构形式的前提下，对原建筑主体内部的功能布局进行改造及装修和维修。同

步实施室内装修装饰工程。建设内容包括包括装饰工程、安装工程、室外园林绿化工程、室外建

筑工程、室外灯具维修等。 

二、工程量清单编制依据  

1、澄迈富力·红树湾小区配套幼儿园改造装修工程施工图设计图纸； 

2、住建部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（以下简称 13清单规范）； 

3、海南省住房与城乡建设厅颁发的《海南省市政工程综合定额（2017）》 ； 

4、海南省住房与城乡建设厅颁发的《海南省安装工程综合定额（2017）》 ； 

5、海南省住房与城乡建设厅颁发的《海南省房屋建筑与装饰工程（2017）》； 

6、海南省住房与城乡建设厅颁发的《海南省园林绿化工程综合定额（2019）》 ； 

7、海南省住房与城乡建设厅颁发的《海南省装饰装修工程综合定额（2021）》； 

8、关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知（琼建定[2018]48号）； 

9、海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程增值税税率的通知（琼建定[2019]100

号），增值税税率为 9%； 

10、《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建定[2022]3号），

2017年以后印发的海南省建筑、安装、市政、园林绿化、装配式、综合管廊、绿色建筑、防护

密闭等工程综合定额，其中建筑工人定额人工单价调至 145元/工日； 
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11、海南省住房和城乡建设厅《关于调整我省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定〔2019〕

128号）； 

12、海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》； 

13、海南省建设标准定额站颁布的相关的文件； 

14、相关的技术标准、规范和管理规定等。 

三、工程量清单编制范围 

本次清单编制及组价范围包含：装饰工程、安装工程、室外工程。 

四、清单填写须知 

4.1报价应充分考虑施工组织设计（含施工方案）涉及的内容，并综合考虑投标时提交施工

组织设计（含施工方案）与中标后报发包人及监理单位审批的实施施工组织设计（含施工方案）

的差异。 

4.2工程量清单项目中【项目特征】及【工程内容】的描述须与本说明和规定共同使用。工

程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图

纸等技术文件、有关技术规范及标准、投标现场踏勘、现场实际施工条件等阅读、理解并进行报

价。 

4.3工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价,对没有填报或填报为“0”的单

价与合价项目,则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内。 

4.4工程量清单采用综合单价计价。计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目

的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。 

4.5分部分项工程量清单的综合单价的构成为清单计价规范附录中相应细目的工程内容，投

标人应根据各自的施工组织设计和方案编制综合单价，应包括按合同约定及规范要求完成该项工

程所需的劳务、材料、机械、检验、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、



 

 3  
 

利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 

4.7措施项目清单（不含安全文明施工费）费率由投标单位在报价中自行考虑，但不应超过

《海南省市政工程综合定额（2017）》、《海南省安装工程综合定额（2017）》、《海南省房屋建筑与

装饰工程综合定额（2017）》、《海南省园林绿化工程综合定额（2019》、《海南省装饰装修工程综

合定额（2021）》等相应的计费标准。 

4.8本工程量清单中所列工程数量为施工图设计工程数量，不作为最后支付的依据，仅作为

投标的共同基础，其项目、数量投标人不得修改和增删。 

4.9工程量清单报价格式严格执行《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013或本工

程量清单给出的格式，工程量清单统一计价格式，不得遗漏；如项目特征、计价单位与 13清单

规范不一致时，应以本工程量清单为准。 

五、清单项目说明 

5.1设置范围 

本合同工程量清单是按《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013，由分部分项工程

量项目清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金组成。 

5.1.1分部分项工程量清单 

本合同分部分项工程量清单各章节及其细目是根据本项目施工图纸和《建筑工程施工质量验

收统一标准》GB50300-2001及《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013设置的，按照统

一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。项目特征及工作内容详见《建

设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013相应附录规定。 

 本分部分项工程量清单各细目所报单价除非合同另有规定，应均以包括了为实施和完成合

同工程所需的劳务、材料（包括材料的消耗、损耗、周转材料的摊铺等）、机械、检测、质检、

安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、利润等费用，以及合同明示
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或暗示的所有责任、义务和一般风险。 

5.1.2措施项目清单 

投标人采取的措施必须满足合同、招标文件技术要求及当地政府有关部门的规定要求。投标

人不得变更措施项目名称，增加措施项目数量。投标人如采用特殊措施，其费用应计入相关措施

项目费用投标报价中。由投标人过失造成的政府部门罚款招标人不予承担。 

措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价。 

5.1.3其他项目清单 

5.1.3.1暂列金额（如没有则不填）。 

5.1.3.2暂估价 

本工程暂估价合计金额为 253500元，其中： 

1.装饰工程专业工程暂估价：计入塑钢窗纱扇（含采购及安装费用）1500元；计入窗帘（含

采购及安装费用）25000元；计入不锈钢防盗格栅窗（含采购及安装费用）35000元； 

2.安装工程专业工程暂估价：计入一层厨房内通风管道及设备（含采购及安装费用）120000

元； 

3.室外建筑工程专业工程暂估价：计入成品玻璃钢座凳（9套）（含采购及安装费用）49500

元；计入儿童玩具一（1 套）（含采购及安装费用）3000 元；儿童玩具二（1 套）（含采购及安

装费用）3500元；计入儿童玩具三（1套）（含采购及安装费用）6000元；计入儿童玩具四（1

套）（含采购及安装费用）10000元； 

具体详见专业工程暂估价及结算价表。 

具体详见专业工程暂估价及结算价表。 

5.1.4规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。 
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  5.1.5符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各项目之中，

未列项目不予计量，其费用视为已综合或分摊在本合同工程有关项目的单价或合价之中。 

5.2计量规则 

5.2.1计量工作应按合同条款约定的程序进行，所计量的分部分项工程质量必须达到合同约

定及国家现行规范要求，并经监理工程师签认。 

5.2.2所有工程量清单项目计量除招标文件及合同约定外，均按照本工程工程量清单中的相

应项目和 2013年国标《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013附录工程量计量规则进

行计量。 

5.2.3路基回填土，包含土方场地内利用方（或购买），运输，换填，填方，压实。 

5.2.4各工程项目中已包括的所有材料（包括钢筋搭接）及工作损耗均不单独计量。虽图纸

已标明，但未构成工程实体的工程数量不单独计量，在综合单价中由投标人综合考虑。 

5.2.5工程量清单中的措施费，监理工程师根据合同约定及工程进度计量支付。 

5.2.6土石方、淤泥、建筑垃圾、生活垃圾等外弃及弃方运距、场内利用土方运距、取、弃

土场位置及租金等由投标人自行考虑，其费用在相应清单项目投标报价中综合考虑，结算时不予

调整。 

5.2.7工程量清单中项目特征的描述与施工图不符或不详时，以施工图为准。 

5.3计量精度 

5.3.1钢材（钢筋、钢板、钢管）等以“t”为单位的应保留三位小数。 

5.3.2以“m3”、“m2”、“m”、“kg”为单位，应保留两位小数。 

5.3.3以“个”、“项”等为单位的，应取整数。 

5.3.4价格精确到人民币“分”。 

 



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表
工程名称：澄迈富力· 红树湾小区配套幼
儿园改造装修工程 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 装饰工程

2 安装工程

3 室外园林绿化工程

4 室外建筑工程

5 室外灯具维修

合计
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配套

幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 一层

1.2 二层

1.3 屋面防水工程

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

2.6 其中：测量放线费

2.7 其中：BIM技术服务及深化设计费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他费用

四 规费

4.1 其中：垃圾处置费

4.2 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

一层

地面工程

1 011605001001 平面块料拆除
1.构件名称:地砖拆除
2.拆除构件的厚度,或规
格尺寸:详见设计图纸

m2 61.35

2 011603001001 木地板拆除
1.构件名称:木地板拆除
2.拆除构件的厚度,或规
格尺寸:详见设计图纸

m2 208.14

3 011607002001 橡塑面层拆除

1.构件名称:橡塑面层拆
除
2.拆除构件的厚度,或规
格尺寸:详见设计图纸

m2 252.96

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:拆除废弃
渣土
2.运距:由投标人根据现
场的实际情况自行确定

m3 1.57

5 011103001001 橡胶板楼地面

1.处理地坪,检查清理修
补地表小面积疏松、空
鼓、裂缝、凸起、凹陷
的部位
2.精测地坪;用地坪检测
器在待施工的地坪上检
测任意2米范围内的的不
平整度则使用打磨机处
理
3.涂布底油:用底油滚筒
涂步地坪每一处,不可遗
漏
4.自流平基泥:将清水按
比例倒入搅拌桶,再倒入
自流平水泥,用电钻和搅
拌器搅拌均匀
5.将自流平分批倒入地
坪,用专用刮板推刮均匀
,并用放气滚筒进行放气
6.精细处理:待24小时自
流平干燥后用砂皮机进
行打磨修整,清除表面微
小颗粒,使施工后自流平
表面更加平整、光洁专

m2 170.08

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

用胶水刮涂地面,铺设地
胶
7.做法：详见设计图纸

6 011102003001 防滑地砖地面

1.8-10厚地砖铺实拍平,
水泥浆擦缝
2.40厚1:4干硬性水泥砂
浆,面上撒素水泥
3.素水泥浆结合层一道
4.1.5mm厚聚合物水泥防
水涂料(I型)
5.结构基层详建施
6.做法：详见设计图纸

m2 179.05

7 011104002001 实木复合地板 1.名称：实木复合地板
2.做法：详见设计图纸

m2 211.66

墙面工程

8 011601001001 砖砌体拆除 1.砌体名称:墙体拆除 m3 7.41

9 011204003001 块料墙面 1.块料面层修补陶瓷块
料

m2 8.14

10 011614002001 柜体拆除

1.柜体材质:详见设计图
纸
2.柜体尺寸：长、宽、
高:详见设计图纸

个 3

11 011614001001 造型拆除 1.造型拆除 个 1

12 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:拆除废弃
渣土
2.运距:由投标人根据现
场的实际情况自行确定

m3 10.51

13 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:详见设计图纸
2.墙体类型:蒸压灰砂砖
3.厚度:100mm

m3 1.11

14 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:详见设计图纸
2.墙体类型:蒸压灰砂砖
3.厚度:180mm

m3 2.38

15 011210003001 玻璃隔断 1.名称：玻璃隔断
2.做法：详见设计图纸

m2 112.55

16 030503008001 自动闭门器 1.名称：自动闭门器
2.做法：详见设计图纸

个 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

17 011105006001 金属踢脚线 1.名称：金属踢脚线
2.做法：详见设计图纸

m 84.98

18 011105004001 塑料板踢脚线 1.名称：塑料板踢脚线
2.做法：详见设计图纸

m 94.96

门窗工程

19 010805005001 全玻自由门 1.名称：铝合金玻璃门
2.做法：详见设计图纸

m2 18.19

20 010802001001 铝合金推拉门 1.名称：铝合金推拉门
2.做法：详见设计图纸

m2 3.17

21 010807001001 铝合金推拉窗 1.名称：铝合金推拉窗
2.做法：详见设计图纸

m2 6.27

天棚工程

22 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除的基层类型:天棚
及龙骨
2.龙骨及饰面种类:详见
设计图纸

m2 178.82

23 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:拆除废弃
渣土
2.运距:由投标人根据现
场的实际情况自行确定.

m3 0.89

24 011302001001 铝扣板吊顶

1.吊顶形式、吊杆规格
、高度:详见设计图纸
2.面层材料品种、规格:
铝扣板
3.做法:详见设计图纸

m2 178.82

二层

楼地面工程

25 011607002002 橡塑面层拆除

1.构件名称:橡塑面层拆
除
2.拆除构件的厚度,或规
格尺寸:详见设计图纸

m2 565.03

26 010103002004 余方弃置

1.废弃料品种:拆除废弃
渣土
2.运距:由投标人根据现
场的实际情况自行确定

m3 1.7

27 011103001002 橡胶板楼地面

1.处理地坪,检查清理修
补地表小面积疏松、空
鼓、裂缝、凸起、凹陷
的部位

m2 565.03

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.精测地坪;用地坪检测
器在待施工的地坪上检
测任意2米范围内的的不
平整度则使用打磨机处
理
3.涂布底油:用底油滚筒
涂步地坪每一处,不可遗
漏
4.自流平基泥:将清水按
比例倒入搅拌桶,再倒入
自流平水泥,用电钻和搅
拌器搅拌均匀
5.将自流平分批倒入地
坪,用专用刮板推刮均匀
,并用放气滚筒进行放气
6.精细处理:待24小时自
流平干燥后用砂皮机进
行打磨修整,清除表面微
小颗粒,使施工后自流平
表面更加平整、光洁专
用胶水刮涂地面,铺设地
胶
7.做法：详见设计图纸

墙面工程

28 011601001002 砖砌体拆除 1.砌体名称:墙体拆除 m3 25.16

29 011614002002 柜体拆除

1.柜体材质:详见设计图
纸
2.柜体尺寸：长、宽、
高:详见设计图纸

个 4

30 010103002005 余方弃置

1.废弃料品种:拆除废弃
渣土
2.运距:由投标人根据现
场的实际情况自行确定

m3 26.43

31 010401003003 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:详见设计图纸
2.墙体类型:蒸压灰砂砖
3.厚度:180mm.

m3 10.67

32 011201002001 墙面装饰抹灰

1.乳胶漆两遍；
2.刷底漆一遍；
3.满刮腻子两遍；
4.清理抹灰基层；

m2 13.39

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

33 011207001001 墙面装饰板
1.名称:木质饰面板
2.基层材料种类、规格:
详见设计图纸

m2 10.51

34 011105004002 塑料板踢脚线 1.名称：塑料板踢脚线
2.做法：详见设计图纸

m 239.22

35 011501001001 柜台
1.高度:800mm
2.材料种类、规格:详见
设计图纸

个 8

36 011501001002 柜台
1.高度:2400mm
2.材料种类、规格:详见
设计图纸

个 3

天棚工程

37 011606003002 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除的基层类型:天棚
及龙骨
2.龙骨及饰面种类:详见
设计图纸

m2 613.65

38 010103002006 余方弃置

1.废弃料品种:拆除废弃
渣土.
2.运距:由投标人根据现
场的实际情况自行确定.

m3 3.07

39 011302001002 石膏板吊顶

1.白色涂料两遍
2.刷底漆一遍
3.满刮腻子两遍
4.两遍耐水腻子找平,面
板接缝处贴嵌缝带,刮腻
子找平
5.错缝粘贴第二层石膏
板
6.9.5mm普通纸面石膏板
用自攻螺丝与龙骨固定,
中距≤200,螺钉距板边
长边≥10,短板≥15;遇
跌级或造型处12mm阻燃
胶合板+9.5mm石膏板吊
顶;窗帘盒处15mm阻燃胶
合板+9.5mm石膏板吊顶
7.配套轻钢龙骨(非上人
龙骨)固定于楼板底
8.做法:详见设计图纸

m2 249.26

40 011302001003 金属格栅吊顶
1.吊顶形式、吊杆规格
、高度:详见设计图纸
2.面层材料品种、规格:

m2 364.39

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

金属格栅
3.做法:详见设计图纸

屋面防水工程

41 010902003001 屋面刚性层

1.1:8陶粒混凝土找3%坡
，最薄处20厚
2.20厚1:2.5水泥砂浆找
平层
3.1.5厚合成高分子防水
涂料
4.1.5厚自粘聚合物改性
沥青防水卷材（无胎）
，素水泥浆粘结
5.挤塑聚苯乙烯泡沫板
6.40厚C20，内配φ6@20
0*200细石混凝土刚性保
护层，分割缝间距3000*
3000，宽深为20，内嵌
填聚乙烯泡沫棒
7.20厚1：.5水泥砂浆找
平
8.做法：详见设计图纸

m2 830

措施项目

42 011701003001 里脚手架

1.搭设高度:详见设计图
纸说明
2.脚手架材质:钢脚手架
管

m2 91.87

43 011701001001 墙、柱面 活动
脚手架

1.墙、柱面 活动脚手架 m2 1970.51

44 011701006001 天棚 活动脚手
架

1.天棚 活动脚手架 m2 1389.54

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配套
幼儿园改造装修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工与环境
保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

1.7

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 1.02

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.68

5 1.1.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.34

6 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

7 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

1.52

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 0.912

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.608

12 1.4.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.304

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.14



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配套
幼儿园改造装修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

14 1.6 雨季施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.3

15 1.7 视频监控费

16 1.8 测量放线费 建筑面积*3.5

测量放线费
的计算依据
可查看《20
21 海南省
装配式内装
修工程综合
定额（试行
）》，软件
中单方价格
取自2-5的
中间值3.5
，仅作参考
。

17 1.9 BIM技术服务及深化设
计费

建筑面积*11.5

BIM技术服
务及深化设
计费的计算
依据可查看
《2021 海
南省装配式
内装修工程
综合定额（
试行）》，
软件中单方
价格取自8-
15的中间值
11.5，仅作
参考。

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配
套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价 61500

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 61500

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：装饰工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区
配套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区
配套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配
套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1 塑钢窗纱扇 材料的采购及安装等 1500

2 窗帘 材料的采购及安装等 25000

3 不锈钢防盗格栅窗 材料的采购及安装等 35000

合    计 61500 —



计 日 工 表

工程名称：装饰工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程
标段：澄迈富力· 红树湾小
区配套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配

套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配套

幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 给排水工程

1.2 电气工程

1.3 暖通

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 1 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

给排水工程

给水工程

1 031006012001 热水器、开水炉

1.名称：容积式电热水
器
2.规格、型号：容积80L
,额定功率2kW

台 1

2 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热给水
3.材质、规格:PP-R DN1
5
4.连接形式:热熔连接
5.含管道冲洗消毒

m 61.69

3 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热给水
3.材质、规格:PP-R DN2
5
4.连接形式:热熔连接
5.含管道冲洗消毒

m 18.7

4 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热给水
3.材质、规格:PP-R DN3
2
4.连接形式:热熔连接
5.含管道冲洗消毒

m 0.89

5 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热给水
3.材质、规格:PP-R DN4
0
4.连接形式:热熔连接
5.含管道冲洗消毒

m 7.41

6 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷给水
3.材质、规格:PP-R DN1
5
4.连接形式:热熔连接
5.含管道冲洗消毒

m 52.75

7 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷给水
3.材质、规格:PP-R DN2
0

m 5.17

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 2 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

4.连接形式:热熔连接
5.含管道冲洗消毒

8 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷给水
3.材质、规格:PP-R DN2
5
4.连接形式:热熔连接
5.含管道冲洗消毒

m 20.66

9 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷给水
3.材质、规格:PP-R DN3
2
4.连接形式:热熔连接
5.含管道冲洗消毒

m 8.3

10 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷给水
3.材质、规格:PP-R DN4
0
4.连接形式:热熔连接
5.含管道冲洗消毒

m 11.57

11 031003001001 螺纹阀门 1.名称：截止阀
2.规格型号：DN20

个 1

12 031003001002 螺纹阀门 1.名称：截止阀
2.规格型号：DN40

个 1

13 031003013001 水表 1.名称：水表
2.规格型号：DN40

个 1

14 031003001003 真空破坏器 1.名称：真空破坏器
2.规格型号：DN20

个 1

污水工程

15 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m以内
3.挖土部位：污水管道
地沟

m3 10.26

16 010103001001 回填方

1.密实度要求:详见设计
图纸
2.填方材料品种:一、二
类土

m3 6.84

17 010103002007 余方弃置
1.废弃料品种:挖方土
2.运距:由承包人根据施
工现场情况自行决定

m3 3.42

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 3 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

18 010401014001 砖地沟、明沟

1.名称:排水沟
2.沟截面尺寸:300mm*40
0mm
3.垫层材料厚度:150mm
厚
4.混凝土强度等级:C10
混凝土
5.具体做法详见设计图
纸

m 28.5

19 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污、废水
3.材质、规格:PVC-U DN
50
4.连接形式:粘接

m 20.84

20 031001006011 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污、废水
3.材质、规格:PVC-U DN
100
4.连接形式:粘接

m 11.24

21 031001006012 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污、废水
3.材质、规格:PVC-U DN
150
4.连接形式:粘接

m 2.06

22 031004014001 给、排水附(配)
件

1.名称：有水封带网框
地漏

个 1

消防工程

23 031003002001 螺纹法兰阀门
1.名称：闸阀
2.规格型号：DN100
3.连接形式：法兰连接

个 1

24 031003002002 螺纹法兰阀门
1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN10
0

个 9

25 031003002003 螺纹法兰阀门 1.名称:蝶阀
2.规格、压力等级:DN80

个 3

26 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN65
3.连接形式:沟槽或法兰
连接

m 31.65

27 030901002002 消火栓钢管 1.安装部位:室内 m 39.46

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 4 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.材质、规格:镀锌钢管
DN100
3.连接形式:沟槽或法兰
连接

28 030901002003 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN80
3.连接形式:沟槽或法兰
连接

m 39.1

29 031003001004 螺纹阀门 1.名称：闸阀
2.规格型号：DN65

个 2

30 030902003001 管件
1.名称:三通
2.规格:DN150*DN150*
DN80

个 5

31 030902003002 管件
1.名称:三通
2.规格:DN150*DN150*
DN65

个 6

32 030902003003 管件
1.名称:三通
2.规格:DN150*DN150*D
100

个 4

33 030902003004 管件 1.名称:90° 弯头
2.规格:DN150*DN150

个 11

34 030902003005 管件 1.名称:90° 弯头
2.规格:DN100*DN100

个 3

35 030902003006 管件 1.名称:90° 弯头
2.规格:DN80*DN80

个 4

36 030902003007 管件 1.名称:90° 弯头
2.规格:DN65*DN65

个 2

37 030902003008 管件

1.名称:四通
2.规格:DN150*DN150*
DN100*DN80 个 1

38 031002001001 管道支架 1.名称：消防管道支架 kg 76.14

39 031201003001
金属结构刷油（
漏）

1.名称:管道支架刷油
2.除锈级别:一般除锈
3.油漆品种:刷樟丹,灰
色调和漆
4.涂刷遍数、漆膜厚度:
刷樟丹二道,灰色调和漆

kg 76.14

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 5 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

二道

40 030901010001 室内消火栓 1.名称：室内消火栓
2.规格型号：DN65

套 2

41 030901013001 灭火器
1.名称：灭火器
2.规格型号：详见设计
图纸

具 4

42 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:详见设计图
纸
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
刷调和漆2遍，刷防锈漆
2遍

m2 28.67

自动喷淋工程

43 031003002004 螺纹法兰阀门 1.名称：信号阀
2.规格型号：DN150

个 1

44 030601004001 流量仪表 1.名称：流量指示器
2.规格型号：DN150

台 1

45 030901001001 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN25
3.连接形式:丝扣连接

m 168.54

46 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN32
3.连接形式:丝扣连接

m 87.93

47 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN40
3.连接形式:丝扣连接

m 33.78

48 030901001004 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN50
3.连接形式:丝扣连接

m 24.07

49 030901001005 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN65
3.连接形式:沟槽或法兰
连接

m 9.7

50 030901001006 水喷淋钢管
1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管 m 26.34

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 6 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

DN80
3.连接形式:沟槽或法兰
连接

51 030901001007 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN100
3.连接形式:沟槽或法兰
连接

m 3.1

52 030901001008 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN150
3.连接形式:沟槽或法兰
连接

m 13.11

53 030902003009 管件 1.名称:90° 弯头
2.规格:DN100*DN100

个 1

54 030902003010 管件
1.名称:机械三通
2.规格:DN65*DN65*DN3
2

个 1

55 030902003011 管件
1.名称:机械三通
2.规格:DN100*DN100*
DN40

个 1

56 030902003012 管件
1.名称:机械三通
2.规格:DN100*DN100*
DN50

个 1

57 030902003013 管件
1.名称:机械三通
2.规格:DN100*DN100*
DN65

个 2

58 030902003014 管件
1.名称:三通
2.规格:DN65*DN50*DN4
0

个 1

59 030902003015 管件
1.名称:四通
2.规格:DN65*DN50*DN3
2*DN25

个 1

60 030902003016 管件 1.名称:异径弯头
2.规格:DN100*DN50

个 1

61 031201001002 管道刷油

1.除锈级别:详见设计图
纸
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
刷调和漆2遍，刷防锈漆

m2 45.83

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 7 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2遍

62 031002001002 管道支架 1.名称:喷淋管道支架 kg 82.79

63 031201003002 金属结构刷油

1.名称:管道支架刷油
2.除锈级别:一般除锈
3.油漆品种:刷樟丹,灰
色调和漆
4.涂刷遍数、漆膜厚度:
刷樟丹二道,灰色调和漆
二道

kg 82.79

64 030901003001
水喷淋(雾）喷
头

1.名称:上下喷头
2.材质、型号、规格:详
见设计图纸

个 39

65 030901003002
水喷淋(雾）喷
头

1.名称:下喷头
2.材质、型号、规格:详
见设计图纸

个 41

66 030901003003
水喷淋(雾）喷
头

1.名称:上喷头
2.材质、型号、规格:详
见设计图纸

个 62

其他工程

67 010507006001 化粪池、检查井 1.名称：隔油池
2.规格、型号：ZG-2F

座 1

68 031004004001 厨房清洗池
1.名称：厨房清洗池
2.规格型号：详见设计
图纸

组 10

69 031004003001 洗脸盆
1.名称：洗脸盆
2.规格型号：详见设计
图纸

组 11

70 031004006001 大便器
1.名称：坐式大便器
2.规格型号：详见设计
图纸

组 13

71 031004006002 大便器

1.名称：儿童坐式大便
器
2.规格型号：详见设计
图纸

组 8

72 031004004002 洗涤盆
1.名称：洗涤盆
2.规格型号：详见设计
图纸

组 2

73 031004007001 小便器
1.名称：挂式小便器
2.规格型号：详见设计
图纸

组 6

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 8 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

电气工程

强电工程

一层照明

74 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格、型号:WDZ-YJY-
3*70+2*35mm2
3.敷设方式:穿管敷设

m 50

75 030411001001 配管
1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:PC80

m 50

76 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:2m以内
3.挖土部位:强电挖土方

m3 17.5

77 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:CFAP 
3.安装方式：非标箱体,
明装,箱体底边距地 1.5
m

台 1

78 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:LEB局部等电位
端子箱

台 1

79 030412001001 普通灯具
1.名称:吸顶灯
2.规格、型号:详见设计
图纸

套 16

80 030412001002 普通灯具（漏）

1.名称:吸顶灯（消毒灯
）
2.规格、型号:详见设计
图纸

套 11

81 030404033001 风扇
1.名称:排气扇
2.规格、型号:详见设计
图纸

台 15

82 030411006001 接线盒 1.名称：接线盒 个 31

83 030404034001 照明开关 1.名称:单位单控开关
2.安装方式:距地1.3m

个 1

84 030404034002 照明开关 1.名称:双位单控开关
2.安装方式:距地1.3m

个 9

85 030411006002 接线盒 1.名称：开关盒 个 11

86 030411004001 配线 1.名称:配线 m 372.76

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 9 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm
2

87 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:PC20
4.敷设方式：暗敷设

m 124.18

88 030413002001 凿（压)槽
1.名称:剔堵槽、沟 砖
结构 
2.规格:宽70mm*深70mm

m 11.9

二层照明

89 030411004002 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZ-BYJ-6mm2

m 270

90 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:PC32
4.敷设方式：暗敷设

m 30

91 030404017002 配电箱

1.名称:员工办公室配电
箱
2.型号:BGAL
3.安装方式：配电箱底
边距地不低于1.8米.非
标箱体,暗装。

台 1

92 030404017003 配电箱

1.名称:院长办公室配电
箱
2.型号:BGAL
3.安装方式：配电箱底
边距地不低于1.8米.非
标箱体,暗装。

台 1

93 030404017004 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:MGAL
3.安装方式：配电箱底
边距地不低于1.8米.非
标箱体,暗装。

台 1

94 030411004003 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm
2

m 822.78

95 030411001004 配管 1.名称:配管
2.材质:PC

m 259.8

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 10 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.规格:PC20
4.敷设方式：暗敷设

96 030413002002 凿（压)槽
1.名称:剔堵槽、沟 砖
结构 
2.规格:宽70mm*深70mm

m 13.9

97 030404034003 照明开关 1.名称:三位单控开关
2.安装方式:距地1.3m

个 7

98 030411006003 接线盒 1.名称：开关盒 个 7

99 030412001003 普通灯具
1.名称：LED平板灯
2.规格型号：1200mm*15
0mm

套 19

100 030412001004 普通灯具
1.名称：LED平板灯
2.规格型号：1200mm*30
0mm

套 20

101 030412001005 普通灯具
1.名称：筒灯
2.规格型号：详见设计
图纸

套 56

102 030404033002 风扇
1.名称：吊风扇
2.规格型号：详见设计
图纸

台 3

103 030411006004 接线盒 1.名称：接线盒 个 98

104 030403003001 灯带（槽）
1.名称：灯带
2.规格型号：详见设计
图纸

m 173.92

一层插座

105 030412001006 普通灯具
1.名称：紫外线灯
2.功率：40W
3.安装高度：距地2.0m

套 11

106 030411006005 接线盒 1.名称：接线盒 个 11

107 030404034004 照明开关 1.名称：紫外线灯开关
2.安装高度：距地1.8m

个 1

108 030411006006 接线盒 1.名称：开关盒 个 1

109 030411004004 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm
2

m 150.26

110 030411004005 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线 m 609.83

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 11 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.型号:WDZ-BYJ-4mm2

111 030411001005 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:PC20
4.敷设方式：暗敷设.

m 239.87

112 030413002003 凿（压)槽
1.名称:剔堵槽、沟 砖
结构 
2.规格:宽70mm*深70mm

m 53.3

113 030404035001 插座

1.名称：单相二、三极
插座
2.安装高度：详见设计
图纸

个 12

114 030404035002 插座
1.名称：空调插座
2.安装高度：详见设计
图纸

个 8

115 030411006007 接线盒 1.名称：插座盒 个 20

二层插座

116 030411004006 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZ-BYJ-4mm2

m 1026.87

117 030411001006 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:PC20
4.敷设方式：暗敷设.

m 329.69

118 030413002004 凿（压)槽
1.名称:剔堵槽、沟 砖
结构 
2.规格:宽70mm*深70mm

m 27

119 030404035003 插座

1.名称：单相二、三极
插座
2.安装高度：详见设计
图纸

个 60

120 030411006008 接线盒 1.名称：插座盒 个 60

弱电工程

121 030502005001 双绞线缆
1.名称:双绞线缆
2.规格:Cat5e.UTP
3.穿管敷设

m 112.68

122 030502005002 双绞线缆
1.名称:双绞线缆
2.规格:Cat5e.UTP
3.桥架内敷设

m 642.83

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 12 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

123 030411001007 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:DN20
4.敷设方式：暗敷设.

m 20.39

124 030411001008 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:PC25
4.敷设方式：暗敷设

m 92.29

125 030502012001 信息插座 1.名称:信息插口 个 16

126 030411006009 接线盒 1.名称：接线盒 个 16

127 030413002005 凿（压)槽
1.名称:剔堵槽、沟 砖
结构 
2.规格:宽70mm*深70mm

m 14.4

128 030501015001 计算机应用、网
络系统系统联调

1.名称:综合布线系统调
试

系统 1

更换一、二层损
坏筒灯

129 030412001007 普通灯具 1.名称：更换一、二层
损坏筒灯

套 345

暖通

130 030701004001 室内机

1.名称:四面出风嵌入型
室内机
2.规格、型号:制冷量:1
1.2kW，功率:127W

台 8

131 030701003001 空调器

1.名称:多联体空调机室
外机
2.规格、型号:制冷量12
.5kw、功率4.1kw/220v

台 4

132 030701003002 空调器

1.名称:多联体空调机室
外机
2.规格、型号:制冷量22
.4kw、功率5.69kw/380
v

台 2

133 030703001001 碳钢阀门 1.名称:70° C防火阀
2.规格、型号:400*400

个 1

134 030703001002 碳钢阀门 1.名称:70° C防火阀
2.规格、型号:500*400

个 1

135 030703001003 碳钢阀门 1.名称:150° C防火阀
2.规格、型号:630*400

个 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 13 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

136 030703001004 碳钢阀门 1.名称:150° C防火阀
2.规格、型号:500*400

个 1

137 030702001001 碳钢通风管道

1.名称：风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:630*400
5.板材厚度:0.75mm

m2 6.27

138 030702001002 碳钢通风管道

1.名称：风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:500*400
5.板材厚度:0.75mm

m2 11.21

139 030702001003 碳钢通风管道

1.名称：风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:400*400
5.板材厚度:0.6mm

m2 5.01

140 030703019001 柔性接口 1.名称:风管柔性接口 m2 1.3

141 03B002 天圆地方接口 1.名称:天圆地方接口 个 4

142 031002002001 风管支架 1.名称：风管支架 kg 17.99

143 031201003003 风管支架刷油除
锈

1.除锈级别:详见设计图
纸
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
刷防锈漆两遍、刷调和
漆1遍

kg 17.99

144 03B001 防虫网 1.名称：防虫网 个 2

145 031001006013 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:空调水
3.材质、规格:PVC管De2
5
4.连接形式:粘接
5.含难燃B1级发泡橡塑
管壳保温

m 31.13

146 031001006014 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:空调水
3.材质、规格:PVC管De3
2
4.连接形式:粘接
5.含难燃B1级发泡橡塑

m 72.46
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 14 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

管壳保温

147 031001004001 铜管

1.安装部位:室内
2.介质:空调水
3.材质、规格:铜管 Φ9
.5
4.含难燃B1级发泡橡塑
管壳保温

m 48.02

148 031001004002 铜管

1.安装部位:室内
2.介质:空调水
3.材质、规格:铜管 Φ1
5.9
4.含难燃B1级发泡橡塑
管壳保温

m 43

149 031001004003 铜管

1.安装部位:室内
2.介质:空调水
3.材质、规格:铜管 Φ1
9.1
4.含难燃B1级发泡橡塑
管壳保温

m 10.2

150 031208003001 通风管道绝热
1.名称:通风管道绝热
2.绝热材料品种:橡塑板
3.绝热厚度:30mm

m3 1.23

151 030903005001 铜管管件 1.名称:分歧器 个 1

152 030108003001 轴流通风机

1.名称:低噪声排风机（
防爆型）
2.规格、型号:风量3000
m3/h.功率0.75kw

台 1

153 030108003002 轴流通风机
1.名称:厨房排烟风机
2.规格、型号:风量8000
m3/h，功率3.0kw

台 1

措施项目

154 031301017001 脚手架搭拆 1.名称：脚手架搭拆费 项 1

本页小计
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（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配套
幼儿园改造装修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环境
保护基本费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

5.85

2 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

3 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配套
幼儿园改造装修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

7 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配
套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价 120000

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 120000

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区
配套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区
配套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配
套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1 一层厨房内通风管道及设
备采购

材料的采购及安装等 120000

合    计 120000 —



计 日 工 表

工程名称：安装工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程
标段：澄迈富力· 红树湾小
区配套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配

套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外园林绿化工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配套

幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 室外绿化

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4.1 其中：垃圾处置费

4.2 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外园林绿化工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

室外绿化

1 050101010001 整理绿化用地 1.名称:整理绿化用地 m2 598

2 050101009001
种植土回（换）
填

1.回填土质要求:种植土
2.回填厚度:详见设计图
纸

m3 179.4

3 050102001001 栽植乔木

1.种类：小叶榄仁
2.胸径或干径:胸径18-2
0cm
3.冠幅:4-5m
4.养护期:3个月
5.含施工措施

株 15

4 050102012001 铺种草皮

1.草皮种类：大叶油草
2.高度：详见设计图纸
3.养护期:3个月
4.含施工措施

m2 580

5 050102002001 栽植灌木

1.种类：福建茶
2.胸径或干径:详见设计
图纸
3.株高、冠径:详见设计
图纸
4.养护期:3个月
5.含施工措施

m2 18

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外园林绿化工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配套
幼儿园改造装修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工与环境
保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

1.45

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 0.87

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.58

5 1.1.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.29

6 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

7 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

1.03

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 0.618

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.412

12 1.4.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.206

13 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.2

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.54

15 1.7 视频监控费



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外园林绿化工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配套
幼儿园改造装修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外园林绿化工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配
套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外园林绿化工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区
配套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外园林绿化工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区
配套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外园林绿化工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配
套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：室外园林绿化工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：室外园林绿化工程
标段：澄迈富力· 红树湾小
区配套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：室外园林绿化工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配

套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外建筑工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配套

幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 入口翻新

1.2 台阶

1.3 跑道

1.4 廊架翻新

1.5 木栏杆翻修

1.6 室外地面铺装

1.7 嬉水池及沙池

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外建筑工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配套

幼儿园改造装修工程 第 2 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外建筑工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

入口翻新

铁门

1 011401002001 金属门油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:
详见设计图纸

m2 10.93

2 010801006001 门锁安装 1.成品门锁 套 1

LOGO墙

3 011207001002 塑木木板 1.名称：塑木木板
2.做法：详见设计图纸

m2 51.76

升旗台

4 011605001002 平面块料拆除 1.名称：块料拆除 m2 28.42

5 010103002008 余方弃置

1.废弃料品种:拆除废弃
渣
2.运距:由投标人根据现
场的实际情况自行确定

m3 0.2

6 011107001001 石材台阶面 1.名称：石材台阶面
2.做法：详见设计图纸

m2 11.68

7 011204001001 石材墙面 1.名称：石材墙面
2.做法：详见设计图纸

m2 15

台阶

8 010404001001 垫层 1.垫层材料种类、配合
比、厚度:级配碎石

m3 0.36

9 010404001002 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20.

m3 0.29

10 011107002001 块料台阶面 1.名称:石材台阶踏面
2.做法:详见设计图纸

m2 3.6

11 011204001002 石材墙面
1.名称:石材墙面
2.部位：台阶踢面
3.做法:详见设计图纸

m2 1.8

跑道

12 011103001003 橡胶板楼地面

1.粘结层厚度、材料种
类:30厚1:3水泥砂浆
2.面层材料品种、规格
、颜色:EPDM地面
3.做法:详见设计图纸

m2 580.26

廊架翻新

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外建筑工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

13 011404007001 其他木材面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:
枫叶红光漆
2.做法:详见设计图纸

m2 540.32

14 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:廊架
2.涂料品种、喷刷遍数:
米黄色真石漆
3.做法:详见设计图纸

m2 58.78

15 011205001001 石材柱面

1.部位:廊架
2.石材:20x20蓝色马赛
克
3.做法:详见设计图纸

m2 0.38

16 011205001002 石材柱面

1.部位:廊架
2.石材:20厚520X50黄锈
石烧面 湿挂
3.做法:详见设计图纸

m2 19.23

木栏杆翻修

17 011608001001 铲除油漆面 1.名称：铲除油漆面 m2 124.6

18 011404007002 其他木材面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:
白色漆
2.做法:详见设计图纸

m2 124.6

19 011407001002 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:塑木栏
杆
2.涂料品种、喷刷遍数:
米黄色真石漆
3.30厚1:2.5水泥砂浆
4.做法:详见设计图纸

m2 62.07

室外地面铺装

原有路面改火山
岩碎拼路面

20 040204002001 人行道块料铺设
1.块料品种、规格:火山
岩
2.做法:详见设计图纸

m2 137.01

新建火山岩碎拼
路面

21 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 11.6

22 010404001003 垫层 1.垫层材料种类、配合
比、厚度:级配碎石

m3 1.16

23 010404001004 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 1.16

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外建筑工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

24 050402001001 现浇混凝土垫层 1.构件类型:垫层模板 m2 2.52

25 040204002002 人行道块料铺设
1.块料品种、规格:火山
岩
2.做法:详见设计图纸

m2 11.6

嬉水池及沙池

嬉水池

26 010101002002 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸说明

m3 32.85

27 010103002009 余方弃置
1.废弃料品种:弃方
2.运距:由投标人根据现
场的实际情况自行确定

m3 32.85

28 010404001005 垫层 1.垫层材料种类、配合
比、厚度:级配砂石

m3 10.06

29 010404001006 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 6.71

30 050402001002 现浇混凝土垫层 1.构件类型:垫层模板. m2 3.58

31 040601006001 现浇混凝土池底
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 12.07

32 041102034001 池底模板 1.构件类型:池底模板 m2 6.44

33 040601007001
现浇混凝土池壁
（隔墙）

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25.

m3 2.71

34 041102035001 池壁（隔墙）模
板

1.构件类型:池壁模板 m2 30.06

35 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹
钢、φ18以内

t 1.929

36 011102001001 石材楼地面

1.20厚1:4水泥砂浆找平
层
2.3厚聚合物水泥基防水
涂料
3.20厚1:4水泥砂浆保护
层
4.500*500*20厚黄锈石
机切面饰面
5.做法：详见设计图纸

m2 67.09

37 011204001003 石材墙面 1.20厚1:4水泥砂浆找平 m2 22.34

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外建筑工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

层
2.3厚聚合物水泥基防水
涂料
3.20厚1:4水泥砂浆保护
层
4.500*500*20厚黄锈石
机切面饰面
5.做法：详见设计图纸

38 011108001001 石材零星项目 1.名称：石材压顶
2.做法：详见设计图纸

m2 10.74

沙池

39 010101002003 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸说明

m3 44.26

40 010103002010 余方弃置
1.废弃料品种:弃方
2.运距:由投标人根据现
场的实际情况自行确定

m3 44.26

41 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15

m3 6.71

42 011702001001 垫层模板 1.构件类型:垫层模板 m2 3.58

43 060105009001 排水管 1.材质:PVC
2.规格:详见设计图纸

m 1.6

44 060105006001 土工布铺设 1.铺设方式:排水管管口 m2 12.56

45 040305001001 垫层
1.材料品种、规格:级配
砂石
2.厚度:详见设计图纸

m3 10.06

46 040601007002
现浇混凝土池壁
（隔墙）

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 6.98

47 041102035002 池壁（隔墙）模
板

1.构件类型:池壁模板 m2 53.69

48 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹
钢、φ18以内

t 1.102

49 040305001002 垫层
1.材料品种、规格:中粗
砂
2.厚度:400mm

m3 26.82

50 011207001003 梢木装饰板 1.面层材料品种、规格
、颜色:L*100*25厚

m2 19.68

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外建筑工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

梢木板，面刷栗色清漆
2.做法:详见设计图纸

51 011104002002 梢木板

1.面层材料品种、规格
、颜色:250*100*50厚梢
木板，面刷栗色清漆
2.做法:详见设计图纸

m2 8.95

52 010516002001 预埋铁件 1.预埋螺栓 t 0.01

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外建筑工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配套
幼儿园改造装修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工与环境
保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

3

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 1.8

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

1.2

5 1.1.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.6

6 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

7 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

2.05

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 1.23

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.82

12 1.4.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.14



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外建筑工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配套
幼儿园改造装修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

14 1.6 雨季施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.61

15 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外建筑工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配
套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价 72000

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 72000

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外建筑工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区
配套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外建筑工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区
配套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外建筑工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配
套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1 成品玻璃钢座凳（9套） 材料的采购及安装等 49500

2 儿童玩具一（1套） 材料的采购及安装等 3000

3 儿童玩具二（1套） 材料的采购及安装等 3500

4 儿童玩具三（1套） 材料的采购及安装等 6000

5 儿童玩具四（1套） 材料的采购及安装等 10000

合    计 72000 —



计 日 工 表

工程名称：室外建筑工程

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：室外建筑工程
标段：澄迈富力· 红树湾小
区配套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：室外建筑工程
标段：澄迈富力· 红树湾小区配

套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：建筑垃圾处置费+
其中：社会保险费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外灯具维修
标段：澄迈富力· 红树湾小区配套

幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外灯具维修

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030412008001 更换庭院灯
1.名称：更换庭院灯
2.更换灯具型号：庭院
灯 70W

套 15

2 030412001008 更换壁灯
1.名称：更换壁灯
2.更换灯具型号：壁灯 
60W

套 18

3 030412001009 更换暗藏射灯
1.名称：更换暗藏射灯
2.更换灯具型号：暗藏
射灯 50W

套 14

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外灯具维修
标段：澄迈富力· 红树湾小区配套
幼儿园改造装修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环境
保护基本费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

5.85

2 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

3 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外灯具维修
标段：澄迈富力· 红树湾小区配套
幼儿园改造装修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

7 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外灯具维修
标段：澄迈富力· 红树湾小区配
套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外灯具维修
标段：澄迈富力· 红树湾小区
配套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外灯具维修
标段：澄迈富力· 红树湾小区
配套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外灯具维修
标段：澄迈富力· 红树湾小区配
套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：室外灯具维修

标段：澄迈富力· 红树湾
小区配套幼儿园改造装修
工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：室外灯具维修
标段：澄迈富力· 红树湾小
区配套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：室外灯具维修
标段：澄迈富力· 红树湾小区配

套幼儿园改造装修工程 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计
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