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工程量清单说明 

工程名称：澄迈县鲁能·海蓝福源小区配套幼儿园改造装修项目  

一、工程概况 

本工程为澄迈县鲁能·海蓝福源小区配套幼儿园改造装修项目，项目主要建设内容包括： 

本次项目拟对幼儿园的室内装修及场地景观设计，建筑面积 4251.4 ㎡，建筑占地面积

2399.74㎡。布置门卫室 1 个、文化景墙 2 处、家禽小屋 1 座，互动游戏架 4 座，互动游戏

器材 17 台，坐凳式树池 8 个，一层布置三班，二层布置有三个班，三层布置有三个班。建设

内容包括装饰工程、电气工程、室内给排水、园建及铺装、绿化工程、室外给排水及电气工程等。 

二、工程量清单编制依据  

1、澄迈县鲁能·海蓝福源小区配套幼儿园改造装修项目施工图设计图纸； 

2、住建部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（以下简称 13清单规范）； 

3、海南省住房与城乡建设厅颁发的《海南省市政工程综合定额（2017）》 ； 

4、海南省住房与城乡建设厅颁发的《海南省安装工程综合定额（2017）》 ； 

5、海南省住房与城乡建设厅颁发的《海南省房屋建筑与装饰工程（2017）》 

6、海南省住房与城乡建设厅颁发的《海南省园林绿化工程综合定额（2019）》 ； 

7、海南省住房与城乡建设厅颁发的《海南省装饰装修工程综合定额（2021）》； 

8、关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知（琼建定[2018]48号）； 

9、海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程增值税税率的通知（琼建定[2019]100

号），增值税税率为 9%； 

10、《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建定[2022]3号），

2017年以后印发的海南省建筑、安装、市政、园林绿化、装配式、综合管廊、绿色建筑、防护

密闭等工程综合定额，其中建筑工人定额人工单价调至 145元/工日； 

11、海南省住房和城乡建设厅《关于调整我省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定〔2019〕
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128号）； 

12、海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》； 

13、海南省建设标准定额站颁布的相关的文件； 

14、相关的技术标准、规范和管理规定等。 

三、工程量清单编制范围 

本次清单编制及组价范围包含：装饰工程、电气工程、室内给排水、园建及铺装工程、绿化

工程、室外给排水及电气工程。 

四、清单填写须知 

4.1报价应充分考虑施工组织设计（含施工方案）涉及的内容，并综合考虑投标时提交施工

组织设计（含施工方案）与中标后报发包人及监理单位审批的实施施工组织设计（含施工方案）

的差异。 

4.2工程量清单项目中【项目特征】及【工程内容】的描述须与本说明和规定共同使用。工

程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图

纸等技术文件、有关技术规范及标准、投标现场踏勘、现场实际施工条件等阅读、理解并进行报

价。 

4.3工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价,对没有填报或填报为“0”的单

价与合价项目,则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内。 

4.4工程量清单采用综合单价计价。计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目

的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。 

4.5分部分项工程量清单的综合单价的构成为清单计价规范附录中相应细目的工程内容，投

标人应根据各自的施工组织设计和方案编制综合单价，应包括按合同约定及规范要求完成该项工

程所需的劳务、材料、机械、检验、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、

利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 
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4.7措施项目清单（不含安全文明施工费）费率由投标单位在报价中自行考虑，但不应超过

《海南省市政工程综合定额（2017）》、《海南省安装工程综合定额（2017）》、《海南省房屋建筑与

装饰工程综合定额（2017）》、《海南省园林绿化工程综合定额（2019》、《海南省装饰装修工程综

合定额（2021）》等相应的计费标准。 

4.8本工程量清单中所列工程数量为施工图设计工程数量，不作为最后支付的依据，仅作为

投标的共同基础，其项目、数量投标人不得修改和增删。 

4.9工程量清单报价格式严格执行《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013或本工

程量清单给出的格式，工程量清单统一计价格式，不得遗漏；如项目特征、计价单位与 13清单

规范不一致时，应以本工程量清单为准。 

五、清单项目说明 

5.1设置范围 

本合同工程量清单是按《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013，由分部分项工程

量项目清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金组成。 

5.1.1分部分项工程量清单 

本合同分部分项工程量清单各章节及其细目是根据本项目施工图纸和《建筑工程施工质量验

收统一标准》GB50300-2001及《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013设置的，按照统

一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。项目特征及工作内容详见《建

设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013相应附录规定。 

 本分部分项工程量清单各细目所报单价除非合同另有规定，应均以包括了为实施和完成合

同工程所需的劳务、材料（包括材料的消耗、损耗、周转材料的摊铺等）、机械、检测、质检、

安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、利润等费用，以及合同明示

或暗示的所有责任、义务和一般风险。 

5.1.2措施项目清单 
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投标人采取的措施必须满足合同、招标文件技术要求及当地政府有关部门的规定要求。投标

人不得变更措施项目名称，增加措施项目数量。投标人如采用特殊措施，其费用应计入相关措施

项目费用投标报价中。由投标人过失造成的政府部门罚款招标人不予承担。 

措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价。 

5.1.3其他项目清单 

5.1.3.1暂列金额（如没有则不填） 

5.1.3.2暂估价 

本工程专业工程暂估价金额合计为 59000元，其中： 

1.园建及铺装工程计入专业工程：计入游乐设施 01（儿童游乐村屋）（含采购及安装费用）

24000元；计入游乐设施 02（爬网攀爬架）（含采购及安装费用）7000元；计入游乐设施 03（爬

网架）（含采购及安装费用）7000元；计入游乐设施 04（攀爬滑梯秋千组合架）（含采购及安装

费用）14000元；计入游乐设施 05（不倒翁旋转陀螺椅）（含采购及安装费用）7000元； 

具体详见专业工程暂估价及结算价表。 

5.1.4规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。 

  5.1.5符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各项目之中，

未列项目不予计量，其费用视为已综合或分摊在本合同工程有关项目的单价或合价之中。 

5.2计量规则 

5.2.1计量工作应按合同条款约定的程序进行，所计量的分部分项工程质量必须达到合同约

定及国家现行规范要求，并经监理工程师签认。 

5.2.2所有工程量清单项目计量除招标文件及合同约定外，均按照本工程工程量清单中的相

应项目和 2013年国标《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013附录工程量计量规则进

行计量。 

5.2.3路基回填土，包含土方场地内利用方（或购买），运输，换填，填方，压实。 
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5.2.4各工程项目中已包括的所有材料（包括钢筋搭接）及工作损耗均不单独计量。虽图纸

已标明，但未构成工程实体的工程数量不单独计量，在综合单价中由投标人综合考虑。 

5.2.5工程量清单中的措施费，监理工程师根据合同约定及工程进度计量支付。 

5.2.6土石方、淤泥、建筑垃圾、生活垃圾等外弃及弃方运距、场内利用土方运距、取、弃

土场位置及租金等由投标人自行考虑，其费用在相应清单项目投标报价中综合考虑，结算时不予

调整。 

5.2.7工程量清单中项目特征的描述与施工图不符或不详时，以施工图为准。 

5.3计量精度 

5.3.1钢材（钢筋、钢板、钢管）等以“t”为单位的应保留三位小数。 

5.3.2以“m3”、“m2”、“m”、“kg”为单位，应保留两位小数。 

5.3.3以“个”、“项”等为单位的，应取整数。 

5.3.4价格精确到人民币“分”。 

 



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表
工程名称：鲁能· 海蓝福源小区配套幼儿
园改造装修工程（室内工程） 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 装饰工程

2 电气工程

3 给排水工程

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小区

配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 拆除工程

1.2 新建工程

1.3 其他

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

2.6 其中：测量放线费

2.7 其中：BIM技术服务及深化设计费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：其他费用

四 规费

4.1 其中：垃圾处置费

4.2 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 1 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

拆除工程

1 011601001001 砖砌体拆除 1.砌体名称:墙体拆除 m3 41.47

2 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除部位:天棚吊顶
2.抹灰层种类:详见设计
图纸

m2 59

3 011604002001 立面抹灰层拆除
1.拆除部位:墙面
2.抹灰层种类:详见设计
图纸

m2 66.44

4 011605002001 立面块料拆除
1.拆除部位:墙面
2.块料层种类:详见设计
图纸

m2 31.64

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:拆除废弃
渣土
2.运距:由投标人根据现
场的实际情况自行确定

m3 42.44

新建工程

墙面

6 011204003001 块料墙面（卫生
间）

1.刷基层处理剂一遍
2.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物
水泥基防水涂料3.10厚
聚合物乳液防水砂浆
3. 4~5厚聚合物乳液防
水砂浆镶贴8~10厚釉面
砖，白水泥浆擦缝
4.做法：详见设计图纸

m2 677.82

7 011201001001 墙面一般抹灰（
走廊）

1.刷专业界面剂一遍
2.15厚1:3水泥砂浆
3.5厚1:2水泥砂浆
4..做法：详见设计图纸

m2 914.07

8 011201001002 墙面一般抹灰（
美术室）

1.刷专业界面剂一遍
2.15厚1:3水泥砂浆
3.5厚1:2水泥砂浆
4..做法：详见设计图纸

m2 79.88

9 011204003002
块料墙面（美术
室）

1.15厚1:3水泥砂浆
2.刷素水泥浆一遍
3.4-5厚水泥砂浆加水重
20%建筑胶镶贴
4.8-10厚面砖，水泥砂
浆擦缝

m2 31.43

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 2 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

5.做法：详见设计图纸

10 011201001003 墙面一般抹灰（
阅览室）

1.刷专业界面剂一遍
2.15厚1:3水泥砂浆
3.5厚1:2水泥砂浆
4..做法：详见设计图纸

m2 58.35

11 011204003003
块料墙面（阅览
室）

1.15厚1:3水泥砂浆
2.刷素水泥浆一遍
3.4-5厚水泥砂浆加水重
20%建筑胶镶贴
4.8-10厚面砖，水泥砂
浆擦缝
5.做法：详见设计图纸

m2 37.2

12 011201001004 墙面一般抹灰（
教师休息室）

1.刷专业界面剂一遍
2.15厚1:3水泥砂浆
3.5厚1:2水泥砂浆
4..做法：详见设计图纸

m2 37.22

13 011201001005 墙面一般抹灰（
办公室）

1.刷专业界面剂一遍
2.15厚1:3水泥砂浆
3.5厚1:2水泥砂浆
4..做法：详见设计图纸

m2 114.85

14 011204003004
块料墙面（办公
室）

1.15厚1:3水泥砂浆
2.刷素水泥浆一遍
3.4-5厚水泥砂浆加水重
20%建筑胶镶贴
4.8-10厚面砖，水泥砂
浆擦缝
5.做法：详见设计图纸

m2 31.55

15 011201001006 墙面一般抹灰（
会议室）

1.刷专业界面剂一遍
2.15厚1:3水泥砂浆
3.5厚1:2水泥砂浆
4..做法：详见设计图纸

m2 62.37

16 011201001007
墙面一般抹灰（
教具制作兼陈列
室）

1.刷专业界面剂一遍
2.15厚1:3水泥砂浆
3.5厚1:2水泥砂浆
4..做法：详见设计图纸

m2 67.32

17 011201001008 墙面一般抹灰（
多媒体教室）

1.刷专业界面剂一遍
2.15厚1:3水泥砂浆
3.5厚1:2水泥砂浆
4..做法：详见设计图纸

m2 96.81

18 011204003005 块料墙面（楼梯
间）

1.15厚1:3水泥砂浆
2.刷素水泥浆一遍

m2 69.3

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.3-4厚1:1水泥砂浆加
水重20%建筑胶镶贴
4. 4-5厚釉面砖，白水
泥砂浆擦缝
5.做法：详见设计图纸

19 011201001009 墙面一般抹灰（
楼梯间）

1.刷专业界面剂一遍
2.15厚1:3水泥砂浆
3.5厚1:2水泥砂浆
4..做法：详见设计图纸

m2 554.4

20 011201001010 墙面一般抹灰（
衣帽间）

1.刷专业界面剂一遍
2.15厚1:3水泥砂浆
3.5厚1:2水泥砂浆
4..做法：详见设计图纸

m2 325.08

21 011201001011 墙面一般抹灰（
活动室）

1.刷专业界面剂一遍
2.15厚1:3水泥砂浆
3.5厚1:2水泥砂浆
4..做法：详见设计图纸

m2 1348

22 011201001012 墙面一般抹灰（
值班室）

1.刷专业界面剂一遍
2.15厚1:3水泥砂浆
3.5厚1:2水泥砂浆
4..做法：详见设计图纸

m2 45.42

23 011201001013 墙面一般抹灰（
晨检室）

1.刷专业界面剂一遍
2.15厚1:3水泥砂浆
3.5厚1:2水泥砂浆
4..做法：详见设计图纸

m2 52.08

24 011201001014 墙面一般抹灰（
医务室）

1.刷专业界面剂一遍
2.15厚1:3水泥砂浆
3.5厚1:2水泥砂浆
4..做法：详见设计图纸

m2 27.47

25 011201001015 墙面一般抹灰（
隔离室）

1.刷专业界面剂一遍
2.15厚1:3水泥砂浆
3.5厚1:2水泥砂浆
4..做法：详见设计图纸

m2 30.75

26 011201001016 墙面一般抹灰（
仓库）

1.刷专业界面剂一遍
2.15厚1:3水泥砂浆
3.5厚1:2水泥砂浆
4..做法：详见设计图纸

m2 44.37

27 011201001017
墙面一般抹灰（
台账登记房-一
次更衣房）

1.刷专业界面剂一遍
2.15厚1:3水泥砂浆
3.5厚1:2水泥砂浆
4..做法：详见设计图纸

m2 68.49
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

28 011201001018 墙面一般抹灰（
厨房区域走廊）

1.刷专业界面剂一遍
2.15厚1:3水泥砂浆
3.5厚1:2水泥砂浆
4..做法：详见设计图纸

m2 203.96

29 011204003006
块料墙面（厨房
区域）

1.15厚1:3水泥砂浆
2.刷素水泥浆一遍
3.4~5厚1:1水泥砂浆加
水重20%建筑胶镶贴
4.8~10厚面砖，水泥砂
浆擦缝或1;1水泥砂浆勾
缝
5.做法：详见图集11ZJ0
01内墙202A

m2 133.87

30 011204003007
块料墙面（副楼
二层配餐室）

1.15厚1:3水泥砂浆
2.刷素水泥浆一遍
3.4~5厚1:1水泥砂浆加
水重20%建筑胶镶贴
4.8~10厚面砖，水泥砂
浆擦缝或1;1水泥砂浆勾
缝
5.做法：详见图集11ZJ0
01内墙202A

m2 37.8

31 011204003008
块料墙面（副楼
二层储藏室）

1.15厚1:3水泥砂浆
2.刷素水泥浆一遍
3.4~5厚1:1水泥砂浆加
水重20%建筑胶镶贴
4.8~10厚面砖，水泥砂
浆擦缝或1;1水泥砂浆勾
缝
5.做法：详见图集11ZJ0
01内墙202A

m2 31.32

油漆、涂料工程

32 011407001001 墙面喷刷涂料（
走廊）

1.满挂腻子
2.刷底漆一遍
3.乳胶漆二遍
4.做法：详见设计图纸

m2 796.61

33 011407001002 墙面喷刷涂料（
美术室）

1.满挂腻子
2.刷底漆一遍
3.乳胶漆二遍
4.做法：详见设计图纸

m2 79.88

34 011407001003 墙面喷刷涂料（
阅览室）

1.满挂腻子
2.刷底漆一遍

m2 58.35
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.乳胶漆二遍
4.做法：详见设计图纸

35 011407001004 墙面喷刷涂料（
教师休息室）

1.满挂腻子
2.刷底漆一遍
3.乳胶漆二遍
4.做法：详见设计图纸

m2 37.22

36 011407001005 墙面喷刷涂料（
办公室）

1.满挂腻子
2.刷底漆一遍
3.乳胶漆二遍
4.做法：详见设计图纸

m2 114.85

37 011407001006 墙面喷刷涂料（
会议室）

1.满挂腻子
2.刷底漆一遍
3.乳胶漆二遍
4.做法：详见设计图纸

m2 62.37

38 011407001007
墙面喷刷涂料（
教具制作兼陈列
室）

1.满挂腻子
2.刷底漆一遍
3.乳胶漆二遍
4.做法：详见设计图纸

m2 67.32

39 011407001008 墙面喷刷涂料（
多媒体教室）

1.满挂腻子
2.刷底漆一遍
3.乳胶漆二遍
4.做法：详见设计图纸

m2 96.81

40 011407001009 墙面喷刷涂料（
楼梯间）

1.满挂腻子
2.刷底漆一遍
3.乳胶漆二遍
4.做法：详见设计图纸

m2 554.4

41 011407001010 墙面喷刷涂料（
衣帽间）

1.满挂腻子
2.刷底漆一遍
3.乳胶漆二遍
4.做法：详见设计图纸

m2 325.08

42 011407001011 墙面喷刷涂料（
活动室）

1.满挂腻子
2.刷底漆一遍
3.乳胶漆二遍
4.做法：详见设计图纸

m2 1348

43 011407001012 墙面喷刷涂料（
值班室）

1.满挂腻子
2.刷底漆一遍
3.乳胶漆二遍
4.做法：详见设计图纸

m2 45.42

44 011407001013 墙面喷刷涂料（
晨检室）

1.满挂腻子
2.刷底漆一遍
3.乳胶漆二遍

m2 52.08
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

4.做法：详见设计图纸

45 011407001014 墙面喷刷涂料（
医务室）

1.满挂腻子
2.刷底漆一遍
3.乳胶漆二遍
4.做法：详见设计图纸

m2 27.47

46 011407001015 墙面喷刷涂料（
隔离室）

1.满挂腻子
2.刷底漆一遍
3.乳胶漆二遍
4.做法：详见设计图纸

m2 30.75

47 011407001016 墙面喷刷涂料（
仓库）

1.满挂腻子
2.刷底漆一遍
3.乳胶漆二遍
4.做法：详见设计图纸

m2 44.37

48 011407001017
墙面喷刷涂料（
台账登记房-一
次更衣房）

1.满挂腻子
2.刷底漆一遍
3.乳胶漆二遍
4.做法：详见设计图纸

m2 68.49

49 011407001018 墙面喷刷涂料（
厨房区域）

1.满挂腻子
2.刷底漆一遍
3.乳胶漆二遍
4.做法：详见设计图纸

m2 203.96

楼地面工程

50 011102003001
块料楼地面（卫
生间）

1.防滑地砖面层
2.20厚1:4干硬性水泥砂
浆
3.素水泥浆保护层
4.1.5厚单组份JS-Ⅱ涂
膜防水层
5.刷基层处理剂一遍
6.30mm厚C20细石混凝土
找平
7.300厚LC7.5轻骨料混
凝土填充找坡，坡向地
漏
8.做法：详见设计图纸

m2 181.04

51 011102003002 块料楼地面（厨
房）

1.8~10厚地砖铺实拍平
，水泥砂浆擦缝
2.50厚1:4干硬性水泥砂
浆
3.1.5厚单组份JS-Ⅱ涂
膜防水层

m2 101.82
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

4.做法：具体做法详见
详见设计图纸

52 011102003003 块料楼地面（其
他房间）

1.8~10厚地砖铺实拍平
，水泥砂浆擦缝
2.40厚1:4干硬性水泥砂
浆
3.做法：具体做法详见
详见设计图纸

m2 936.54

53 011104002001
复合实木地板（
寝室、活动室、
多媒体）

1.8厚复合木地板
2.2厚聚乙烯泡沫塑料垫
3.建筑胶水泥腻子刮平
4.20厚1:2.5水泥砂浆掺
入水泥用量5%的防水剂
5.做法：详见设计图纸

m2 1097.95

54 011105003001 块料踢脚线

1.刷素水泥浆一遍（内
掺建筑胶）
2.17厚2:1:8水泥石灰砂
浆，分两次抹灰
3.3-4厚1:1水泥砂浆加
水20%重建筑胶镶贴
4.8-10厚面砖，白水泥
浆擦缝
5.做法：详见设计图纸

m 498.41

天棚工程

55 011302001001 石膏板吊顶

1.轻钢龙骨标准骨架：
主龙骨900-1000，次龙
骨中距450，横撑龙骨中
距900
2.9厚90*2700纸面石膏
板，自攻螺纹拧牢，孔
眼用腻子填平
3.刷配套防潮涂料一遍
4.表面饰面
5.做法：详见设计图纸

m2 271.31

56 011407002001 天棚喷刷涂料

1.5厚1:3水泥砂浆
2.5厚1:2水泥砂浆
3.满挂腻子一遍
4.刷底漆一遍
5.乳胶漆二遍
6.做法：详见设计图纸

m2 2826.3

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 8 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

门窗工程

57 010802001001 铝合金门

1.门代号及洞口尺寸:详
见设计图纸
2.材质:铝合金
3.部位:卫生间

m2 11.13

58 010802001002 铝合金门
1.门代号及洞口尺寸:详
见设计图纸
2.材质:铝合金

m2 5.49

59 010801002001 木质门带套
1.门代号及洞口尺寸:90
0mm*2100mm
2.材质:木门

樘 10

60 010801002002 木质门带套
1.门代号及洞口尺寸120
0mm*2100mm
2.材质:木门

樘 13

61 010801002003 木质门带套
1.门代号及洞口尺寸150
0mm*2400mm
2.材质:木门

樘 15

62 010802003001 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:12
00mm*2100mm
2.门框、扇材质:甲级钢
质防火门

m2 2.52

63 010802003002 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:80
0mm*1800mm
2.门框、扇材质:丙级钢
质防火门

m2 4.32

64 010807001001 铝合金平开窗

1.窗代号及洞口尺寸:详
见设计图纸
2.框、扇材质:铝合金
3.类型:平开窗

m2 7.29

65 010807001002 铝合金推拉窗

1.窗代号及洞口尺寸:详
见设计图纸
2.框、扇材质:铝合金
3.类型:推拉窗

m2 26.67

66 011210003001 玻璃隔断 1.玻璃隔断
2.做法：详见设计图纸

m2 86.69

其他

67 020105005001 阳角包边
1.幼儿容易接触到的阳
角1.3M以下转角大样
2.做法：详见设计图纸

m 44

68 011208002001 成品装饰柱 1.活动室及寝室等幼儿 根 65
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

活动房间
2.做法：详见设计图纸

69 011210005001 成品隔断 1.1.成品浴厕隔断安装 m2 156.14

70 011505001001 成品洗手台 1.成品洗手台安装 m2 18.29

71 011505011001 洗手台镜子 1.洗手台镜子 个 22

72 011507003001 成品定制壁灯 1.成品定制壁灯 个 4

73 011507004001 定制墙面玩具 1.定制墙面玩具 个 21

74 011507002001 成品定制手工制
作陶器轮

1.成品定制手工制作陶
器轮

个 6

75 011508003001 成品定制时钟 1.成品定制时钟 个 1

76 011501001001 成品定制墙挂式
放置柜

1.成品定制墙挂式放置
柜

个 4

77 011501003001 成品定制墙面置
物架

1.成品定制墙面置物架 个 7

78 011501005001 成品定制墙面挂
件

1.成品定制墙面挂件 个 1

79 011207001001 木饰面 1.木饰面 m2 54.4

措施项目

80 011701003001 墙、柱面 活动
脚手架

1.墙、柱面 活动脚手架 m2 4843.02

81 011701002001 天棚 活动脚手
架

1.天棚 活动脚手架 m2 2028.3
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（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小区
配套幼儿园改造装修项目   单位：元  第 1 页  共 2 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工与环境
保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

1.7

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 1.02

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.68

5 1.1.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.34

6 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

7 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

1.52

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 0.912

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.608

12 1.4.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.304

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.14



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小区
配套幼儿园改造装修项目   单位：元  第 2 页  共 2 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

14 1.6 雨季施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.3

15 1.7 视频监控费

16 1.8 测量放线费 建筑面积*3.5

测量放线费
的计算依据
可查看《20
21 海南省
装配式内装
修工程综合
定额（试行
）》，软件
中单方价格
取自2-5的
中间值3.5
，仅作参考
。

17 1.9 BIM技术服务及深化设
计费

建筑面积*11.5

BIM技术服
务及深化设
计费的计算
依据可查看
《2021 海
南省装配式
内装修工程
综合定额（
试行）》，
软件中单方
价格取自8-
15的中间值
11.5，仅作
参考。

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小
区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：装饰工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源
小区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源
小区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小
区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：装饰工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝福
源小区配套幼儿园改造装修
项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小
区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小区

配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 照明工程

1.2 火灾自动报警工程

1.3 弱电工程

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 1 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

照明工程

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:C1-1ALz
3.规格、配置：详见设
计图纸
4.含无端子外部接线

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:C1-1APz
3.规格、配置：详见设
计图纸
4.含无端子外部接线

台 1

3 080807003001 电缆终端头

1.名称:户内包干试终端
头
2.规格:4X120
3.型号:WDZ-YJY

个 1

4 030404017003 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:C1-1ALEz
3.规格、配置：详见设
计图纸
4.含无端子外部接线

台 1

5 030404017004 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1ALa
3.规格、配置：详见设
计图纸
4.含无端子外部接线

台 1

6 030404017005 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:2ALb
3.规格、配置：详见设
计图纸
4.含无端子外部接线

台 1

7 030404017006 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:2ALa
3.规格、配置：详见设
计图纸
4.含无端子外部接线

台 1

8 030404017007 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1ALb
3.规格、配置：详见设
计图纸
4.含无端子外部接线

台 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 2 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

9 030404017008 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:3AL
3.规格、配置：详见设
计图纸
4.含无端子外部接线

台 1

10 030404017009 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1APx
3.规格、配置：详见设
计图纸
4.含无端子外部接线

台 1

11 030404017010 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1APc
3.规格、配置：详见设
计图纸
4.含无端子外部接线

台 1

12 030404017011 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1FP01
3.规格、配置：详见设
计图纸
4.含无端子外部接线

台 1

13 030404017012 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:2APt
3.规格、配置：详见设
计图纸
4.含无端子外部接线

台 1

14 030404017013 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:3APk
3.规格、配置：详见设
计图纸
4.含无端子外部接线

台 1

15 030408006001 电力电缆头

1.名称:户内包干式终端
头
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:4X95+1X50

个 1

16 030404017014 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1/2AL1
3.规格、配置：详见设
计图纸
4.含无端子外部接线

台 2

17 030404017015 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:1/2AL(2~4)、3
AL(1~3)

台 9

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 3 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.规格、配置：详见设
计图纸
4.含无端子外部接线

18 030404017016 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1AL6
3.规格、配置：详见设
计图纸
4.含无端子外部接线

台 1

19 030404017017 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1AL5、2AL(5~7
)
3.规格、配置：详见设
计图纸
4.含无端子外部接线

台 4

20 030404017018 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1AL7
3.规格、配置：详见设
计图纸
4.含无端子外部接线

台 1

21 030404017019 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1ALEa、2~3ALE
3.规格、配置：详见设
计图纸
4.含无端子外部接线

台 3

22 030404017020 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1ALEb
3.规格、配置：详见设
计图纸
4.含无端子外部接线

台 1

23 030404035001 插座

1.名称：单相三极带两
极暗装插座(安全型)
2.规格、型号：250V  1
6A
3.安装高度：距地1.8m

个 101

24 030404035002 插座

1.名称：单相三极带两
极防溅型暗装开关式插
座(安全型)
2.规格、型号：250V  2
0A
3.安装高度：距地1.8m

个 2

25 030404035003 插座 1.名称：单相三极带两 个 43

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 4 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

极暗装插座(安全型)
2.规格、型号：250V  1
6A
3.安装高度：距地0.3m

26 030411006001 接线盒 1.名称：插座盒 个 146

27 030412005001 荧光灯
1.名称:双管LED灯
2.规格:220V  2x21W
3.安装高度:距地2.5m

套 106

28 030412001001 普通灯具

1.名称:应急照明灯(自
带蓄电池)
2.规格:220V  13W
3.安装高度:墙上安装,
安装高度+2.5米

套 21

29 030412001002 普通灯具

1.名称:应急照明灯(自
带蓄电池)
2.规格:220V  8W
3.安装高度:墙上安装,
安装高度+2.5米

套 30

30 030412001003 普通灯具
1.名称:防水防尘节能灯
2.规格:220V  16W
3.安装高度:吸吊顶安装

套 33

31 030412001004 普通灯具
1.名称:LED节能光源
2.规格:220V  8W
3.安装高度:吸顶安装

套 69

32 030412003001
高度标志(障碍)
灯

1.名称:自带蓄电池常亮
安全出口标志LED灯
2.规格:220V  1W
3.安装高度:底边距门框
上0.2m明装

套 9

33 030412005002 荧光灯
1.名称:单管荧光灯
2.规格:220V  2x21W
3.安装高度:距地2.5m

套 76

34 030412005003 荧光灯

1.名称:双管紫外线杀菌
灯
2.规格:220V  2X30W
3.安装高度:墙上安装,
安装高度+2.5米

套 22

35 030412005004 荧光灯
1.名称:单管紫外线杀菌
灯
2.规格:220V  30W

套 11

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 5 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.安装高度:墙上安装,
安装高度+2.5米

36 030412003002
高度标志(障碍)
灯

1.名称:自带蓄电池常亮
疏散指示LED灯
2.规格:220V  1W
3.安装高度:墙上安装,
安装高度+0.5米

套 26

37 030412001005 普通灯具

1.名称:(IP54型)防水电
梯井道墙上节能灯座
2.规格:36V  15W
3.安装高度:墙上安装,
安装高度+0.5米

套 1

38 030412001006 普通灯具

1.名称:墙壁陶瓷节能灯
座
2.规格:220V  16W
3.安装高度:墙上安装,
安装高度+0.5米

套 4

39 030404033001 风扇
1.名称:排气扇
2.规格:220V
3.安装高度:现场定位

台 25

40 030411006002 接线盒 1.名称：接线盒 个 410

41 030404034001 照明开关
1.名称:单联单控开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地1.3m

个 48

42 030404034002 照明开关
1.名称:双联单控开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地1.3m

个 27

43 030404034003 照明开关

1.名称:紫外线杀菌灯双
联单控暗装式壁开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地2m

个 3

44 030404034004 照明开关
1.名称:三联单控开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地1.3m

个 38

45 030404034005 照明开关

1.名称:紫外线杀菌灯三
联单控暗装式壁开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地2m

个 9

46 030404034006 照明开关
1.名称:单联双控开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地1.3

个 43
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

m

47 030404034007 照明开关
1.名称:声控延时开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地1.3m

个 8

48 030404034008 照明开关
1.名称:室内机开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地1.3m

个 58

49 030411006003 接线盒 1.名称：开关盒 个 233

50 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格、型号:WDZ-YJY2
2-4X70
3.敷设方式:穿管敷设

m 13.44

51 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格、型号:WDZ-YJY2
2-4X120
3.敷设方式:穿管敷设

m 13.44

52 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格、型号:WDZN-YJY
22-4X10
3.敷设方式:穿管敷设

m 13.44

53 030408001004 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格、型号:YJY-3X6
3.敷设方式:穿管敷设

m 473.42

54 030408001005 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格、型号:WDZN-YJY
-(3*6)
3.敷设方式:穿管敷设

m 58

55 030408001006 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格、型号:YJV-3X6
3.敷设方式:穿管敷设

m 4.77

56 030408001007 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格、型号:WDZ-YJY-
5X4
3.敷设方式:穿管敷设

m 24.24

57 030408001008 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格、型号:YJY-5X6
3.敷设方式:穿管敷设

m 39.95

58 030408001009 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格、型号:WDZ-YJY-
5X6

m 242.54
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.敷设方式:穿管敷设

59 030408001010 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格、型号:WDZ-YJY-
5X10
3.敷设方式:穿管敷设

m 58.28

60 030408001011 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格、型号:WDZ-YJY-
5X16
3.敷设方式:穿管敷设

m 48.33

61 030408001012 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格、型号:WDZ-YJY(
4X25+1X16)
3.敷设方式:穿管敷设

m 76.49

62 030408001013 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格、型号:WDZ-YJY-
4X95+1X50
3.敷设方式:穿管敷设

m 8.2

63 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:刚性阻燃管
3.规格:PC100
4.配置形式:埋地敷设

m 26.22

64 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:刚性阻燃管
3.规格:PC50
4.配置形式:埋地敷设

m 26.22

65 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:刚性阻燃管
3.规格:PC50
4.配置形式:暗敷设

m 10.42

66 030411001004 配管

1.名称:配管
2.材质:刚性阻燃管
3.规格:PC40
4.配置形式:暗敷设

m 2.49

67 030411001005 配管

1.名称:配管
2.材质:刚性阻燃管
3.规格:PC32
4.配置形式:暗敷设

m 22.43

68 030411001006 配管
1.名称:配管
2.材质:刚性阻燃管
3.规格:PC20

m 3821.65
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

4.配置形式:暗敷设

69 030411001007 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC50
4.配置形式:暗敷设

m 39.26

70 030411001008 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC32
4.配置形式:暗敷设

m 71.84

71 030411004001 配线

1.名称:配线
2.型号:BV-2.5
3.敷设方式、部位:室内
、穿管敷设或线槽内敷
设

m 7093.77

72 030411004002 配线

1.名称:配线
2.型号:ZN-BV-2.5
3.敷设方式、部位:室内
、穿管敷设或线槽内敷
设

m 2384.76

73 030411004003 配线

1.名称:配线
2.型号:BV-4
3.敷设方式、部位:室内
、穿管敷设或线槽内敷
设

m 2103.27

74 030411003001 桥架
1.名称:槽式桥架
2.材质:金属
3.规格:100*100

m 106

75 030411003002 桥架
1.名称:槽式桥架
2.材质:金属
3.规格:200*100

m 91.96

76 030411003003 桥架
1.名称:梯式桥架
2.材质:金属
3.规格:300*100

m 10.8

77 031002001001 桥架支架
1.材质:角钢
2.管架形式:按设计说明
及规范执行

kg 63

78 031201003001 线槽支架刷油除
锈

1.除锈级别:详见设计图
纸
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
刷防锈漆两遍、刷调和

kg 63
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

漆1遍

79 030413002001 凿（压)槽
1.名称:剔堵槽、沟 砖
结构 
2.规格:宽70mm*深70mm

m 638.53

80 030414002001 送配电装置系统 1.名称：送配电系统调
试

系统 1

火灾自动报警工
程

81 030904001001 点型探测器

1.名称:感烟探测器
2.规格、线制:详见设计
图纸
3.安装高度：吸顶安装
，安装在吊顶或顶板下

个 90

82 030904001002 点型探测器

1.名称:感温探测器
2.规格、线制:详见设计
图纸
3.安装高度：吸顶安装
，安装在吊顶或顶板下

个 5

83 030904001003 点型探测器

1.名称:可燃气体探测器
2.规格、线制:详见设计
图纸
3.安装高度：吸顶安装
，安装在吊顶或顶板下

个 1

84 030904009001 燃气报警控制器

1.名称:燃气报警控制器
2.规格、线制:详见设计
图纸
3.安装高度：燃气报警
控制器,嵌墙安装，底皮
距地1.5m

台 1

85 030904009002 消防广播控制器

1.名称:消防广播控制器
2.规格、型号:详见设计
图纸
3.安装高度：燃气报警
控制器,嵌墙安装，底皮
距地1.5m

台 1

86 030904007001
消防广播(扬声
器）

1.名称:扬声器
2.功率:详见设计图纸
3.安装方式:吸顶安装

个 46
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

87 030904007002 消防广播(扬声
器）

1.名称:消防广播功率放
大器
2.规格、型号:详见设计
图纸

个 1

88 030506004001 麦克风
1.名称:消防广播麦克风
2.规格、型号:详见设计
图纸

台 1

89 030506001001 扩声系统设备
1.名称:本地广播设备
2.规格、型号:详见设计
图纸

台 1

90 030904005001 声光报警器
1.名称:声光报警器
2.安装方式:挂墙明装，
底边距地2.2m

个 13

91 080903017001 火灾显示板(层
显）

1.名称:火灾显示盘
2.安装方式:火灾显示盘
，挂墙明装，底边距地1
.5米

台 7

92 030904006001
手动报警装置(
含消防电话插孔
)

1.名称:手动报警装置(
含消防电话插孔)
2.安装方式:挂墙明装，
底边距地1.4米

个 12

93 030904003001 消火栓按钮
1.名称:消火栓按钮
2.安装方式:安装在消火
栓箱内

个 20

94 030904013001 联动控制主机

1.名称:电气火灾监控主
机
2.规格、型号:详见设计
图纸

台 1

95 030411001009 配管

1.名称:配管
2.材质:刚性阻燃管
3.规格:PC20
4.配置形式:暗敷设

m 2664.96

96 030411001010 配管

1.名称:配管
2.材质:刚性阻燃管
3.规格:PC25
4.配置形式:暗敷设

m 71.16

97 030411001011 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢导管
3.规格:JDG DN20
4.配置形式:暗敷设

m 12.03

98 030904008001 模块(模块箱） 1.名称:消防模块 个 6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.规格、型号:详见设计
图纸
3.输出形式:输入（I）

99 030904008002 模块(模块箱）

1.名称:消防模块
2.规格、型号:详见设计
图纸
3.输出形式:输出（O）

个 13

100 030904008003 模块(模块箱）

1.名称:消防模块
2.规格、型号:详见设计
图纸
3.输出形式:输入输出模
块（I/O）

个 14

101 030904008004 模块(模块箱）

1.名称:总线隔离器
2.规格、型号:详见设计
图纸
3.安装方式:模块箱内安
装

个 6

102 030904008005 模块(模块箱）

1.名称:消防模块箱
2.规格、型号:详见设计
图纸
3.安装方式:模块箱，挂
墙明装，底边距地1.5米

个 5

103 030411004004 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:NH-BV-2.5

m 458.46

104 030411004005 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:ZR-RVS-2*1.5

m 768.97

105 030411004006 配线

1.名称:电流报警总线
2.型号:ZR-RVVP-2*1.5
4.敷设方式、部位:室内
、穿管敷设

m 57.96

106 030411004007 配线

1.名称:消防电话总线
2.型号:ZR-RVVP-2*2.5
4.敷设方式、部位:室内
、穿管敷设

m 579.29

107 080608003001
UPS不间断电源
设备

1.名称:UPS不间断电源
2.规格、型号：详见设
计图纸

台 1

108 030413002002 凿（压)槽
1.名称:剔堵槽、沟 砖
结构 m 412.22
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.规格:宽70mm*深70mm

弱电工程

109 030411002001 线槽
1.名称:MR线槽
2.材质:金属
3.规格:100*100

m 18.6

110 030411002002 线槽
1.名称:MR线槽
2.材质:金属
3.规格:100*50

m 165.12

111 030411002003 线槽
1.名称:MR线槽
2.材质:金属
3.规格:50*50

m 25.77

112 031002001002 线槽支架

1.材质:角钢
2.管架形式:按设计说明
计规范执行
3.规格:20*3

kg 63.23

113 031201003002 线槽支架刷油除
锈

1.除锈级别:详见设计图
纸
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
刷防锈漆两遍、刷调和
漆1遍

kg 63.23

114 030411001012 配管

1.名称:配管
2.材质:刚性阻燃管
3.规格:PC25
4.配置形式:暗敷设

m 114

115 030411001013 配管

1.名称:配管
2.材质:刚性阻燃管
3.规格:PC20
4.配置形式:暗敷设

m 280.18

116 030502005001 双绞线缆

1.名称:双绞线缆
2.规格:5eUTP(4*2*0.5
)
3.线缆对数:4对
4.敷设方式:管内穿线

m 394.18

117 030502005002 双绞线缆

1.名称:双绞线缆
2.规格:5eUTP(4*2*0.5
)
3.线缆对数:4对
4.敷设方式:桥架

m 1612.76

118 030505005001 射频同轴电缆 1.名称:射频同轴电缆 m 114
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.规格:SYWV-75-5
3.敷设方式:管内穿线

119 030505005002 射频同轴电缆
1.名称:射频同轴电缆
2.规格:SYWV-75-5
3.敷设方式:桥架

m 404.58

120 030505005003 射频同轴电缆
1.名称:射频同轴电缆
2.规格:SYWV-75-9
3.敷设方式:管内穿线

m 14.69

121 031103008001 光缆

1.名称:2芯室内多模光
缆
2.敷设部位：室内
3.敷设方式:管内穿线

m 52.92

122 031103008002 光缆

1.名称:6芯室外单模光
缆
2.敷设部位：室内
3.敷设方式:管内穿线

m 14.69

123 030502004001 电视、电话插座
1.名称:电话终端插座TP
2.安装方式:嵌墙安装，
底皮距地0.3m.

个 18

124 030502012001 信息插座
1.名称:网络终端插座TD
2.安装方式:嵌墙安装，
底皮距地0.3m.

个 31

125 030502004002 电视、电话插座
1.名称:电视终端插座TV
2.安装方式:嵌墙安装，
底皮距地0.3m.

个 17

126 030411006004 接线盒 1.名称：插座盒 个 66

127 030505003001 前端机柜
1.名称:电视前端箱
2.安装高度:挂墙安装，
底皮距地0.8m

个 1

128 030505012001 干线设备
1.名称:电视放大器
2.规格、型号：详见设
计图纸

个 1

129 030505013001 分配网络
1.名称:二十分配器
2.规格、型号：详见设
计图纸

个 1

130 080605008001
无线移动广播接
收机

1.名称:无线发射装置
2.规格、型号：详见设
计图纸

套 13

131 030502019001 双绞线缆测试 1.测试类别:双绞线缆测
试

链路 49

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 14 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

132 030502020001 光纤测试 1.测试类别:光纤测试 芯 8

133 030501015001 计算机应用、网
络系统系统联调

1.名称:综合布线系统调
试

系统 1

134 030413002003 凿（压)槽
1.名称:剔堵槽、沟 砖
结构 
2.规格:宽70mm*深70mm

m 165.35

135 030501005001 插箱、机柜

1.名称:弱电标准机柜
2.安装部位:电井距地1.
5米安装
3.规格:详见设计说明计
规范

台 2

措施项目

136 031301017001 脚手架搭拆 1.名称：电气工程脚手
架搭拆费

项 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小区
配套幼儿园改造装修项目   单位：元  第 1 页  共 2 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环境
保护基本费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

5.85

2 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

3 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小区
配套幼儿园改造装修项目   单位：元  第 2 页  共 2 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

7 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小
区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源
小区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源
小区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小
区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝福
源小区配套幼儿园改造装修
项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小
区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小区

配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 给水管道

1.2 污水、废水管道

1.3 YTL管道

1.4 雨水管道

1.5 消火栓管道

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

给水管道

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R给水
管DN15
4.连接形式:热熔连接
5.含管道冲洗消毒

m 45.42

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R给水
管DN20
4.连接形式:热熔连接
5.含管道冲洗消毒

m 228.64

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R给水
管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.含管道冲洗消毒

m 37.42

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R给水
管DN32
4.连接形式:热熔连接
5.含管道冲洗消毒

m 48.72

5 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:给水热镀
锌钢管DN15
4.连接形式:螺纹连接
5.含管道冲洗消毒

m 7.5

6 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:给水热镀
锌钢管DN20
4.连接形式:螺纹连接
5.含管道冲洗消毒

m 15.6

7 031001001003 镀锌钢管
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:给水热镀

m 25.3

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

锌钢管DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.含管道冲洗消毒

8 031001001004 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:给水热镀
锌钢管DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.含管道冲洗消毒

m 62.57

9 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:给水热镀
锌钢管DN40
4.连接形式:螺纹连接
5.含管道冲洗消毒

m 65.14

10 031001001006 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:给水热镀
锌钢管DN50
4.连接形式:螺纹连接
5.含管道冲洗消毒

m 31.21

11 031003001001 螺纹阀门 1.名称：闸阀
2.规格、型号:DN20

个 3

12 031003001002 螺纹阀门 1.名称：自动排气阀
2.规格、型号:DN20

个 4

13 031003001003 螺纹阀门 1.名称：自动排气阀
2.规格、型号:DN15

个 1

14 031003001004 螺纹阀门 1.名称：闸阀
2.规格、型号:DN25

个 2

15 031003001005 螺纹阀门 1.名称：闸阀
2.规格、型号:DN32

个 29

16 031003001006 螺纹阀门 1.名称：截止阀
2.规格、型号:DN32

个 1

17 031003001007 螺纹阀门 1.名称：闸阀
2.规格、型号:DN50

个 2

18 031003001008 螺纹阀门 1.名称：减压阀
2.规格、型号:DN50

个 1

19 031004014001 给、排水附(配)
件

1.名称：Y型过滤器
2.规格、型号:DN50

个 1

污水、废水管道

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

20 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质：污水、废水
3.材质、规格：U-PVC 
污废水管DN150
4.连接形式:粘接

m 3.07

21 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质：污水、废水
3.材质、规格：U-PVC 
污废水管DN100
4.连接形式:粘接

m 137.89

22 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质：污水、废水
3.材质、规格：U-PVC 
污废水管DN75
4.连接形式:粘接

m 151.74

23 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质：污水、废水
3.材质、规格：U-PVC 
污废水管DN50
4.连接形式:粘接

m 7.09

24 040504001001 砌筑井
1.名称：废水检查井
2.规格、型号：详见设
计图纸

座 3

25 040504001002 砌筑井
1.名称：污水检查井
2.规格、型号：详见设
计图纸

座 6

26 040504001003 隔油池
1.名称：1#隔油池
2.规格、型号：详见设
计图纸

座 1

27 031004014002 给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN100

个 1

28 031004014003 给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN75

个 11

29 031004014004 给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN50

个 2

30 031004006001 大便器
1.名称:坐式大便器
2.型号、规格:详见设计
图纸

组 79

31 031004007001 小便器
1.名称:小便器
2.型号、规格:详见设计
图纸

组 3

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

32 031004008001 盥洗池

1.名称:盥洗池（带4个
水龙头）
2.型号、规格:详见设计
图纸

组 12

33 031004008002 盥洗池

1.名称:盥洗池（带3个
水龙头）
2.型号、规格:详见设计
图纸

组 6

34 031004004001 洗涤盆
1.名称:洗涤盆
2.型号、规格:详见设计
图纸

组 10

35 031004003001 洗脸盆
1.名称:洗脸盆
2.型号、规格:详见设计
图纸

组 5

36 031004008003 拖布池
1.名称:拖布池
2.型号、规格:详见设计
图纸

组 2

37 031004010001 淋浴器
1.名称:淋浴器
2.型号、规格:详见设计
图纸

套 18

YTL管道

38 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质：污水、废水
3.材质、规格：U-PVC 
YTL管DN75
4.连接形式:粘接

m 60.71

39 031004014005 给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN75

个 16

雨水管道

40 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:雨水
3.材质、规格：U-PVC雨
水管DN100
4.连接形式:粘接

m 100.63

41 031004014006 给、排水附(配)
件

1.名称:雨水斗
2.型号、规格:DN100

个 10

消火栓管道

42 030901002001 消火栓钢管
1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN65

m 12.09

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.连接形式:卡箍连接

43 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN100
3.连接形式:卡箍连接

m 276.04

44 031002001003 管道支架（漏） 1.名称:喷淋管道支架 kg 57

45 031201003003
金属结构刷油（
漏）

1.名称:管道支架刷油
2.除锈级别:一般除锈
3.油漆品种:刷樟丹,灰
色调和漆
4.涂刷遍数、漆膜厚度:
刷樟丹二道,灰色调和漆
二道

kg 57

46 030903004001 管件
1、名称：异径三通
2.材质及规格:DN100
3.连接方式:卡箍连接

个 39

47 030902003001 管件
1、名称：正三通
1.材质及规格:DN100
2.连接方式:卡箍连接

个 13

48 030902003002 管件
1、名称：异径直通
2.材质及规格:DN100
3.连接方式:卡箍连接

个 3

49 030902003003 管件
1、名称：弯头
2.材质及规格:DN100
3.连接方式:卡箍连接

个 14

50 030902003004 管件
1、名称：弯头
2.材质及规格:DN65
3.连接方式:卡箍连接

个 14

51 031003001009 螺纹阀门 1.名称：闸阀
2.规格型号：DN100

个 20

52 031003001010 螺纹阀门
1.名称:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 3

53 031003001011 螺纹阀门
1.名称:截止阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:螺纹连接

个 1

54 031003013001 水表
1.名称:压力表
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

55 030901010001 室内消火栓 1.名称：室内消火栓 套 20

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.规格型号：DN65

56 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:详见设计图
纸
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
刷调和漆2遍，刷防锈漆
2遍

m2 73.7

57 030905002001 水灭火控制装置
调试

1.系统形式:按设计及规
范要求

点 20

措施项目

58 031301017002 脚手架搭拆 1.名称：给排水工程脚
手架搭拆费

项 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小区
配套幼儿园改造装修项目   单位：元  第 1 页  共 2 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环境
保护基本费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

5.85

2 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

3 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小区
配套幼儿园改造装修项目   单位：元  第 2 页  共 2 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

7 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小
区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源
小区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源
小区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小
区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝福
源小区配套幼儿园改造装修
项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小
区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表
工程名称：鲁能· 海蓝福源小区配套幼儿
园改造装修工程（室外工程） 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 园建及铺装工程

2 绿化工程

3 室外给排水及电气工程

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园建及铺装工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小区

配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 LD1.01主入口景观

1.2 LD1.02门卫室

1.3 LD2.01文化墙景观区

1.4 LD3.01沙池活动区

1.5 LD4.01旗台

1.6 地面铺装

1.7 花池、树池

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4.1 其中：垃圾处置费

4.2 其中：社保费

五 税金



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园建及铺装工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小区

配套幼儿园改造装修项目 第 2 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建及铺装工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 1 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

LD1.01主入口景
观

LOGO景墙

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸说明

m3 7.34

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:详见设计
图纸说明
2.填方材料品种:原土
3.填方来源、运距:由投
标人根据现场的实际情
况自行确定

m3 5.79

3 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:废弃土
2.运距:由投标人根据现
场的实际情况自行确定

m3 1.55

4 080101010001 原土碾压、夯实 1.素土夯实. m2 6.6

5 040305001001 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 0.3

6 041102001001 垫层模板 1.构件类型:垫层模板 m2 1.2

7 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度
等级:蒸压灰砂砖
2.墙体类型:详见设计图
纸
3.砂浆强度等级、配合
比:详见设计图纸

m3 0.83

8 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:蒸压灰砂砖
2.墙体类型:详见设计图
纸
3.砂浆强度等级、配合
比:详见设计图纸

m3 2.59

9 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.22

10 011702008001 圈梁 1.构件类型:圈梁模板 m2 2.4

11 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:预拌混凝
土.
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.38

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建及铺装工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 2 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

12 011702001001 基础 1.构件类型:独立基础模
板

m2 1.92

13 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.29

14 011702003001 构造柱 1.构件类型:构造柱模板 m2 6.42

15 011204001001 石材墙面

1.600*300*30厚海南黑
荔枝拉丝面,拉丝深5mm
宽5mm，间距10mm
2.20厚1:2.5水泥砂浆
3.做法：详见设计图纸

m2 28.8

16 011108003001 块料零星项目

1.烧面芝麻黑仿石砖600
*280*30
2.30厚1:2.5水泥砂浆
3.100厚C30混凝土
4.150厚掺7%水泥石粉垫
层(压实系数0.93)
5.分层素土压实(压实系
数0.90)
6.做法：详见设计图纸

m2 1.68

17 031208007001 防潮层、保护层 1.防潮层
2.做法：详见设计图纸

m2 1.08

18 011508004001

LOGO字体（由广
告公司二次深化
设计，制作并安
装）

1.LOGO字体（由广告公
司二次深化设计，制作
并安装）

项 1

19 010805004001 电动伸缩门 1.电动伸缩门
2.做法：详见设计图纸

樘 1

20 010802001003 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:15
00mm*1700mm
2.名称:铝艺院门
3.门框、扇材质:铝合金

m2 2.55

21 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径≤
Φ10mm..

t 0.042

22 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径≤
Φ18mm

t 0.126

23 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:圆钢
筋HPB300 箍筋直径≤Φ
10mm

t 0.05
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建及铺装工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

彩绘景墙

24 010101003002 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸说明

m3 7.34

25 010103001002 回填方

1.密实度要求:详见设计
图纸说明
2.填方材料品种:原土
3.填方来源、运距:由投
标人根据现场的实际情
况自行确定

m3 5.79

26 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:废弃土
2.运距:由投标人根据现
场的实际情况自行确定

m3 1.55

27 080101010002 原土碾压、夯实 1.素土夯实. m2 6.6

28 040305001002 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 0.3

29 041102001002 垫层模板 1.构件类型:垫层模板 m2 1.2

30 010401001002 砖基础

1.砖品种、规格、强度
等级:蒸压灰砂砖
2.墙体类型:详见设计图
纸
3.砂浆强度等级、配合
比:详见设计图纸

m3 0.83

31 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:蒸压灰砂砖
2.墙体类型:详见设计图
纸
3.砂浆强度等级、配合
比:详见设计图纸

m3 2.59

32 010503004002 圈梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.22

33 011702008002 圈梁 1.构件类型:圈梁模板 m2 2.4

34 010501003002 独立基础
1.混凝土种类:预拌混凝
土.
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.38

35 011702001002 基础 1.构件类型:独立基础模
板

m2 1.92
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

36 010502002002 构造柱
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.29

37 011702003002 构造柱 1.构件类型:构造柱模板 m2 6.42

38 011407001019 墙面喷刷涂料

1.20厚1:2.5水泥砂浆
2.腻子找平
3.桔黄色外墙涂料
4.做法：详见设计图纸

m2 10.5

39 011204003009 块料墙面

1.20厚1:2.5水泥砂浆
2.600*300*15厚烧面芝
麻灰仿石砖
3.做法：详见设计图纸

m2 18

40 011108003002 块料零星项目

1.20厚1:2.5水泥砂浆
2.600*250*15厚烧面芝
麻灰仿石砖
3.做法：详见设计图纸

m2 1.68

41 031208007002 防潮层、保护层 1.防潮层
2.做法：详见设计图纸

m2 1.08

42 011406001001

彩绘（由广告公
司二次深化设计
，制作并安装）

1.彩绘（由广告公司二
次深化设计，制作并安
装）

m2 6.89

43 011505002001 儿童洗手台 1.儿童洗手台 个 4

44 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径≤
Φ10mm.

t 0.018

45 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:.带
肋钢筋HRB400以内 直径
≤Φ18mm.

t 0.057

46 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:圆钢
筋HPB300 箍筋直径≤Φ
10mm..

t 0.023

LD1.02门卫室

47 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸说明

m3 20.25

48 010103001003 回填方
1.密实度要求:详见设计
图纸说明
2.填方材料品种:原土

m3 17.02
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.填方来源、运距:由投
标人根据现场的实际情
况自行确定

49 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:废弃石方
2.运距:由投标人根据现
场的实际情况自行确定

m3 3.23

50 010404001001 垫层 1.垫层材料种类、配合
比、厚度:碎石

m3 0.86

51 040305001003 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20.

m3 0.6

52 041102001003 垫层模板 1.构件类型:垫层模板 m2 3.4

53 010501003003 独立基础
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.64

54 011702001003 基础 1.构件类型:独立基础模
板

m2 2.79

55 010502003001 异形柱
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.8

56 011702004001 异形柱 1.构件类型:异形柱模板 m2 12.29

57 010505001001 有梁板
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 3.66

58 011702014001 有梁板 1.构件类型:有梁板模板 m2 35.79

59 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.96

60 011702005001 基础梁 1.构件类型:基础梁模板 m2 9.61

61 010401003003 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:蒸压灰砂砖
2.墙体类型:详见设计图
纸
3.砂浆强度等级、配合
比:详见设计图纸

m3 4.96

62 011102003004 块料楼地面

1.烧面芝麻黑仿石砖400
*200*15
2.30厚1:2.5水泥砂浆
3.100厚C30混凝土

m2 10.03
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

4.150厚掺7%水泥石粉垫
层(压实系数0.93)
5.分层素土压实(压实系
数0.90)
6.做法：详见设计图纸

63 011407001020 墙面喷刷涂料

1.20厚1;2.5水泥砂浆
2.腻子找平
3.白色内墙涂料
4.做法：详见设计图纸

m2 20.9

64 011407001021 墙面喷刷涂料

1.20厚1;2.5水泥砂浆
2.腻子找平
3.桔黄色外墙涂料
4.做法：详见设计图纸.

m2 19.39

65 011301001001 天棚抹灰

1.20厚1;2.5水泥砂浆
2.腻子找平
3.白色内墙涂料
4.做法：详见设计图纸

m2 22.03

66 010902002001 屋面涂膜防水

1.1.5厚K11防水涂料
2.30厚1;2.5水泥砂浆
3.腻子找平
4.褐色外墙涂料
5.做法：详见设计图纸

m2 10.03

67 010802001004 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:详
见设计图纸
2.门框、扇材质:铝合金
3.玻璃品种、厚度:详见
设计图纸

m2 1.69

68 010807001003
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:详
见设计图纸
2.框、扇材质:铝合金
3.玻璃品种、厚度:详见
设计图纸

m2 4.32

69 011204003010 块料墙面

1.20厚1:2.5水泥砂浆
2.600*300*30厚海南黑
荔枝拉丝面、拉丝深5MM
宽5MM、间距10MM
3.做法：详见设计图纸

m2 7.4

LD2.01文化墙景
观区

70 010101003003 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸说

m3 9.44
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

明

71 010103001004 回填方

1.密实度要求:详见设计
图纸说明
2.填方材料品种:原土
3.填方来源、运距:由投
标人根据现场的实际情
况自行确定

m3 6.77

72 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:废弃土
2.运距:由投标人根据现
场的实际情况自行确定

m3 2.67

73 080101010003 原土碾压、夯实 1.素土夯实 m2 13.49

74 040305001004 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土.
2.混凝土强度等级:C20

m3 0.65

75 041102001004 垫层模板 1.构件类型:垫层模板 m2 2.33

76 010401001003 砖基础

1.砖品种、规格、强度
等级:蒸压灰砂砖
2.墙体类型:详见设计图
纸
3.砂浆强度等级、配合
比:详见设计图纸

m3 2.02

77 010401003004 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:蒸压灰砂砖
2.墙体类型:详见设计图
纸
3.砂浆强度等级、配合
比:详见设计图纸

m3 4.5

78 011407001022 墙面喷刷涂料

1.20厚1:2.5水泥砂浆
2.腻子找平
3.蓝色外墙涂料
4.做法：详见设计图纸

m2 52.68

79 031208007003 防潮层、保护层 1.防潮层
2.做法：详见设计图纸

m2 3.49

80 011406001002

彩绘（由广告公
司二次深化设计
，制作并安装）

1.彩绘（由广告公司二
次深化设计，制作并安
装）

m2 39.54

LD3.01沙池活动
区

干沙池
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

81 010101002002 挖一般土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸说明
3.运距:由投标人根据现
场的实际情况自行确定

m3 20.67

82 010103001005 回填方

1.密实度要求:详见设计
图纸说明
2.填方材料品种:原土
3.填方来源、运距:由投
标人根据现场的实际情
况自行确定

m3 3.5

83 010103002006 余方弃置
1.废弃料品种:废弃土
2.运距:由投标人根据现
场的实际情况自行确定

m3 17.17

84 080101010004 原土碾压、夯实 1.机械素土夯实 m2 24.32

85 010404001002 垫层 1.垫层材料种类、配合
比、厚度:水泥石粉.

m3 2.43

86 040305001005 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15.

m3 2.36

87 041102001005 垫层模板 1.构件类型:垫层模板 m2 1.39

88 010401003005 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:蒸压灰砂砖
2.墙体类型:详见设计图
纸
3.砂浆强度等级、配合
比:详见设计图纸

m3 1.39

89 011407001023 墙面喷刷涂料
1.20厚水泥砂浆
2.细颗粒真石漆
3.做法：详见设计图纸

m2 8.45

90 010103001006 回填方-细河沙

1.填方材料品种:细河沙
2.填方来源、运距:由投
标人根据现场的实际情
况自行确定

m3 11.29

湿沙池

91 010101002003 挖一般土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸说明
3.运距:由投标人根据现
场的实际情况自行确定

m3 23.54
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

92 010103001007 回填方

1.密实度要求:详见设计
图纸说明
2.填方材料品种:原土
3.填方来源、运距:由投
标人根据现场的实际情
况自行确定

m3 6.37

93 010103002007 余方弃置
1.废弃料品种:废弃土
2.运距:由投标人根据现
场的实际情况自行确定

m3 17.17

94 080101010005 原土碾压、夯实 1.机械素土夯实 m2 23.31

95 010404001003 垫层 1.垫层材料种类、配合
比、厚度:水泥石粉

m3 2.33

96 040305001006 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15

m3 2.26

97 041102001006 垫层模板 1.构件类型:垫层模板 m2 2.62

98 040601006001 现浇混凝土池底
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 2.63

99 041102034001 池底模板 1.构件类型:池底模板 m2 3.98

100 040601007001
现浇混凝土池壁
（隔墙）

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 2

101 041102035001 池壁（隔墙）模
板

1.构件类型:池壁模板 m2 19.01

102 010515001007 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹
钢、φ10以内

t 0.367

103 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.20厚1:2.5水泥砂浆
2.1.5厚K11防水涂料
3.15厚1:2.5水泥砂浆
4.做法：详见设计图纸

m2 17.5

104 011407001024 墙面喷刷涂料

1.20厚水泥砂浆
2.1.5厚K11防水涂料
3.20厚水泥砂浆
4.细颗粒真石漆
5.做法：详见设计图纸

m2 12.16

105 010103001008 回填方-细河沙

1.填方材料品种:细河沙
2.填方来源、运距:由投
标人根据现场的实际情
况自行确定

m3 9.63

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建及铺装工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 10 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

LD4.01旗台

106 010101003004 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸说明

m3 4.19

107 010103001009 回填方

1.密实度要求:详见设计
图纸说明
2.填方材料品种:原土.
3.填方来源、运距:由投
标人根据现场的实际情
况自行确定

m3 2.62

108 010103002008 余方弃置
1.废弃料品种:废弃土
2.运距:由投标人根据现
场的实际情况自行确定

m3 1.57

109 080101010006 原土碾压、夯实 1.素土夯实 m2 4.66

110 010404001004 垫层 1.垫层材料种类、配合
比、厚度:碎石.

m3 0.24

111 040305001007 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 0.21

112 041102001007 垫层模板 1.构件类型:垫层模板. m2 0.59

113 040303002001 混凝土基础
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.14

114 010507007001 其他构件
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15

m3 0.02

115 041102002001 基础模板 1.构件类型:独立基础模
板

m2 0.77

116 010401001004 砖基础

1.砖品种、规格、强度
等级:蒸压灰砂砖
2.墙体类型:详见设计图
纸
3.砂浆强度等级、配合
比:详见设计图纸

m3 1.22

117 011108001001 石材零星项目

1.20厚1:2.5水泥砂浆
2.600*470*20厚光面中
国红
3.做法：详见设计图纸

m2 2.56

118 011506002001 金属旗杆 1.旗杆材料、种类、规
格:不锈钢

根 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建及铺装工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 11 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.旗杆高度:9m
3.做法:详见设计图纸

119 010502002003 构造柱
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30.

m3 0.09

120 011702003003 构造柱 1.构件类型:构造柱模板 m2 1.2

121 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径≤
Φ10mm

t 0.017

122 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:圆钢
筋HPB300 箍筋直径≤Φ
10mm.

t 0.006

地面铺装

块料铺装

123 050201001001 园路（烧面芝麻
黑仿石砖）

1.400*200*18厚烧面芝
麻黑仿石砖
2.30厚1:2.5水泥砂浆
3.200厚C30混凝土
4.200厚掺7%水泥石粉垫
层
5.分层素土压实
6.做法：详见设计图纸

m2 165.05

124 050201001002
园路（400*200
*50厚透水砖）

1.400*200*50厚透水砖
2.30厚1:2.5水泥砂浆
3.100厚C30混凝土
4.150厚掺7%水泥石粉垫
层
5.分层素土压实
6.做法：详见设计图纸

m2 232.75

125 050201001003
园路（100*100
*50厚透水砖）

1.100*100*50厚透水砖
2.30厚1:2.5水泥砂浆
3.100厚C30混凝土
4.150厚掺7%水泥石粉垫
层
5.分层素土压实
6.做法：详见设计图纸

m2 3.72

126 050201001004
园路（200*200
*50厚透水砖）

1.200*200*50厚透水砖
2.30厚1:2.5水泥砂浆
3.100厚C30混凝土
4.150厚掺7%水泥石粉垫

m2 5.22

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建及铺装工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 12 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

层
5.分层素土压实
6.做法：详见设计图纸

127 050201001005
园路（300*300
*50厚透水砖）

1.300*300*50厚透水砖
2.30厚1:2.5水泥砂浆
3.100厚C30混凝土
4.150厚掺7%水泥石粉垫
层
5.分层素土压实
6.做法：详见设计图纸

m2 6.23

128 050201001006
园路（400*400
*50厚透水砖）

1.400*400*50厚透水砖
2.30厚1:2.5水泥砂浆
3.100厚C30混凝土
4.150厚掺7%水泥石粉垫
层
5.分层素土压实
6.做法：详见设计图纸

m2 6.11

汀步

129 050201002001
汀步（400*300
*50厚荔枝面海
南黑）

1.400*300*50厚荔枝面
海南黑
2.30厚1:2.5水泥砂浆
3.80厚C20混凝土层
4.素土夯实
5.做法：详见设计图纸

m2 33.12

花岗岩铺装

130 011102001001
石材楼地面（30
厚荔枝面中国红
花岗岩）

1.30厚荔枝面中国红花
岗岩
2.30厚1:2.5水泥砂浆
3.100厚C30混凝土
4.150厚掺7%水泥石粉垫
层
5.分层素土压实
6.做法：详见设计图纸

m2 40.01

防滑地垫

131 011103001001
塑胶悬浮防滑地
垫楼地面

1.塑胶悬浮防滑地垫
2.30厚1:2.5水泥砂浆
3.100厚C30混凝土
4.150厚掺7%水泥石粉垫
层
5.分层素土压实
6.做法:详见设计图纸

m2 1450.01

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建及铺装工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 13 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

混凝土地面

132 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.100厚C30混凝土（面
层拉毛处理）
2.150厚掺7%水泥石粉垫
层
3.分层素土压实
4.做法:详见设计图纸

m2 74.75

花池、树池

树池02

133 010101003005 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见设计图
纸说明

m3 46.43

134 010103001010 回填方

1.密实度要求:详见设计
图纸说明
2.填方材料品种:原土
3.填方来源、运距:由投
标人根据现场的实际情
况自行确定

m3 2.72

135 010103002009 余方弃置
1.废弃料品种:废弃土
2.运距:由投标人根据现
场的实际情况自行确定

m3 24.36

136 080101010007 原土碾压、夯实 1.素土夯实 m2 66.32

137 010404001005 垫层 1.垫层材料种类、配合
比、厚度:水泥石粉

m3 6.63

138 040305001008 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15

m3 2.42

139 041102001008 垫层模板 1.构件类型:垫层模板 m2 9.67

140 010401001005 砖基础

1.砖品种、规格、强度
等级:蒸压灰砂砖
2.墙体类型:详见设计图
纸
3.砂浆强度等级、配合
比:详见设计图纸

m3 2.32

141 010401012001 零星砌砖

1.砖品种、规格、强度
等级:蒸压灰砂砖
2.墙体类型:详见设计图
纸
3.砂浆强度等级、配合
比:详见设计图纸

m3 12.47

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建及铺装工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 14 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

142 011201001019 墙面一般抹灰 1.20厚1:2.5防水砂浆
2.做法：详见设计图纸

m2 41.45

143 011101002001
现浇水磨石楼地
面

1.20厚现浇白色水磨石
（粒径3-5MM）面层磨光
打蜡
2.20厚1:2.5水泥砂浆
3.做法：详见设计图纸

m2 71.3

措施项目

144 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 13.45

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建及铺装工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小区
配套幼儿园改造装修项目   单位：元  第 1 页  共 2 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工与环境
保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

1.45

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 0.87

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.58

5 1.1.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.29

6 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

7 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

1.03

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 0.618

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.412

12 1.4.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.206

13 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.2

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.54

15 1.7 视频监控费



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建及铺装工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小区
配套幼儿园改造装修项目   单位：元  第 2 页  共 2 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建及铺装工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小
区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价 59000

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 59000

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：园建及铺装工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源
小区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园建及铺装工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源
小区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建及铺装工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小
区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1 游乐设施01（儿童游乐村
屋）

游乐设施的采购及安装 24000

2 游乐设施02（爬网攀爬架
）

游乐设施的采购及安装 7000

3 游乐设施03（爬网架） 游乐设施的采购及安装 7000

4 游乐设施04（攀爬滑梯秋
千组合架）

游乐设施的采购及安装 14000

5 游乐设施05（不倒翁旋转
陀螺椅）

游乐设施的采购及安装 7000

合    计 59000 —



计 日 工 表

工程名称：园建及铺装工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：园建及铺装工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝福
源小区配套幼儿园改造装修
项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：园建及铺装工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小
区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小区

配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 乔木

1.2 灌木

1.3 地被

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4.1 其中：垃圾处置费

4.2 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

乔木

1 050102001001 树菠萝

1.种类：树菠萝
2.胸径或干径:胸径31-3
5cm
3.冠幅:4.5-5m
4.养护期:3个月
5.含施工措施

株 1

2 050102001002 秋枫

1.种类：秋枫
2.胸径或干径:胸径14-1
6cm
3.冠幅:3.5-4m
4.养护期:3个月
5.含施工措施

株 8

灌木

3 050102002001 灰莉球

1.种类：灰莉球
2.胸径或干径:详见设计
图纸
3.株高、冠径:1-1.2m
4.养护期:3个月
5.含施工措施

株 21

4 050102002002 米兰球

1.种类：米兰球
2.胸径或干径:详见设计
图纸
3.株高、冠径:1-1.2m
4.养护期:3个月
5.含施工措施

株 3

5 050102002003 洒金变叶木

1.种类：洒金变叶木
2.胸径或干径:详见设计
图纸
3.株高、冠径:冠幅0.3m
4.养护期:3个月
5.含施工措施

株 18

6 050102002004 红继木球

1.种类：红继木球
2.胸径或干径:详见设计
图纸
3.株高、冠径:冠幅1.2-
1.5m
4.养护期:3个月
5.含施工措施

株 10

7 050102002005 黄榕球 1.种类：黄榕球 株 10

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.胸径或干径:详见设计
图纸
3.株高、冠径:冠幅1-1.
2m
4.养护期:3个月
5.含施工措施

地被

8 050101010001 整理绿化用地 1.名称：整理绿化用地 m2 916.19

9 050101009001
种植土回（换）
填

1.密实度要求:详见设计
图纸
2.填方材料品种:种植土
回填
3.填方粒径要求:详见设
计图纸
4.填方来源、运距:由投
标人根据现场实际情况
自行确定

m3 274.86

10 050102008001 肾蕨

1.花卉种类:肾蕨
2.株高或蓬径:高度20-2
5cm
3.单位面积株数:49
4.养护期:3个月
5.含施工措施

m2 24.6

11 050102008002 七彩竹芋

1.花卉种类:七彩竹芋
2.株高或蓬径:高度30-3
5cm
3.单位面积株数:36
4.养护期:3个月
5.含施工措施

m2 43.9

12 050102008003 红花葱兰

1.花卉种类:红花葱兰
2.株高或蓬径:高度15-2
0cm
3.单位面积株数:49
4.养护期:3个月
5.含施工措施

m2 42.68

13 050102008004 大花芦莉

1.花卉种类:大花芦莉
2.株高或蓬径:高度20-2
5cm
3.单位面积株数:49
4.养护期:3个月
5.含施工措施

m2 6.02

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

14 050102008005 鸭脚木

1.花卉种类:鸭脚木
2.株高或蓬径:高度30-3
5cm
3.单位面积株数:36
4.养护期:3个月
5.含施工措施

m2 59.15

15 050102008006 黄鸟蕉

1.花卉种类:黄鸟蕉
2.株高或蓬径:高度50-6
0cm
3.单位面积株数:36
4.养护期:3个月
5.含施工措施

m2 32.42

16 050102008007 亮叶朱雀

1.花卉种类:亮叶朱雀
2.株高或蓬径:高度50-6
0cm
3.单位面积株数:36
4.养护期:3个月
5.含施工措施

m2 8.06

17 050102008008 大叶龙船花

1.花卉种类:大叶龙船花
2.株高或蓬径:高度25-3
0cm
3.单位面积株数:49
4.养护期:3个月
5.含施工措施

m2 21.91

18 050102008009 金叶假连翘

1.花卉种类:金叶假连翘
2.株高或蓬径:高度20-2
5cm
3.单位面积株数:49
4.养护期:3个月
5.含施工措施

m2 24.75

19 050102008010 蜘蛛兰

1.花卉种类:蜘蛛兰
2.株高或蓬径:高度30-3
5cm
3.单位面积株数:49
4.养护期:3个月
5.含施工措施

m2 75.7

20 050102012001 铺种草皮

1.草皮种类：台湾草
2.高度：详见设计图纸
3.养护期:3个月
4.含施工措施

m2 577

措施项目

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小区
配套幼儿园改造装修项目   单位：元  第 1 页  共 2 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工与环境
保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

1.45

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 0.87

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.58

5 1.1.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.29

6 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

7 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

1.03

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 0.618

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.412

12 1.4.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.206

13 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.2

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.54

15 1.7 视频监控费



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小区
配套幼儿园改造装修项目   单位：元  第 2 页  共 2 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小
区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：绿化工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源
小区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源
小区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小
区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：绿化工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝福
源小区配套幼儿园改造装修
项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小
区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外给排水及电气工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小区

配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 电气工程

1.2 给水工程

1.3 排水工程

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水及电气工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

电气工程

1 030404017021 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:SCALE
3.规格、配置：详见设
计图纸

台 1

2 030411001014 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:pc25
4.敷设方式：埋地敷设

m 234.28

3 030411001015 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:pc32
4.敷设方式：埋地敷设

m 28.03

4 010101003006 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m以内
3.挖土部位:室外照明电
缆沟槽及庭院灯基础

m3 137.35

5 010103001011 回填方
1.密实度要求:详见设计
图纸
2.填方材料品种:挖方土

m3 133.21

6 010103002010 余方弃置
1.废弃料品种:挖方土
2.运距:由承包人根据现
场情况自行确定

m3 4.34

7 030408001014 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-1000(3X2.
5)
3.敷设、方式：埋地穿
管敷设

m 268.87

8 030408001015 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-1000(3X6)
3.敷设、方式：埋地穿
管敷设

m 1

9 030412007001 一般路灯

1.名称:庭院灯
2.规格、型号:功率30KW
3.具体内容详见设计图
纸

套 12

10 040303002002 庭院灯基础
1.混凝土强度等级:C20
2.规格、尺寸：详见设
计图纸

m3 4.34

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水及电气工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

11 041102002002 基础模板 1.名称：混凝土基础模
板

m2 27.84

12 010516001001 螺栓 1.名称：庭院灯基础预
埋螺栓

t 0.183

13 030409001001 接地极 1.名称:接地极
2.材质:φ50钢管

根 12

给水工程

14 010101003007 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m以内
3.挖土位置：给水管道
挖方

m3 157.86

15 010103001012 回填方
1.密实度要求:详见设计
图纸
2.填方材料品种:挖方土

m3 149.06

16 010103001013 回填方
1.密实度要求:详见设计
图纸
2.填方材料品种:砂.

m3 6.03

17 010103002011 余方弃置
1.废弃料品种:挖方土
2.运距:由承包人根据现
场情况自行确认

m3 8.8

18 040305001009 垫层 1.材料品种、规格:砂
2.厚度:200mm

m3 2.22

19 031003001012 螺纹阀门 1.名称:快速取水阀
2.规格、尺寸:DN25

个 11

20 031003001013 螺纹阀门 1.名称:球阀
2.规格、尺寸:DN50

个 5

21 031001006011 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PVC-U pc
25
4.连接形式:粘接
5.含管道冲洗消毒

m 108.89

22 031001006012 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PVC-U pc
32
4.连接形式:粘接
5.含管道冲洗消毒

m 79.94

23 031001006013 塑料管 1.安装部位:室外
2.介质:给水

m 222.33

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水及电气工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.材质、规格:PVC-U pc
50
4.连接形式:粘接
5.含管道冲洗消毒

24 040504001004 砌筑井
1.名称：砖砌阀门井
2.规格、尺寸：800*800
*700

座 2

排水工程

25 010401011001 砖检查井
1.名称：检查井
2.规格、尺寸：700*700
*700

座 4

26 040504009001 雨水口
1.名称：平箅雨水口
2.规格、尺寸：400x200 座 5

27 040504009002 雨水口
1.名称：平箅雨水口
2.规格、尺寸：500x300 座 12

28 010101003008 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m以内
3.挖土位置：污水管道
挖方

m3 194.54

29 010103001014 回填方
1.密实度要求:详见设计
图纸
2.填方材料品种:挖方土

m3 109.73

30 010103001015 回填方
1.密实度要求:详见设计
图纸
2.填方材料品种:砂

m3 62.84

31 040305001010 垫层 1.材料品种、规格:砂
2.厚度:200mm

m3 19.45

32 010103002012 余方弃置
1.废弃料品种:挖方土
2.运距:由承包人根据现
场情况自行确认

m3 82.29

33 031001006014 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U pc
75
4.连接形式:粘接

m 1.83

34 031001006015 塑料管
1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U 

m 25.25

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水及电气工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

pc90
4.连接形式:粘接

35 031001006016 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U pc
110
4.连接形式:粘接

m 59.81

36 031001006017 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U de
110（开口盲管）
4.连接形式:粘接

m 26.33

37 031001006018 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U D2
00
4.连接形式:粘接

m 15.25

38 031001006019 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格：HDPE双
壁波纹管D315
4.连接形式:胶圈连接

m 14.93

39 031003002001 螺纹法兰阀门 1.名称:闸阀
2.规格、尺寸:DN90

个 1

40 031004003002 洗手池 1.名称：洗手池 组 8

41 031004014007 给、排水附(配)
件

1.名称:不锈钢清扫口
2.规格、尺寸:DN100

个 1

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水及电气工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小区
配套幼儿园改造装修项目   单位：元  第 1 页  共 2 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环境
保护基本费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

5.85

2 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

3 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水及电气工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小区
配套幼儿园改造装修项目   单位：元  第 2 页  共 2 页

注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。'

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

7 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水及电气工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小
区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外给排水及电气工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源
小区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外给排水及电气工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源
小区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水及电气工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小
区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：室外给排水及电气工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝
福源小区配套幼儿园改造
装修项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：室外给排水及电气工程

标段：澄迈县鲁能· 海蓝福
源小区配套幼儿园改造装修
项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水及电气工程
标段：澄迈县鲁能· 海蓝福源小
区配套幼儿园改造装修项目 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计
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