
1、开标一览表

项目名称： 新村镇第二幼儿园等4所幼儿园开园设施设备、玩教具及图书购置项目 

招标编号： ZLHX2022-063                包号： ZLHX2022-063B包 

列名称列名称 列内容列内容

投标单位名称 海南英峰科技有限公司

投标报价（小写） 166500.00

投标报价（大写） 壹拾陆万陆仟伍佰元整

交付期 自签订合同之日起，至建设项目完成竣工验收

交货地点：用户指定地点

投标单位： 海南英峰科技有限公司 （公章）

法定代表人（或授权代理人）：    （签字或盖章）         

日期： 2023-02-06 

注:注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货

物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。
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1.1 分项报价明细表

项目名称： 新村镇第二幼儿园等 4 所幼儿园开园设施设备、玩教具及图

书购置项目 招标编号： ZLHX2022-063 包号： B 包

序号 品名名称 厂商 品牌规格型号 数量/单位 单价 单项总价 备注

1
监理人员费

用
/ / 1 项 115850.00 115850.00

2

税收、培

训、通信等

相关费用

/ / 1 项 49650.00 49650.00

总价 166500.00

投标单位： 海南英峰科技有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签字或盖章）

日期： 2023 年 2 月 6 日

注:①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组

成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相

等。
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