
1、开标一览表

项目名称： 2022年打安镇新兴林下兰花产业种植项目文心兰种苗采购项目 

招标编号： ZHGCHN2023-001                包号： ZHGCHN2023-001 

列名称列名称 列内容列内容

投标单位名称 海口海关热带植物隔离检疫中心

投标报价（小写） 4059000.00

投标报价（大写） 肆佰零伍万玖仟元整

交付期 合同签订生效之日起至 2023 年12月31日前交付完

交货地点：用户指定地点

投标单位： 海口海关热带植物隔离检疫中心 （公章）

法定代表人（或授权代理人）：    （签字或盖章）         

日期： 2023-06-30 

注:注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货

物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。
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1.1 分项报价明细表

项目名称：2022 年打安镇新兴林下兰花产业种植项目文心兰种苗采购项目

项目编号：ZHGCHN2023-001

序号 品名名称
品牌规格型

号、技术参数
数量/单位 单价 单项总价 备注

1

文心兰，也称为跳舞

兰、舞女兰等（黄金 3

号）

/ 300000 株 9.9 元
2970000.00

元
/

2

文心兰，也称为跳舞

兰、舞女兰等（柠檬

黄）

/ 110000 株 9.9 元
1089000.00

元
/

总价
4059000.00

元
/

投标单位：海口海关热带植物隔离检疫中心（公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签字或盖章）

日期：2023 年 06 月 30 日

注:①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组

成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相

等。
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15、采购需求响应表

说明：请投标人对应招标文件第三章的“采购需求”逐项如实作出响应。投

标文件有正、负偏离均应在下表中列明。若无偏离，请标明“完全响应”。

序号 招标文件条款 投标文件响应
偏离情况

说明

1

一、项目内容

1 、项目名称 ：2022 年打安镇新兴

林下兰花产业种植项目文心兰种苗

采购项目。

2 、资金来源：乡村振兴衔接资金

3 、预算金额：4120000.00 元

3 、合同履行期限（交付期限）：合

同签订生效之日起至 2023 年 12 月

31 日前交付完

4 、交付地点：采购人指定地点

5、 采购方式：公开招标

6 、品种名称：文心兰，也称为跳舞

兰、舞女兰等。

7 、种植规模：总约 90 亩，约 41 万

株，其中黄金 3 号 30 万株，柠檬

黄 11 万株。

一、项目内容

1 、项目名称 ：2022 年打安镇新

兴林下兰花产业种植项目文心兰

种苗采购项目。

2 、资金来源：乡村振兴衔接资金

3 、预算金额：4059000.00 元

3 、合同履行期限（交付期限）：

合同签订生效之日起至 2023 年

12 月 31 日前交付完

4 、交付地点：采购人指定地点

5、 采购方式：公开招标

6 、品种名称：文心兰，也称为跳

舞兰、舞女兰等。

7 、种植规模：总约 90 亩，约 41

万株，其中黄金 3 号 30 万株，

柠檬黄 11 万株。

完全响应
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1

8 、采购标准/ 品种要求：优质热带

兰花组培苗，苗龄 18 个月以上，球

茎 2 个及以上，含防老化营养袋，

蜂窝石、木炭、松树皮等基质（配比：

2：1：1），基质须填到营养袋 2/3 处,

株高须达 20cm 及以上。

9 、实施地点 ：打安镇所辖狮球居、

田表等行政村集体兰花基地。

8 、采购标准/ 品种要求：优质热

带兰花组培苗，苗龄 18 个月以

上，球茎 2 个及以上，含防老化

营养袋，蜂窝石、木炭、松树皮等

基质（配比：2：1：1），基质须

填到营养袋 2/3 处,株高须达

20cm 及以上。

9 、 实施地点 ：打安镇所辖狮球

居、田表等行政村集体兰花基地。

完全响应

2

二、采购目标及要求

1、 主要目标

采购一批自主生产的优质热带兰花

分生组培苗。

2 、主要要求

（1）无病害、健壮、生长良好。严

格按需求规格选苗，花卉选用营养袋

包装，保证移植根系完好。

（2）质量、服务。花卉种苗须带好

基质，包装结实牢靠，免费提供技术

服务 1 年，自验收后算起。设定 3

个月为质保或者过渡期，供货方以每

个月不少于 2 次到现场进行技术指

导工作。

（3）时限。所有花卉必须健康、新

鲜、无病虫害、无缺乏矿物质症状，

保证存活率 100%，保质期为 3个月，

自现场验收合格后算起，

二、采购目标及要求

1、 主要目标

采购一批自主生产的优质热带兰

花分生组培苗。

2 、主要要求

（1）无病害、健壮、生长良好。

严格按需求规格选苗，花卉选用营

养袋包装，保证移植根系完好。

（2）质量、服务。花卉种苗须带

好基质，包装结实牢靠，免费提供

技术服务 1 年，自验收后算起。

设定 3 个月为质保或者过渡期，

供货方以每个月不少于 2 次到现

场进行技术指导工作。

（3）时限。所有花卉必须健康、

新鲜、无病虫害、无缺乏矿物质症

状，保证存活率 100%，保质期为

3个月，自现场验收合格后算起，

完全响应
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2

保质期内出现发病、亏损或者死苗

的，由供货方要及时补苗。

（4）质料 。蜂窝石、木炭、松树皮

等资料，其配比（参照 2:1:1）

可按照供货方技术合理的指导，质料

（量）体积约占为营养袋的 2/3处，

防老化营养袋规格为 20*15cm 等。

保质期内出现发病、亏损或者死苗

的，由供货方要及时补苗。

（4）质料 。蜂窝石、木炭、松树

皮等资料，其配比（参照 2:1:1）

可按照供货方技术合理的指导，质

料（量）体积约占为营养袋的 2/3

处，防老化营养袋规格为 20*15cm

等。

完全响应

3

三种苗检测、验收

1 、种苗检测、检测的目的

（1）确定起苗、贮运时间。

（2）了解种苗的生长情况，为改进

种苗生产技术提供依据。

（3）了解在起苗到栽植过程中，何

时种苗质量下降，以便改进种苗处理

技术措施。

（4）剔除低质量的种苗，保证种苗

成活的成功。

（5）种苗运送到甲方指定地点后，

供货方要提供检疫证明，且组织工人

完成种苗种植后（定植），由政府组

织相关人员按合同要求进行验收，经

双方现场确认验收合格后，方可支付

货物进度款。

2、苗木验收标准

种苗到场后，提供检验、检疫报告并

请验收部门及时对种苗进行验收。

经验收不合格的种苗随时运离，

三、种苗检测、验收

1 、种苗检测、检测的目的

（1）确定起苗、贮运时间。

（2）了解种苗的生长情况，为改

进种苗生产技术提供依据。

（3）了解在起苗到栽植过程中，

何时种苗质量下降，以便改进种苗

处理技术措施。

（4）剔除低质量的种苗，保证种

苗成活的成功。

（5）种苗运送到甲方指定地点后，

供货方要提供检疫证明，且组织工

人完成种苗种植后（定植），由政

府组织相关人员按合同要求进行

验收，经双方现场确认验收合格

后，方可支付货物进度款。

2、苗木验收标准

种苗到场后，提供检验、检疫报告

并请验收部门及时对种苗进行验

收。经验收不合格的种苗随时运

离，

完全响应
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3

不得留置现场，若有下列情形者，验

收不合格。

（1）不符合规格尺寸者。

（2）有显着病虫害、折枝折干、裂

干、肥害、药害、老衰、老化等。

（3）苗型不端正、干过于弯曲、树

冠过于稀疏、偏斜及睡型者。

（4）搁置过久，根部明显受损、叶

芽枯萎或挥落者。

（5）球茎不够大、破裂、松散不完

整，或偏斜者。

（6）种苗上附有有害寄生虫（虫害：

螺、蛞蝓等等）。

（7）供应的种苗必须进行严格的检

验检疫，并提供种苗检验合格报告。

必须按照植物病虫害的有关规定做

好种苗的防控工作。

（8）所供的种苗必须达到采购种苗

的品种规格要求或采购标准，否则将

视为不合格种苗，按退回处理。

3 、检测、验收注意事项

（1）种苗应成批检验。

（2）防止被检验种苗失水。

（3）种苗须在大棚定值后，方可由

甲方组织验收，且经甲、乙双方现场

验收合格，双方签名确认盖章后通

过。

不得留置现场，若有下列情形者，

验收不合格。

（1）不符合规格尺寸者。

（2）有显着病虫害、折枝折干、

裂干、肥害、药害、老衰、老化等。

（3）苗型不端正、干过于弯曲、

树冠过于稀疏、偏斜及睡型者。

（4）搁置过久，根部明显受损、

叶芽枯萎或挥落者。

（5）球茎不够大、破裂、松散不

完整，或偏斜者。

（6）种苗上附有有害寄生虫（虫

害：螺、蛞蝓等等）。

（7）供应的种苗必须进行严格的

检验检疫，并提供种苗检验合格报

告。必须按照植物病虫害的有关规

定做好种苗的防控工作。

（8）所供的种苗必须达到采购种

苗的品种规格要求或采购标准，否

则将视为不合格种苗，按退回处

理。

3 、检测、验收注意事项

（1）种苗应成批检验。

（2）防止被检验种苗失水。

（3）种苗须在大棚定值后，方可

由甲方组织验收，且经甲、乙双方

现场验收合格，双方签名确认盖章

后通过。

完全响应
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4

四、其他要求：

1 、种苗报价：为送至采购人指定地

点的报价，报价须包含兰花种苗、种

植基质、营养杯、种植工人费、卸货

费及运抵甲方的运输费、税费税等一

切费用的总报价。

2 、该项目招投标代理服务费由中标

方承担。

四、其他要求：

1 、种苗报价：为送至采购人指定

地点的报价，报价须包含兰花种

苗、种植基质、营养杯、种植工人

费、卸货费及运抵甲方的运输费、

税费税等一切费用的总报价。

2 、该项目招投标代理服务费由中

标方承担。

完全响应

5
未列入本表的条款 全部接受 完全响应

注：1、此表为表样，列数和行数可根据采购需求的内容调整，其他部分表式变。

2、根据投标文件响应情况，分别注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏

离”。

3、对招标文件无偏离，视为对未列入本表的条款全部接受，注明“完全响

应”。

投标人名称：海口海关热带植物隔离检疫中心（盖章）

法定代表人（或授权代理人）： （签字或盖章）

日期：2023 年 06 月 30 日
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